Anexo 4
PROJETO BASICO

CONTRATAGAO DE SERVICO DE ENGENHARIA VISANDO
A ELABORACAO DE PROJETO DE ADEQUACAO DO
PAVILHAO ERNANI BRAGA, PAVILHAO ADOLPHO LUTZ,
PAVILHAO CARDOSO FONTES, PAVILHAO LAURO
TRAVASSOS, PREDIO DA EXPANSAO E INSTITUTO
FERNANDES FIGUEIRA AS NORMAS DE COMBATE A
INCENDIO NO CBMERJ.
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1. INTRODUGAO

A FIOCRUZ, uma instituigdo de ciéncia e tecnologia em satde vinculada ao Ministério da Saude, tem por objetivo
a produgéo, a disseminagéo e o compartilhamento de conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento
e consolidagdo do Sistema Unico de Saude (SUS). Sua presencga no cenario nacional tem contribuido para a
melhoria da qualidade de vida da populag&o brasileira, para a redugdo das desigualdades sociais e para a dindmica
nacional de inovacao, tendo como valor central a defesa do direito & saude e da ampla cidadania.

Para apoiar a miss&o da FIOCRUZ, entendesse que a contrata¢do descrita neste projeto basico é de fundamental
importancia.

2. OBJETO

A Contratacao do Servi¢co de Engenharia para Elaboragao de Projeto de Prote¢ao e Combate a Incéndio
tem como objetivo a modernizagao das instalagdes dos sistemas de prote¢do e combate a incéndio, adequagdes
fisicas necessarias nos respectivos edificios e suas legalizagdes junto ao CBMERJ (Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Rio de Janeiro). Nesta contratagdo estdo incluidos o PAVILHAO ERNANI BRAGA (ESNP),
PAVILHAO ADOLPHO LUTZ, PAVILHAO CARDOSO FONTES, PAVILHAO LAURO TRAVASSOS no campus
Manguinhos, PREDIO DA EXPANSAO e INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA (IFF) no campus Flamengo. O
servigo contratado tem como principal intengédo a corregéo das ndo-conformidades normativas de modo a prover
maior seguranga aos usuarios e ao patriménio fisico, bem como as pesquisas e ao acervo biomédico institucional.

Toda a documentacdo técnica desenvolvida pela empresa CONTRATADA deverd respeitar os preceitos que
constam na Lei 8.666/93, que versa sobre licitagdes e contratos da Administragdo Publica, e suas leis
complementares.

3. CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO BASICO

3.1. JUSTIFICATIVA

Esta contratagéo se justifica pela necessidade de modernizagéo das instalagcbes dos sistemas de protegéo e
combate a incéndio e suas legalizagdes junto ao CBMERJ (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de
Janeiro).

3.2. OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A Coordenagéo Geral de Infraestrutura do Campus (COGIC) € a responsavel pelos projetos, obras e manuteng&o
dos Campi da Fundagéo Oswaldo Cruz (Fiocruz) e, para tanto, por sua natureza institucional e pela caracteristica
das atividades que oferece, a Fiocruz tem a responsabilidade sobre a promogéo de seguranga das instalagbes
que ocupa.

As EdificagBes previstas nesta contratacdo - PAVILHAO ERNANI BRAGA (ESNP), PAVILHAO ADOLPHO LUTZ,
PAVILHAO CARDOSO FONTES, PAVILHAO LAURO TRAVASSOS, PREDIO DA EXPANSAO e INSTITUTO
FERNANDES FIGUEIRA (IFF) - foram definidas ap6s uma avaliagdo desenvolvida pelo Departamento de
Arquitetura e Engenharia (DAE) e de dindmicas com os diversos departamentos da COGIC com intuito de mapear
as agdes necessarias para adequagao e legalizagao junto aos 6rgdos competentes.
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3.2.1. JUSTIFICATIVA NO QUE SE REFERE A ALTERNATIVA ESCOLHIDA, NOTADAMENTE QUANTO A VIABILIDADE
TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL DO SERVIGO.

As solugbes sé@o baseadas nas normas vigentes, dos sistemas de protecdo e combate a incéndio, incluindo o
processo de legalizagdo no Corpo de bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro.

3.2.2. FORNECIMENTO DE UMA VISAO GLOBAL DO SERVIGO E IDENTIFICAGAO DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES

= Elaboragdo de Projeto de Prote¢do e Combate a Incéndio para aprovacao junto ao Corpo de Bombeiro do
Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ);

= Elaboragéo do Projeto Legal e acompanhamento do processo de aprovagao junto ao Corpo de Bombeiro do
Estado do Rio de Janeiro até sua respectiva aprovagao; e

= Elaboracdo do Projeto Legal dos projetos de ar Condicionado, ventilagdo e exaustdo mécanica e
acompanhamento junto a Geréncia de Engenharia Mecénica da Prefeitura do Municipio do Rio de Janeiro
(GEM/RIOLUZ).

3.2.3. INFORMAGOES SOBRE O EMPREENDIMENTO

LOCALIZAGAO PREVISTA

s — P Ot

Figura 1 — PAVILHAO ERNANI BRAGA — ENSP — Campus Manguinhos
Endereco: Avenida Brasil, 4365 - Manguinhos

Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ ¢ Brasil « CEP:21.040-360 Pag 6 de 45
Tel: +55 21 2209-2020 + Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fi

daczo O Ido Cruz

Coorde’nagao Geral de Infraestrutura dos Campi

Figura 2 — PAVILHAO ADOLPHO LUTZ- I0C- Campus Manguinhos
Endereco: Avenida Brasil, 4365 - Manguinhos

Figura 3 — PAVILHAO CARDOSO FONTES - I0C- Campus Manguinhos
Enderego: Avenida Brasil, 4365 — Manguinhos
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Figura 5 - PREDIO DA EXPANSAOQ - COGIC -Expanséo
Enderego: Avenida Brasil, 4036 — Manguinhos
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W Institlto Fernan
Eigueira (

Praca
Canoinhas

Figura 6 — INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA - IFF — Campus Flamengo.
Endereco: Avenida Rui Barbosa, 716 — Flamengo
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DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

N° dos Prédios Prédios Unidades Pavimentos Alturas Area M2
054 Pavilhdo Ernani Braga ENSP 1 35,00 12.151,07
014 Pavilhdo Adolpho Lutz I0C 2 9.19 460,00
011 Pavilhdo Cardoso Fontes 10C 3 11,21 4.000,00
038 Pavilhdo Lauro Travassos I0C 2 10,36 2.900,00
143 Prédio da Expansao COGIC 10 41.28 15.497,62
131 Hospital 5 25.00 10.425,43
160 Mario Olinto 5 22.00 2.026,13
161 Anatomia Patoldgica IFF 3 11.18 303,89
211 Prédio da Manutengao 2 9.00 484,71
213 Pesquisas Clinicas 3 11.52 322,12

Outas Edificactes - 246,55

PROGRAMA DE NECESSIDADES

3.2.4. ESPECIFICAGAO DO DESEMPENHO ESPERADO

A CONTRATANTE entende como desempenho esperado a entrega de todos os produtos descritos neste
documento e a entrega final do Projeto de Prote¢do e Combate a Incéndio, e de suas disciplinas complementares,
aprovado pelo CBMERJ. Cada fase serd considerada concluida mediante sua respectiva aceitagdo pela
CONTRATADA. Os produtos a serem entregues séo listados a seguir:

=  Projetos de Instalagdes de Prevengdo e Combate a Incéndio
Disciplinas complementares para adequagéo do projeto de Prevengédo e Combate a Incéndio
= Projetos de Arquitetura
* Projetos de Instalagdes Elétricas
= Projetos de Instalagdes Mecanicas
=  Projetos de Instalagdes de Gas Natural

Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ « Brasil « CEP:21.040-360
Tel: +55 21 2209-2020 + Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br

Pag 10 de 45


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude
FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz

Coordenagdo Geral de Infraestrutura dos Campi

=  Projetos de Instalagdes de Automagéo
=  Projetos de Estruturas

E importante destacar que o pacote de entrega dos projetos executivo das referentes especialidades citadas acima
consiste em: projetos de detalhamentos de sistemas e solugdes adotadas, termo de referéncia, planilha, cadernos
de operacao e comissionamento.

3.2.5. SOLUCOES TECNICAS ADOTADAS
NAO SE APLICA.

3.2.6. IDENTIFICAGAO E ESPECIFICAGOES DOS TIPOS DE SERVIGOS

Levantamento de todas as disciplinas necessarias;

Projeto Executivo de Arquitetura e Projetos Complementares (quando necessario);
Projeto Executivo de Sistema de Combate a Incéndio e Panico;

Projeto Legal de todas as disciplinas necessarias para aprova¢do no CBMERJ;
Aprovagdes em Orgaos Pblicos de competéncia de cada disciplina;

3.2.7. PRAZOS ESTIMADOS PELA INSTITUICAO
A CONTRATANTE considera os prazos abaixo para a conclusdo do empreendimento:
Prazo de execugdo estimado: 240 dias

A CONTRATADA tera 240 dias para concluir todos 0s servigos previstos no presente documento. Os 14 dias
iniciais do periodo de execugdo do contrato devem ser utilizados para o alinhamento do escopo entre
CONTRATADA e CONTRATANTE. Bem como, os 14 Ultimos dias do periodo de execugdo do contrato deverdo
ser utilizados para a conclus&o de servigos pendentes, ajustes finais e entrega de toda a documentagao, licengas,
atestados e demais documentos oriundos dessa contratagéo.

A CONTRATANTE poderéa emitir um Atestado de Capacidade Técnica parcial apés a aprovagdo do Projeto Basico,
nao sendo permitida a emiss&o de Atestado de Capacidade Técnica parciais em etapas anteriores.

4. EQUIPE DE PROFISSIONAIS

4.1. DESCRIGAO DA EQUIPE MIiNIMA

Os quadros abaixo descrevem as atribuigdes e responsabilidades da EQUIPE MINIMA de profissionais exigidos
por disciplina para o desenvolvimento dos projetos. Os demais profissionais que vierem a compor uma equipe de
projeto, tais como, arquitetos e engenheiros, projetistas, técnicos, desenhistas, estagiarios, cadistas, arquivistas,
etc, dever&o ser definidos pela empresa CONTRATADA sem custos adicionais 8 CONTRATANTE.

E admissivel a multiplicidade de atribuicdes para um mesmo profissional, desde que legalmente habilitado. A
Coordenacao de Projeto s podera ser exercida pelo Responsavel Técnico de Projeto de Arquitetura.

As principais atribui¢des e responsabilidades dos membros da equipe minima seréo:

Ser 0 responsavel técnico pelo seu respectivo projeto.
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Coordenar a equipe de trabalho de sua respectiva disciplina atuando na gestdo dos processos do projeto e
acompanhando diretamente o que foi planejado e os resultados do desenvolvimento dos trabalhos dos
profissionais da sua equipe.

Coordenar as corregdes, complementacdes e alteragdes nos produtos gerados nas atividades de todas as etapas,
conforme exigéncias e necessidades do processo do projeto reportando-as, tempestivamente e sistematicamente
ao coordenador do projeto, incluindo, apresentacdo de propostas € alternativas de solugdes técnicas formalizadas
e protocoladas, ou ainda, solicitar alteragdes com justificativas técnicas para analise dos profissionais das outras
disciplinas.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas com a elaboragdo técnica do objeto contratual.

Profissional Atribui¢des e Responsabilidades

Projeto de ESTRUTURAS: Engenheiro Civil O profissional devera comprovar experiéncia na
concepcdo e desenvolvimento completo (do
dimensionamento ao detalhamento) de projetos de
estrutura.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepgao técnica, intelectual
e conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades dos projetos.

Projeto de ARQUITETURA: Arquiteto Ser o responsavel técnico pelo projeto de
Arquitetura.

Desenvolver o projeto de Arquitetura, segundo as
normas dos diversos OTPs, e segundo as exigéncias
das demais disciplinas, complementando-0 e
aprimorando-o, se for o caso.

Conceber, elaborar e desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepgao técnica, intelectual
e conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem
relacionadas com a elaboragdo do projeto de sua
disciplina.

- Experiéncia em elaboragéo e aprovacao - legaliza¢éo
— de projetos de prevencdo e combate a incéndio e
panico.

Projeto de PREVENCAO E COMBATE A Ser o responsavel técnico pelo projeto de Prevengéo e
INCENDIO: Engenheiro de Seguranga do Combate a Incéndio.

Trabalho Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do

projeto com respeito a concepgao técnica, intelectual
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e conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem
relacionadas com a elaboragdo do projeto de sua
disciplina.

Projeto de \[ENTILAQAO, AR CONDICIONADO
E EXAUSTAO: Engenheiro Mecanico

Ser o responsavel técnico pelos projetos de
Ventilagao, Ar Condicionado e Exaustao

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepgao técnica, intelectual
e conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem
relacionadas com a elaboragdo do projeto de sua
disciplina.

Projeto de ELETRICA e AUTOMACAO:
Engenheiro Eletricista

Ser o0 responsédvel técnico pelo projeto de
Instalagdes Elétricas.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepgao técnica, intelectual
e conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e
necessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem
relacionadas com a elaboragdo do projeto de sua
disciplina.

Experiéncia em elaboragao e aprovagao - legalizacdo
— de projetos na area de prevencdo e combate a
incéndio, Automagao e SPDA.

DESENHISTA

O profissional devera elaborar todas e quaisquer
atividades que estiverem relacionadas com a
elaboragéo do projeto.

4.2, DA SUBCONTRATAGAO

E permitida a subcontrataco parcial do objeto dos servigos abaixo:

= | evantamentos;
= Consultorias;
= Ensaios e testes;
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4.3. APROVAGAO DA EQUIPE CONTRATADA

A empresa CONTRATADA devera apresentar a equipe que participara do trabalho proposto com a experiéncia
solicitada pela CONTRATANTE previamente ao inicio dos servicos.

Os produtos deveréo ser desenvolvidos por profissionais legalmente habilitados, sendo indispensavel o registro
da respectiva ART ou RRT, a identificagdo do autor e sua assinatura em cada pega gréfica e documento técnico,
de acordo com a disciplina especifica.

Os profissionais relacionados para compor a equipe minima (conforme detalhado no item 4), cuja comprovagéo
de experiéncia profissional nao foi exigida na fase de habilitagao, deverao apresentar curriculo para aprovagéo a
equipe de FISCALIZACAO em até 7 (sete) dias corridos apds a assinatura do contrato. A partir da data da
apresentagéo da equipe, a CONTRATANTE tera 7 (sete) dias corridos para se manifestar quanto a aceitagéo
desta equipe. Em caso de ndo aceitagdo pela CONTRATANTE de algum dos profissionais indicados, um novo
profissional devera ser apresentado em um prazo de 7 (sete) dias corridos.

A CONTRATADA s6 recebera a Ordem de Servico para o inicio dos trabalhos apds a entrega das ART's e RRT's
dos profissionais habilitados durante a etapa de licitacdo & equipe de FISCALIZACAO do Contrato. As demais
ART’s e RRT's dos profissionais da equipe minima ora envolvidos no presente servi¢o deverdo ser apresentadas
em um prazo maximo de 7 (sete) dias contados a partir da sua aprovagao.

Em caso de substituicio do profissional apés o inicio do projeto, a CONTRATADA se obriga a apresentar as ART's
e RRT’s dos novos profissionais em substituicio ao profissional anterior em um prazo maximo de 7 (sete) dias
apds a sua aprovacdo pelo CONTRATANTE juntamente com a baixa das ART's e RRT's do profissional anterior.

Em caso de envio de ART's e RRT's a CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar uma carta formal listando
todos os registros anexos.

4.4. DESCRIGCAO DAS RESPONSABILIDADES

Aos profissionais indicados pela CONTRATANTE, integrantes do Departamento de Arquitetura e Engenharia da
Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi (DAE/COGIC/Fiocruz), cabera a FISCALIZAGAO do Contrato,
sendo responsaveis pela aprovagdo dos servicos e produtos gerados pela empresa vencedora da licitagao,
denominada CONTRATADA, bem como a definicdo de diretrizes e parametros técnicos para o desenvolvimento
do projeto.

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da
CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZAGAOQ. No entanto, é importante salientar que esta
parceria CONTRATANTE/CONTRATADA n&o significa diluicdo das responsabilidades técnicas e legais da
CONTRATADA.

4.5. ALTERAGOES DE ESCOPO

Fica reservado a CONTRATANTE o direito de resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo
previsto no edital, nas especificagbes, nos anexos, entre quaisquer outros, que, de qualquer forma, se relacione
direta ou indiretamente com o objeto da contratagéo.

Caso a CONTRATANTE determine modificages em quaisquer projetos e/ou desenhos e/ou documentos ja
aprovados, implicando alteragdes necessarias e/ou obrigatérias com vistas a uma melhor adequacéo do contetido
e resultados do objeto contratado, estas deverdo ser realizadas pela CONTRATADA. Nesse sentido, a
CONTRATANTE atuaréa sob o que determina a Lei 8666/93.
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Nos casos néo abordados nas NBRs ou legislacéo vigente, poderéo ser consideradas normas internacionais como
ISO, ASHRAE, etc. Para incorporagéo de tais normas como procedimento valido para o desenvolvimento das
atividades, a FISCALIZACAO do contrato devera formalmente aprovar o uso de tal norma especifica.

Quaisquer alteracbes que a CONTRATADA deseje realizar naquilo que foi previamente estabelecido neste
documento deverd ser apresentado através de solicitagdo formalizada e documentada onde constem
argumentagdes pertinentes e que apresentem algum ganho potencial em prazo, qualidade e/ou que agreguem
algum valor tangivel aos servigos. A solicitagdo devera conter os seguintes itens: objeto e objetivo da solicitagéo,
justificativa (técnicas e legais) e sua relevancia. Essas solicitagdes deverdo ser sempre assinadas pelo
representante legal da CONTRATADA e validadas formalmente pela FIOCRUZ.

4.6. PADRONIZAGAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS

A CONTRATANTE possui documentagéo especifica e padronizada para o desenvolvimento de cada uma das
atividades descritas no presente documento. Portanto, a CONTRATADA devera desenvolver a documentagéo
técnica e o material gréfico seguindo tais padrbes, a serem disponibilizados a CONTRATADA em momento
oportuno.

4.7. COMPATIBILIZAGAO E REVISAO DE PROJETOS

A empresa CONTRATADA devera compatibilizar os projetos desenvolvidos entre si, a cada etapa e/ou sempre
que solicitado pela CONTRATANTE. A compatibilizagdo dos projetos é responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA. Caso sejam necessarias alteragdes efou revisbes de projeto, em todas as etapas do
empreendimento, inclusive na fase de construgao, imputaveis a incompatibilidades ou vicios de projeto, estas
revisoes serao de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem 0nus para a FIOCRUZ.

4.8. CESSAO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS

A CONTRATADA, de acordo com o art. 111 da Lei 8.666/1993, cedera os direitos patrimoniais relativos aos
trabalhos elaborados, autorizando a plena e irrestrita utilizagdo e adaptagdo dos servigos objetos dessa
contratagéo.

4.9. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAGOES

A CONTRATADA concorda em manter a mais completa confidencialidade quantos aos servigos, informagdes e
documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilizagao dos dados, durante e ap6s a execugdo
dos servigos contratados. Qualquer divulgag@o somente poderé ser levada a efeito mediante a autorizagéo escrita
da CONTRATANTE, e desde que sejam garantidos os créditos a Fundacdo Oswaldo Cruz — FIOCRUZ.

5. DESPESAS
Estar@o a cargo da CONTRATADA as despesas referentes a:

Viagens e hospedagens de sua propria equipe;

Impressdes e plotagens, em quantas vias forem necessarias, a todas e quaisquer emissdes de plantas, cadernos,
documentos e demais produtos integrantes do escopo, necessarios as atividades dos trabalhos, inclusive para as
anlises e aprovagdes pela CONTRATANTE, para os processos de LICENCIAMENTO nos Orgdos Técnicos
Publicos (OTP).
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Envio de documentos & CONTRATANTE através de empresas de logistica (correios, transportadoras);

Subcontratagbes néo previstas no edital que se fagam necessarias para o atendimento pleno das diretrizes e
escopo do objeto contratual.

Taxas a serem pagas nos processos de aprovagao dos projetos nos diversos OTPs.

Modificagdes de projeto decorrentes de reprovacgdes pelos OTPs, reprovagdes nos processos de certificacdo e
etiquetagem, incompatibilidades e vicios de projeto.

DENOMINAGOES, ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES BASICAS DAS PARTES ENVOLVIDAS

Apresentamos abaixo as denominagdes e respectivas responsabilidades gerais as quais complementam e néo
eliminam as responsabilidades especificas detalhadas em todos os itens deste documento e do Contrato.

CONTRATANTE: FIOCRUZ, 6rgdo da Administracdo Publica responsavel por fiscalizar a GERENCIADORA
fundamentada pela Lei 8.666/93, pelas determinacdes do TCU e da AGU e pelos contetidos do Edital e do
Contrato.

CONTRATADA: Empresa a ser contratada pela Administragdo Publica por meio de licitagdo, a qual devera ser
gerenciadaffiscalizada pela GERENCIADORA. Sera a responsavel técnica pela elaboragdo dos projetos de
arquitetura e engenharias para o empreendimento. Sera a responsavel integral (legal, administrativa e operacional)
pela contratacdo das CERTIFICADORAS mencionadas abaixo, incluindo todas e quaisquer questdes
estabelecidas nestas relagbes, nas quais a CONTRATANTE e a GERENCIADORA nao terdo quaisquer
solidariedade, porém, a CONTRATANTE podera independentemente ou por meio da GERENCIADORA exigir
substituicio das mesmas caso considere pertinente devido a fatos que estejam causando ou possam vir a causar
riscos e/ou danos ao objeto contratual descrito neste documento.

6. ESCOPO GERAL

Os servigos que constituem esta contratagao séo:

= Elaboragédo de Levantamento das edificagdes como base para o desenvolvimento do projeto;

= Elaboragdo de Projeto de Combate a Incéndio e Detecgéo para aprovagéo junto ao CBMERJ;

= Preparacdo de todos os documentos necessarios para abertura do processo junto ao 6rgéo pertinente;

= Acompanhamento do processo de aprovacgéo junto ao CBMERJ até obter a aprovacéo;

= Projeto Executivo de Prevengdo, Combate a Incéndio e Deteccédo e suas disciplinas complementares para
adequacdo das edificacbes ao projeto aprovado no CBMERJ com vias a sua aprovagao pela vistoria final do
CBMERJ.

= Os projetos desenvolvidos deverao conter um conjunto de informagdes técnicas necessarias e suficientes para
a realizagéo da aprovagdo no CBMERJ e execugéo das obras necessarias a adequagao, contendo de forma clara,
precisa e completa todas as indicagdes e detalhes construtivos para o perfeito entendimento técnico de tudo aquilo
que foi projetado e especificado, visando montagem e execugdo dos servigos de obras e/ou fornecimento de

materiais, equipamentos, mobiliarios entre quaisquer outros produtos especificados.
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= E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de qualquer servico ndo previsto no edital que se faca
necessario para o atendimento pleno das diretrizes e escopo do objeto contratual. Para isto, a CONTRATADA
devera complementar, sem énus a FIOCRUZ, quaisquer outros elementos solicitados pela CONTRATANTE de

modo a atender plenamente os requisitos do objeto contratual.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

7.1. GERENCIAMENTO DO PROJETO

A CONTRATADA devera apresentar um Coordenador de Projeto como interlocutor entre sua equipe de projetos
e a CONTRATANTE, responsavel por coordenar as equipes multidisciplinares garantindo a compatibilizagdo dos
projetos e das informagdes. O Coordenador de Projeto da CONTRATADA devera utilizar os conceitos e boas
praticas aplicados a gestdo de projetos; para isto, este profissional atuara conforme o disposto no manual da
AsBEA - Manual de Escopo de Servicos para Coordenagdo de Projetos - e devera estar presente em todas as
reunides realizadas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

O trabalho do Coordenador de Projeto visa permitir a reforma e adequagédo da edificacdo dentro de elevados
padrbes de exigéncia e, para tal, & imprescindivel obter-se um projeto executivo com perfeita compatibilidade entre
todos os projetos de engenharias e arquitetura. Dessa forma, é necessaria uma coordenacédo eficiente dos
trabalhos de maneira a serem evitadas quaisquer necessidades de alteragdes posteriores. Caso sejam
necessarias alteracdes e/ou revisdes de projeto, imputaveis as referidas incompatibilidades ou vicios de projeto,
estas revisdes serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem énus para a CONTRATANTE.

7.2. INTERFACE COM AS PARTES INTERVENIENTES

A CONTRATADA é responsavel por conhecer as condigdes peculiares decorrentes da execugao dos servicos, tais
como: conhecimento do local, terreno e vizinhanga, suas caracteristicas naturais e de infraestrutura; conhecimento
dos procedimentos de aprovagéo de projetos edilicia do municipio e demais drgaos fiscais; conhecimento dos
processos de trabalho e procedimentos na comunicagéo com os usuarios do Empreendimento; conhecimento dos
procedimentos especiais, relativos as expertises especificas do empreendimento.

Para tanto, desde o inicio do servico, a CONTRATADA devera adquirir, de forma proativa e presencial, todas as
informagdes necessérias para o desenvolvimento e conclusdo plenos dos servicos. A CONTRATADA devera
realizar visita ao local do empreendimento, consulta direta aos 6rgdos municipais e estaduais e as leis, decretos
e normas pertinentes, levantamentos e entrevistas com usuarios. Até que todas as duvidas ou pendéncias se
esgotem ao longo do desenvolvimento do projeto, novas visitas e reunides poderéo se fazer necessarios, devendo
a equipe da CONTRATADA estar disponivel para atender a tais eventos.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente participar de reunides periédicas no Rio de Janeiro, na sede da
COGIC/FIOCRUZ, as quais deverao comparecer o Coordenador de Projeto e todos os responséaveis técnicos cuja
presenca se faga necessaria, conforme convocagdo da CONTRATANTE.A sede da COGIC esta situada na
Avenida Brasil, 4365 no bairro de Manguinhos no Rio de Janeiro. A periodicidade minima prevista é de 2 (duas)
reunides mensais, podendo ser alterada segundo a necessidade do projeto.

As datas e horéarios para a realizagdo das reunides ficardo sob a responsabilidade da CONTRATANTE e seréo
agendadas em conjunto com o Coordenador de Projeto. Caso a empresa CONTRATADA tenha sede fora do Rio
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de Janeiro, a reunido devera ser agendada com antecedéncia, a fim de que a empresa possa providenciar 0s
deslocamentos da equipe, onde todos os custos deveréo ser de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as decisdes discutidas e promovidas em reunido deverdo ser registradas em ata, cuja elaboracéo é de
responsabilidade da CONTRATADA, e que devera ser encaminhada em até 02 (dois) dias Uteis ao Gestor do
contrato da CONTRATANTE.

7.3. PLANEJAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO

A Contratada devera desenvolver, previamente ao inicio do servigo, o seu planejamento, definindo a logistica de
execucdo, controle e gerenciamento de risco em todas as etapas do projeto, considerando sua alta complexidade.
Este planejamento devera nortear o Gerenciamento do servigo, sendo importante instrumento para informar a
Contratante acerca do andamento do servico e documentar o processo sobre a realizagdo do mesmo, através de
sua atualizagao frequente.

Para o inicio e desenvolvimento das atividades, considerando as variaveis peculiares ao OBJETO deste contrato,
compete a2 CONTRATADA desenvolver um plano de trabalho detalhado, avaliando sua compatibilidade com o
cronograma elaborado e proposto pela FIOCRUZ.

Desta forma, a CONTRATADA podera propor sua alteragéo, desde que seja feita com o objetivo de diminuir os
prazos e/ou aperfeicoar os produtos, sem quaisquer énus ou danos para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar documentagdo em quantidade e frequéncia pré-determinada, contendo a
listagem dos produtos e suas datas de entrega, registro das emissdes de desenhos, memorias de calculo,
relatérios e demais informagdes necessarias para compor o GERENCIAMENTO do servico. Todos esses
elementos deverdo ser compatibilizados com os prazos contidos no cronograma fisico-financeiro do contrato para
que seja possivel, por parte da CONTRATANTE, uma melhor avaliagio do servigo contratado.

7.4. FLUXO GERAL DE ENTREGAS DOS PRODUTOS

O desenvolvimento dos projetos sera dividido em etapas, conforme descrito neste documento. As entregas dos
produtos referentes as etapas do trabalho bem como qualquer documentacao referente ao processo deverao ser
realizadas através do servico de protocolo da COGIC.

A CONTRATADA devera previamente ao término da etapa, com uma antecedéncia de 49 dias corridos, enviar o
projeto em formato digital para revisdo da FISCALIZACAO e GERENCIADORA (caso haja). Toda entrega devera
ser formalizada com o envio de um pacote unico. Esses 49 dias corridos serdo subdivididos da seguinte forma:

= 14 dias para primeira analise pela FISCALIZACAO;

= 14 dias para revisdo pela CONTRATADA;

= 7 dias para segunda analise pela FISCALIZACAO;

= 7 dias para revisdo pela CONTRATADA;

= 7 dias para aprovacéo final pela FISCALIZACAO.

Apos a primeira analise, a CONTRATADA recebera um relatério de avaliagéo, contendo pontos de inspegao, indicando
corregdes e alteragdes entre outras agdes a serem executados. A entrega deste relatério @ CONTRATADA sera
formalizada através de documento com registro de recebimento e ciéncia do que estara sendo solicitado. Apés essa

primeira analise, podera ser liberado o pagamento correspondente ao recebimento inicial da fase, que
corresponde a 5% DA RESPECTIVA ETAPA.
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Para que uma fase seja considerada concluida, a mesma devera ter todos os seus pontos de inspegdo cumpridos e ter
0 aceite formalizado pela FISCALIZAGAQ, com a apresentagdo/entrega integral dos produtos dessa etapa conforme
requisitos descritos neste documento, onde constem as assinaturas e os numeros do registro profissional dos
respectivos responsaveis técnicos. Com isso sera liberado o pagamento correspondente ao recebimento final da
fase, que corresponde a 95% da mesma.

A fase subsequente s6 podera ser iniciada com a conclusdo e aprovagao da fase anterior.

A CONTRATADA sera responsavel, pelo fornecimento do produto impresso e assinado pelos responsaveis
técnicos, bem como de todos os arquivos eletrdnicos editaveis referentes aos documentos de projetos. Todos os
arquivos deverdo ser entregues em seus formatos originais etambém em formato PDF para impressdo nos
tamanhos compativeis com o documento e gravados em midia digital compativel (CD ou DVD).

A Coordenacdo Geral de Infraestrutura dos Campi ndo possui sistema de Gestéo Eletrénico de Documentos,
portanto, a entrega do material referente as etapas que compde o escopo do trabalho bem como qualquer
documentacéo referente ao processo, devera ser realizada através do Servigo de Protocolo da COGIC. Cabe
informar que o Servigo funciona das 08h00min as 17h00min de segunda a sexta-feira. Caso 0s servigos sejam
realizados em outro Estado da Federacéo, a empresa CONTRATADA podera enviar material através de sistemas
de entrega, preferencialmente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios S/A) ou,
esporadicamente, servicos de courier particulares. Em ambos os casos, 0s horarios para envio de qualquer
material ou documentagao deverédo ser os mesmos do Servigo de Protocolo da COGIC; assim sendo, a empresa
CONTRATADA devera apresentar o protocolo de envio onde estejam descritas a data e hora da entrega do
material na empresa transportadora.

Sempre que necessario o envio de documentos a FIOCRUZ, a CONTRATADA devera enviar um documento formal
listando todos os demais documentos anexos.

7.5. FASES DE PROJETO

O desenvolvimento dos servicos pela CONTRATADA envolve a elaboracéo de projetos completos de engenharias
e arquitetura, contemplando diversas fases subsequentes e interdependentes entre si, compostas de produtos
claramente identificados de modo a possibilitar as conferéncias, validagdes e medicdes pela FISCALIZACAOQ.

O escopo das atividades previsto no presente documento sera dividido em 06 Fases, que deverdo ser
desenvolvidas de maneira harménica e deverdo ser compatibilizadas entre todas as disciplinas.

Os servigos s6 poderdo ser iniciados com o recebimento de uma Ordem de Servigo (OS) que indica a Fases ao
qual se refere e seu respectivo prazo de desenvolvimento, a saber:

O pagamento esté ligado diretamente a cada uma das Fases, que s seré realizado apds sua reviséo e aprovagao. A
entrega dos produtos de cada uma das Fases corresponde a uma parcela do pagamento, desde que todos os produtos
tenham sido entregues; 0 pagamento integral da Fase s6 ocorre com todos os seus produtos entregues e aprovados
pela FISCALIZACAO da FIOCRUZ.
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CRONOGRAMA FASES DE PROJETO

240 DIAS
ORDEM DE ORDEM DE ORDEM DE ORDEM DE ORDEM DE ORDEM DE
SERVICO 1 SERVICO 2 SERVICO 3 SERVICO 4 SERVICO 5 SERVICO 6
Fase de Fase de Elaboragao . Fa_s e de Fase de Tramitagdo | Fase de Projeto Fase de
. Licenciamento 1 . . ;
Levantamento do Projeto CBMERJ Executivo Licenciamento2
CBMERJ
60 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 60 Dias 30 Dias
-Elaborar projeto Entrada nos Orados -Laudo de Exigéncia |- Memorial -Laudo de
para Licenciamento; gaos. Descritivo Exigéncias (Final)
-Memorial descritivo Protocolos d - Lista de Materiais
(Quando necessario) |- fofocolos de - Planilha de
Entrada Quantitativos
46 dias elaboragdo 46 dias elaboragéo
07 dias Analise 07 dias analise
07 dias Revisao 07 dias reviséo

Nota: 52 OS - Projeto Executivo so sera emitido caso seja exigido no Laudo de Exigéncias dos 6rgados publicos.

8. DIRETRIZES GERAIS DE PROJETO

Os parametros, conceitos e critérios registrados neste documento como diretrizes deveréo ser os norteadores de
todos os projetos dentro do escopo deste contrato, além das diretrizes especificas para cada disciplina, conforme
descrito nos respectivos capitulos do TR.

N&o serdo aceitos projetos que néo estejam de acordo com quaisquer diretrizes vigentes e/ou definidos pela
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera adotar, para todas as fases e disciplinas, as seguintes diretrizes para o
empreendimento:

8.1. PREMISSAS LEGAIS E NORMATIVAS

A CONTRATADA devera produzir toda a documentagéo técnica necessaria a contratagdo de uma obra publica
atendendo os preceitos constantes na Lei 8.666 e INO5 (e demais leis complementares) que institui normas para
licitagbes e contratos da Administragdo Publica.

Ao final do documento encontram-se listadas Siglas, Leis, Normas, Atos e demais documentos especialmente
considerados na edi¢do deste documento para contratagao do projeto, sem prejuizo de outros ordenamentos da
legislagdo vigente que sejam aplicaveis ao objeto da contratacdo, respeitando-se todas as esferas de atuagéo:
Federais, Estaduais e Municipais.

Cabe ainda ressaltar que sempre devera ser considerada a versdo mais atualizada da legislag&o citada.
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8.2. ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

A CONTRATADA devera considerar todas as recomendagdes do Decreto-lei n® 5296 de 2 de dezembro de 2004,
que estabelece normas gerais e critérios basicos para a promogao de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida. Portanto, a concepcao e a implantagédo dos projetos arquitetdnicos e
urbanisticos devem atender aos principios do desenho universal, tendo como referéncias basicas as normas
técnicas de acessibilidade da ABNT (NBR 9050:2015), as legislagdes especificas e as regras contidas no referido
decreto.

8.3. SUSTENTABILIDADE

O Governo Federal através da Instrugdo Normativa n° 02 de 04 de junho de 2014, estabelece critérios de
sustentabilidade ambiental, que devem ser considerados nos processos de aquisicdo de bens, contratacdo de
servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional.

Para isso, a CONTRATADA devera ter conhecimento dos procedimentos e expertises necessarias ao
desenvolvimento de um projeto sustentavel, j& que o objetivo sera a obtengéo da certificacdo ambiental.

As solugdes construtivas e seus materiais, tanto os de estruturas, como os de instalagbes e os de acabamento,
deverdo ser pensados em seus diferentes aspectos: o material devera ser resistente, atender aos requisitos de
biosseguranca, baixo custo, procedéncia (preferéncia por materiais locais) e que permita seu reuso ou reciclagem
ao término de sua vida Util.

A CONTRATADA devera identificar eventuais impactos ambientais causados pelas atividades projetadas no local
de insergéo do projeto.

8.4. BIOSSEGURANGA

Os projetos de todas as disciplinas deveréo estar em estrita consonancia com as normas de biosseguranga e com
os protocolos de seguranga da Instituicdo, que deverdo ser levantados, estudados e analisados para
implementag&o no projeto.

Todos os protocolos de seguranga da Instituicdo deverdo ser levantados, estudados e analisados para
implementag&o no projeto.

Os projetos deverao estar em estrita consonancia com as normas de biosseguranca.

8.5. SEGURANGA PATRIMONIAL

O Projeto devera favorecer a seguranga dos usuarios e patriménio publico contra roubo e vandalismo, através de
estudo e incorporagdo em seu projeto, junto com o setor de Seguranca da Fiocruz, de solugdes para controle de
acesso e monitoramento.

8.6. SOLUGOES DE PROJETO RACIONAIS
A Contratada devera apresentar solugdes de projeto que possibilitem:

Féacil manutencao e conservacgao compativeis com o custo da instalagao dos sistemas projetados, observando as
possibilidades de mudancgas de uso e reformas;
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Acesso aos espagos técnicos horizontais e verticais (shafts), permitindo a adequada manutencao de dutos, cabos
e demais elementos alimentadores e coletores das redes e sistemas projetados, sem prejuizo dos processos
realizados nos laboratorios e espagos de assisténcia a salide e demais setores por eles mantidos;

Gestao eficiente de energia, de agua, de residuos e de operag¢do do empreendimento.

8.7. PROCESSOS CONSTRUTIVOS RACIONAIS
A Contratada devera apresentar processos construtivos:

Integrados, proporcionando economia na execugao, conservagao e operacdo, sem prejuizo da durabilidade da
edificacéo;

Que apliquem tecnologias que permitam a conclus&o da obra nos prazos esperados pela Instituicéo;

Que possibilitem a gestéo eficiente de energia, de agua, de residuos e de operac¢ao durante a execugéo da obra.

8.8. CONFORTO ERGONOMICO, VISUAL E ACUSTICO

A CONTRATADA devera atender a todos os pardmetros e indices recomendados por norma (NRs, NBRs,
legislagdo) para a seguranca e conforto ergondmico, visual e acustico dos usuérios das edificagdes.

8.9. PONTOS CRITICOS ESPECIFICOS DO CONTRATO

Alguns elementos integrantes do escopo da CONTRATADA deverao receber aten¢do especial e, portanto, s&o
destacados abaixo:

=  Levantamento;

= Projetos de Prote¢do e Combate a Incéndio;
=  Projeto de Exaustdo Mecanica;

= Projeto de Elétrica; e

= Aprovagao no Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

8.10. DOCUMENTAGAO DE PROJETOS

Apresentacdo em arquivo eletrénico correspondente ao produto (.DOC, .XLS, .DWG 2007 a 2014, etc.) e
respectiva versdo para impressao em .PDF gravada em midia compativel.

Impressdo de todos os documentos assinados pelos seus respectivos responsaveis técnicos, nos formatos
condizentes com sua utilizagéo e escala:

Os arquivos de relatdrios, atas, oficios, cartas e planilhas deverdo ser impressos em A4, frente e verso, com
furacéo dupla e capa plastica (2 copias).

Os desenhos deverao ser plotados em formato A1 ou A0, dependendo da escala, dobrados com furagéo dupla em
capa plastica (2 copias). As plantas e cortes das edificagdes terdo a escala minima de 1:75.

Todos os documentos devem ter o carimbo de instrugdo processual da COGIC, que serd fornecido a
CONTRATADA em momento oportuno.
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Todas as plantas deverao possuir orientagao geogréafica e deverao utilizar como base o Levantamento Topografico
do Campus.

As plantas poderao ser representadas seccionadas em setores, mantendo-se os eixos de referéncia modular da
planta geral para melhor paginagéo nas pranchas e melhor visualizagao.

Todas as pranchas devem apresentar uma planta de todo o conjunto a ser edificado no terreno e em menor
tamanho (“mosca” ou calunga). A edificagéo e/ou setor - eixo a eixo — do que esta sendo representado em escala
maior na prancha, deve estar hachurado.

9. PRODUTOS GERAIS

Os produtos descritos neste item estdo dentro do escopo de todas as disciplinas de projeto. A definicao de todos
os entregaveis destes produtos, assim como as suas definigdes, encontram-se na NBR 13532 e Manuais da
ASBEA, cabendo aqui apenas as diretrizes basicas.

9.1. LEVANTAMENTO

O Levantamento compreende a etapa destinada a coleta das informagdes de referéncia que representem as
condigOes preexistentes, de interesse para instruir a elaboragéo do projeto.

Cabera a CONTRATANTE fornecer a Ordem de Emissao (OE) contendo a lista dos desenhos a serem elaborados,
incluindo os dados para preenchimento dos carimbos das pranchas tais como nome da prancha, escala de
plotagem e cddigo para insercédo digital dos arquivos em formato “DWG” no Sistema Informatizado da Cogic/
Fiocruz — Sienge.

A apresentagado dos desenhos sera em escala 1:50.

As plotagens dos projetos serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera disponibilizar quantas
plotagens/impressdes forem necessérias de cada planta do projeto para que seu profissional (desenhista/ cadista/
projetista) realize o levantamento e o registro das memoérias do efetivamente construido (alteragbes e/ou
modificagdes).

O registro grafico nas plantas/plotagens dos projetos originais devera ser graficamente registrado a méo livre
utilizando-se de caneta na cor vermelha para o modificado/construido e na cor amarela para o
modificado/suprimido ou relocado. Todos os registros deverdo conter indicacdo de cotas e dimensdes
respectivas. Esta etapa (registros graficos a mao livre na plotagem do projeto original) é denominada de “Meméria
de Levantamento”.

As Memérias de Levantamentos deverdo ser assinadas pelo Engenheiro ou Arquiteto da CONTRATADA e
aprovadas bem como pela Equipe de Fiscalizacdo do DAE. Caso a Equipe de Fiscalizagdo do DAE considere
inexpressivos 0s documentos, ou ainda, que 0s mesmos contenham erros ou auséncia de alguma informacao,
estes deverdo ser recusados e a CONTRATADA deveré apresentar novos documentos (plotagens) para nova
conferéncia e aprovacéo.

Todos esses registros referem-se, obrigatoriamente, a todas as disciplinas de projeto que compdem a edificagéo
e deverdo conter todas as informagbes conforme o descrito graficamente no projeto, dentre outros dados
necessarios ao perfeito entendimento do que realmente sofreu alteragdo, se comparado ao projeto executivo
Original. Estéo incluidas neste servigo as repercussdes das alteragdes nos respectivos cortes e fachadas, caso
ocorram.
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O servico de levantamento das partes civis e de suas instalagdes das edificacdes devera ser executado por
profissional legalmente habilitado, Engenheiro ou Arquiteto, que devera apresentar a RRT relativa a este servigo.

O servigo de levantamento e avaliagdo das instalagdes elétricas devera ser efetuado obrigatoriamente por
Engenheiro Eletricista que assinara o laudo técnico e também apresentar ART correspondente a este servico.

O servigo de levantamento e avaliagdo das instalagdes mecénicas devera ser efetuado obrigatoriamente por
Engenheiro Mecénico que assinara o laudo técnico e também apresentar ART correspondente a este servico.

Ao final do Levantamento devera ser elaborado memorial descritivo, que corresponde aos descritivos
sobre 0s materiais, equipamentos, métodos, tecnologias e processos construtivos do projeto devera estar
completo e revisado com a descricao detalhada dos materiais e equipamentos projetados separados por
disciplina de projeto; incluindo, entre outros elementos que se fagam necessérios: descricdo detalhada
dos materiais e equipamentos a serem utilizados nos diversos sistemas, especificando tipo e qualidade
dos materiais; caracteristicas para sua identificagdo e conferéncias de avaliagcdo; unidade de
comercializagao; processos construtivos e de instalacéo.

Ao final do Levantamento podera ser exigido um Memorial de célculo o documento, anexo ao projeto,
que descreve em detalhes os calculos efetuados até chegar ao resultado apresentado, bem como para
melhor entendimento quando forem necesséarias alteracdes ou gestdo do projeto. Apresentagdo em
arquivo de texto (.doc e .pdf) e 03 impressdes em formato A4 assinada pelos profissionais responsaveis.

Caberad a CONTRATADA no término dos servigos, o fornecimento do registro grafico do projeto completo
(‘LEVANTAMENTOQ"), de todas as plantas e documentos relacionados abaixo, conforme as Normas de
Desenho em Sistemas CAD implantadas na COGIC e de acordo com os procedimentos das etapas de
trabalho descritos neste documento. Todas as orientagGes para o desenvolvimento desses servigos serao
fornecidas pela Equipe do DAE/COGIC/FIOCRUZ.

9.1.1. PRODUTOS DA FASE DE LEVANTAMENTO

= Levantamento das edificagbes que sofrerdo intervencdo na escala 1/50 em CAD;
Memoéria do Levantamento; e

Memorial Descritivo; e

Mémoria de Calculo

9.1.2. DESCRIGAO DOS SERVIGOS DE LEVANTAMENTO DE ARQUITETURA

« Elaborar planta baixa de cada nivel da edificagéo (pavimentos habitaveis, mezaninos, pavimentos mecanicos
e coberturas) contendo: todos os elementos construtivos e estruturais aparentes; alvenarias; divisorias;
esquadrias; equipamentos prediais fixos (aparelhos sanitérios, pias, bancadas, tanques e guichés); indicagéo
de cotas gerais e dos compartimentos; indica¢des de cortes; numeragao dos compartimentos;

» Cortes e Fachadas atualizadas com a indicag&o de cotas e niveis acabados.

9.1.3. DESCRIGAO DOS SERVIGOS DE LEVANTAMENTO DE INSTALAGAO ELETRICA

o Fazer o levantamento do sistema de prote¢éo de descargas atmosférica (Franklin, Gaiola de Faraday, ou
Sistema de ignigao) indicando em planta baixa a localizagéo dos mesmos nas edificagdes.

o Fazer o levantamento dos circuitos de sistema de iluminagéo de emergéncia existentes, indicando em planta
baixa a localizagdo dos mesmos nas edificagdes, incluindo circuito, disjuntor e quadro elétrico.
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o Fazer o levantamento casa de geradores.

9.1.4. DESCRICAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE GAS NATURAL, COMBIUSTIVEL E OUTROS

o Fazer o levantamento do sistema das instalagbes de gas natural indicando o encaminhamento dos tubos e
pontos em planta baixa a localizagdo dos mesmos nas edificagdes.

o Fazer o levantamento do sistema das instalagdes de gas liquefeito de petréleo indicando o encaminhamento
dos tubos e pontos em planta baixa a localizagio dos mesmos nas edificagdes.

9.1.5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS DE LEVANTAMENTO DE INCENDIO

o Fazerolevantamento do sistema de instalagbes de combate a incéndio, indicando equipamentos, dispositivos
e outros em planta baixa a localizagdo dos mesmos nas edificagdes.

o Fazer o levantamento do sistema de reservatérios que tem reserva de combate a incéndio e o volume desta
reserva. Indicando em planta baixa a localizagdo dos mesmos nas edificagdes.

o Fazer o levantamento depdsito de inflamaveis.

9.1.6. DESCRICAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAGAO E
EXAUSTAO MECANICA

« Fazer o levantamento dos sistemas de climatiza¢éo, ventilagao e exaustdo mecanica indicando a localizagao,
em planta baixa e cortes, dos equipamentos, redes de dutos e acessorios.

Nota geral: Os documentos e plantas existentes somente em papel, deverdo ser vetorizados pela CONTRATADA.

9.2. LICENCIAMENTO 1

Entrada nos Orgads

9.2.1. PRODUTOS DA FASE DE LICENCIAMENTO
= Procotolo de entrada no CBMERJ

9.3. TRAMITAGAO
Acompanhamento do Laudo

9.3.1. PRODUTOS DA FASE DE TRAMITAGCAO
= Laudo de Exigéncias CBMERJ
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9.4. PROJETO EXECUTIVO:

Deverao ser elaborados os projetos executivos das disciplinas necessarias as adequagdes da infraestrutura das
edificacdes que compdem este objeto de modo a atender as exigéncias do Corpo de Bombeiros. Previamente ao
inicio desta fase a CONTRATADA devera assegurar quais os projetos exigidos junto ao CBMERJ.

Esta etapa tem o0 objetivo de gerar um conjunto de documentos com referéncias e informagdes técnicas claras,
objetivas e suficientes para o perfeito entendimento e caracterizagao das adequagdes necessarias, seus aspectos
e detalhes pormenorizadamente elaborados, de modo a permitir a execugdo das obras e servigos a serem
contratadas futuramente por meio de processo licitatério.

Para desenvolver esta etapa, a CONTRATADA nao podera prescindir do continuo processo de compatibilizagao
entre todas as disciplinas, de maneira a poder integra-las e harmoniza-las em toda a sua complexidade. Dessa
forma, devera buscar esgotar as interferéncias, conhecer todas as suas interfaces e solucionar eventuais
incompatibilidades. O objetivo € buscar minimizar, ao maximo, os problemas oriundos do desconhecimento dessas
interfaces que tanto prejudicam a execucéo das obras. Portanto, cabera &8 CONTRATADA esta responsabilidade,
tanto no momento de execugdo desta etapa quanto nos momentos futuros de execugéo das obras, quando a
CONTRATADA sera acionada caso seja necessario solucionar eventuais problemas oriundos das questdes aqui
relacionadas, sem onus para a Fiocruz. Neste caso, a CONTRATADA devera atender tempestivamente ao
solicitado e em prazo minimo acordado entre as partes.

Todas as memérias de calculo de todas as disciplinas deverdo ser entregues juntamente com seus respectivos
projetos. ACONTRATADA devera elaborar todos e quaisquer detalhes e mais todos aqueles que forem solicitados
pela CONTRATANTE, incluindo os que, porventura, sejam identificados durante a etapa de obra como
fundamentais para sua execugdo. Embora todos os materiais e equipamentos, tecnologias e processos
construtivos tenham sido definidos durante as etapas anteriores em conjunto com a CONTRATANTE, cabera a
CONTRATADA a busca e pesquisa de informagdes técnicas e construtivas sobre todos e quaisquer elementos
especificados e orgados.

Cabera a Equipe de Fiscalizagdo do DAE fornecer a Ordem de Emisséo (OE) contendo a lista dos desenhos a
serem elaborados, incluindo os dados para preenchimento dos carimbos das pranchas tais como nome da
prancha, escala de plotagem e codigo para insercdo digital dos arquivos em formato “DWG” no Sistema
Informatizado da COGIC/ Fiocruz.

A apresentagado dos desenhos sera em escala 1:50.

9.4.1. PRODUTOS DA FASE DE PROJETO EXECUTIVO
=  Projeto Executivo

= Memorial Descritivo

»=  Memoria de Calculo

= Planilha de Quantitativos

9.4.2.  DESCRIGAO DOS SERVIGOS DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

O projeto de arquitetura a ser desenvolvido deverd atender, conforme necessidade, as exigéncias demandadas
pela Prefeitura local e demais 6rgéos publicos.
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NORMAS E ORGAOS DE CONTROLE

Todas as fases do projeto de arquitetura deverdo atender as normas e praticas inerentes da disciplina, das quais
destacamos:

= Praticas de projeto, construgéo e manutengéo de edificios publicos federais;
= (Cddigos, leis, decretos, portarias, normas, resolucdes e instrugdes normativas federais, estaduais e
municipais, exemplo:

= NR 24 - Condicdes sanitarias e de conforto nos locais de trabalho e demais normas do MTE

= (Cddigo de seguranga contra incéndio e panico (COSCIP)

= Instrucdes e resolugdes dos orgéos do sistema CAU

= Portarias, normas, resolugdes e instru¢des normativas da ANVISA.

= Normas da ABNT e do INMETRO, exemplo:

= NBR 13532 - Elaborac&o de projetos de edificagdes — Arquitetura

= NBR 6492 - Representagao de projetos de arquitetura

= NBR 9077 - Saidas de emergéncia em edificios

= NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos

o Planta Baixa de cada nivel da edificacdo (pavimentos habitaveis, mezaninos, pavimentos mecanicos e

coberturas) contendo: todos os elementos construtivos e estruturais aparentes; alvenarias; divisorias;
esquadrias; equipamentos prediais fixos (aparelhos sanitarios, pias, bancadas, tanques e guichés); indicagéo
de cotas gerais e dos compartimentos; alturas piso/teto; niveis; indicagcbes de cortes; numeragéo dos

compartimentos; codificagdo de piso, parede e teto e quadro geral de acabamentos correspondente e
codificagdo das portas e janelas e quadro geral de esquadrias correspondente.

» Planta de Teto de todos os niveis da edificagdo com indicagéo de todos os elementos arquitetdnicos, rebaixos,
e legenda de materiais e acabamentos.

« Repercussdes das alteragdes nos respectivos cortes e fachadas, caso ocorram. Os cortes e fachadas deverao
ser entregues em meio digital ainda quando existirem apenas em meio impresso ou inexistentes.

9.4.3.  DESCRIGAO DOS SERVIGOS DE PROJETO EXECUTIVO DE INCENDIO

» Projetos de instalagbes de prevengao e combate a incéndio;

o Projetos de instalagbes de detecgao;

o Projetos de instalagbes de sinaliza¢ao;

« Projetos de instalagdes de sistema de supresséo (FM-200 ou similar);

« Projeto do sistema de reserva técnica de incéndio.

O projeto de Controle de fumaga a ser desenvolvido devera atender no minimo as seguintes normas:

o A CONTRATADA devera utilizar as Normas do Codigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico
(COSCIP/CBMERVJ) e Legislagdes complementares vigentes, Seguranga contra incéndio em Estabelecimentos
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Assistenciais de Saude (Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria), Gerenciamento de Residuos Quimicos
(Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria), Legislagdes da Secretaria Estado da Defesa Civil (SEDEC),
Regulamento de Instalagdes Prediais - RIP e normas da Associacdo de normas Técnicas (ABNT) mais
atualizadas e, em especial, as Normas para:

- Sistema de Hidrantes e Mangotinhos;

- Sistema de extintores manuais;

- Sistema de chuveiro automatico;

- Sistema de gases especiais;

- Sistema de detecgao de incéndio, de acordo com a NBR 17240;

- Sistema de acionadores manuais, de acordo com a NBR 13848;

- Sistema de iluminag&o de emergéncia, de acordo com a NBR- 10898;

- Sistema de sinalizagdo de seguranga, de acordo com a NBR - 13434 | e 11/2002;

- Sistema de saidas de emergéncia, de acordo com a NBR -14880;

- Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, de acordo com a NBR 5419;

O projeto de combate a incéndio a ser desenvolvido devera:

Considerar que os projetos de Instalacdes de Prevengdo e Combate a Incéndio deverdo ser elaborados
de maneira a oferecer protegao a vida humana, ao patriménio publico e aos bens produzidos.

Conhecer e adotar as disposicdes da norma do Corpo de Bombeiros local e Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA).

Estabelecer, junto ao Corpo de Bombeiros os critérios, parametros e documentagdo basica que deverdo
estar contidos no projeto das Instalagbes de Prevengéo e Combate a Incéndio da edificacéo.

Considerar que a edificagdo devera possuir, no minimo, os dispositivos exigidos pelo INMETRO e Corpo
de Bombeiros e os equipamentos necessarios para combater o incéndio no seu inicio.

Identificar a classe da edificacdo, para fins de prote¢do, de conformidade com o tipo de ocupacéo e
finalidades.

Estabelecer os dispositivos de prevencdo e combate a incéndio que séo classificados em:

Sistema de protecado por extintores manuais;

Sistema de protegao por carretas;

Sistema de protecao por instalagdo sob comando semifixo, por hidrantes;

Sistema de protegéo por instalagdo sob comando semifixo, por mangotinhos;

Sistema de sinalizagao e indicagdes especificas que facilitem as operagdes de combate a incéndio;
Portas corta-fogo;

Sistema de protecao contra incéndio por chuveiro automatico;

Sistemas especiais;
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= Escadas de seguranca;
= Rota de fuga;
= |luminagdo de emergéncia.

= Definir preliminarmente, em fungao da ocupagéo, natureza e caracteristicas da edificacdo, os sistemas
de protecao, a partir de critérios e pardmetros estabelecidos nas normas dos 6rgéos regulamentadores
do sistema, pertinentes a localizagao pré-dimensionamento das tubulagdes, equipamentos e dispositivos.

= Quando os parametros de duas ou mais entidades responsaveis pela aprovagdo dos projetos forem
discrepantes, o Contratante devera optar pela alternativa que estabelega os critérios mais rigorosos sob
o0 ponto de vista técnico e que oferega melhores condigdes de seguranga a edificacdo e seus usuarios.

= Se na edificagdo houver areas isoladas sujeitas a risco de incéndio, devera ser prevista a prote¢éo por
unidades extintoras adequadas, independentes da protecao geral.

= Dever&o ser elaborados projetos especiais nos seguintes casos:
= Instalagdo fixa de gas carbénico;

= |nstalagdo fixa de p6 quimico seco;

= |nstalagéo fixa de espuma;

= |nstalagdo fixa de halocarbono ou gas carbdnico, manual e automatico, nas salas técnica de
telecomunicagdes;

= Sistemas de deteccdo e alarme, Pratica de Projeto de Instalagbes de Deteccédo e Alarme de Incéndio.
=  Adotar sempre que possivel 0s seguintes critérios de projeto:

= Utilizagao de solugbes de custos de manutengéo e operag¢do compativeis com o custo de instalagéo do
sistema;

= Dimensionamento dos equipamentos de sistema dentro dos padrdes disponiveis no mercado nacional;
= Disposigado dos componentes do sistema de modo a:

= minimizar o tempo de resposta,

= minimizar a ocupacao de espagos,

= adequar o sistema ao desempenho dos equipamentos.

= Quando forem previstas aberturas ou pegas embutidas em qualquer elemento de estrutura, o autor do
projeto de estruturas sera cientificado para efeito de verificagao e inclusdo no desenho de férmas.

= Sistema de Protecao por Extintores Manuais

= O nUmero necessario, o tipo e a capacidade dos extintores para proteger o risco isolado serdo em fungao:
= da natureza do fogo a extinguir;
= da substancia utilizada para a extingao do fogo;
= daquantidade dessa substéncia e sua correspondente unidade extintora;

= da classe ocupacional do risco isolado e de sua respectiva area.
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Seréo adotadas as seguintes classificagdes de incéndio, segundo o material a proteger, de acordo com
o Corpo de Bombeiros:

= (Classe A: Fogo em materiais combustiveis comuns, de facil combustao, tais como madeira, pano,
lixo, papéis, algodao e outros, onde o resfriamento pela dgua ou por solugdo que contenha agua é o
método adequado de extingao.

= (Classe B: Fogo em liquidos inflamaveis, tais como 6leos, gasolinas, graxas, vernizes e outros, onde
o0 abafamento é o melhor meio de extingéo.

= (lasse C: Fogo em equipamentos elétricos energizados, tais como motores, aparelhos de ar
condicionado, televisores, radios e outros, onde o material extintor ndo deve ser condutor de
eletricidade.

= (Classe D: Fogo em metais piréforos e suas ligas, tais como magnésio, potassio, aluminio e outros.

O tipo de agente extintor devera ser determinado de acordo com o material a proteger, conforme tabela a
seguir, de acordo com o Corpo de Bombeiros:

Substancia (Agente Extintor) Classe (Natureza do Fogo)
Agua, espuma ou solugdes do mesmo efeito A
Espuma, gés carbonico, pd quimico, compostos halogenados B
Pé quimico, gas carbbnico, compostos halogenados C
Compostos quimicos especiais, limalha de ferro, sal-gema, areia € outros. D

As unidades extintoras deverao conter no minimo as quantidades das substancias indicadas pelos 6rgaos
regulamentadores.

A quantidade de unidades extintoras devera ser determinada obedecendo aos parametros recomendados
pelas normas, que, em principio, dependem:

da area méxima a ser protegida em cada unidade extintora;
da distancia maxima para o alcance do operador.

Os extintores deverao ser localizados e instalados de acordo com as exigéncias do Corpo de Bombeiros
local e das normas especificas.

Sistema de Protecéo por Carretas

A edificagao devera ser provida de extintores-carreta, além dos demais sistemas adotados, caso exigido
pelos 6rgdos regulamentadores em aprova-la.

N&o seré permitida a protecéo da edificagdo somente por extintores-carreta.
Sistema de Protegédo por Hidrantes

O sistema de protecdo por hidrantes serd constituido por tubulagdes, conexdes, valvulas, registros,
abastecimento e reservagdo de agua, hidrantes, mangueiras, esguichos e outros equipamentos
destinados ao afluxo de dgua aos pontos de aplicagdo de combate a incéndio.

A critério do Corpo de Bombeiros local, podera ser exigida a instalagdo de hidrantes externos.

A edificacdo devera conter sistema de protegéo por hidrantes, exceto se a area de combustéo ou altura
forem inferiores aos limites determinados pelos regulamentos de prevengédo e combate a incéndios
estabelecidos pelos 6rgdos regulamentadores.
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= Os hidrantes serdo instalados interna e externamente a edificacdo que devem proteger. O nimero, a
localizagdo, os dispositivos e acessorios dos hidrantes deverdo estar de acordo com os drgaos
regulamentadores.

= As tubulagdes do sistema de hidrantes serdo destinadas exclusivamente ao servigo de protegédo contra
incéndio. Os materiais, conexdes, registros, valvulas e demais pecas e equipamentos deverdo ser
especificados atendendo aos parametros hidraulicos de projeto e as diretrizes estabelecidas pelos 6rgdos
regulamentadores.

= Deverd ser prevista pelo menos uma fonte de abastecimento de agua capaz de suprir a demanda da
instalagdo por periodo determinado, alimentando simultaneamente o nimero minimo de hidrantes
estabelecido pelos 6rgaos regulamentadores.

= Aalimentagéo das tubulagbes podera ser realizada:
= por gravidade, no caso de reservatério elevado;

= por bombas fixas de acionamento automatico, no caso de reservatério subterraneo ou de altura
insuficiente para prover pressao adequada nos pontos de utilizag&o.

= A capacidade minima dos reservatérios e os acessérios pertinentes deverao obedecer as disposi¢oes
dos 6rgaos regulamentadores.

= (Caso o abastecimento da rede de hidrantes seja feito por reservatorio subterréneo ou de baixa altura,
devera ser adotado um conjunto de bombas de acionamento independente e automatico, de modo a
garantir e manter a presséo e vazao na rede.

= Ainstalagéo elétrica para o funcionamento das bombas e demais equipamentos do sistema devera ser
independente da instalagao geral da edificagdo. A adogcdo de motores a combustao para acionamento
das bombas devera respeitar as disposi¢des dos 6rgdos responsaveis.

= A pressdo e vazdo requeridas nos hidrantes, bem como o nimero minimo para funcionamento
simulténeo, deverdo obedecer ao estabelecido pelos 6rgéos regulamentadores.

= Também deverdo atender ao estabelecido pelos 6rgdos regulamentadores:

= 0s comprimentos maximos e minimos das mangueiras € seus didmetros minimos;
= 0s didmetros minimos dos esguichos;

= 0s materiais e equipamentos necessarios;

= adisposicao dos materiais e equipamentos no interior dos abrigos.

= Sistema de Protecao por Mangotinhos

= O sistema de prote¢do por mangotinhos sera constituido por tubulagdes, conexdes, abastecimento e
reservagao de agua, valvulas, registros, mangotinhos, esguichos e carretel ou dispositivos equivalentes,
destinados a garantir o afluxo de agua aos pontos de combate a incéndio.

=  As tubulagbes e mangotinhos do sistema deverdo permanecer sempre pressurizadas.
=  Admite-se como fonte de alimentag&o de agua:
= reservatorio elevado, com capacidade adequada, exclusiva para o sistema;

= reservatorio elevado, sem reserva exclusiva para o sistema. Neste caso, 0 volume do reservatério
devera ser suficiente para atender simultaneamente ao consumo normal da edificagéo e a demanda
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do sistema, em vazdes adequadas; instalagdo hidropneumatica, contendo reservatorio exclusivo
para o sistema.

= Os materiais, equipamentos e a disposi¢do e dimensionamento das tubulagbes e mangotinhos deverao
obedecer as disposicdes dos 6rgdos regulamentadores.

= Sistema de Protegao por Chuveiro Automético
= Acritério do Corpo de Bombeiros local, podera ser exigida a instalagdo de chuveiros automaticos.

= O sistema de prote¢éo por chuveiro automatico seré constituido por tubulagdes, conexdes, valvulas,
registros, abastecimento e reservagdo de agua, chuveiros automaticos, valvula de alarme, estacéo
para testes e dreno e tomada de recalque para uso exclusivo do Corpo de Bombeiros.

= Um sistema de chuveiro automatico para fins de protegao contra incéndio é definido como um sistema
fixo integrado, compreendendo os seguintes elementos:

= rede hidraulica de distribui¢do que alimenta os chuveiros automaticos, apds a valvula de alarme,
ou chave detectora de fluxo;

= rede de abastecimento das valvulas de alarme ou chave detectora de fluxo d’agua;
= abastecimento de agua.
= (O sistema de protegdo por chuveiros automaticos devera atender as seguintes condicdes:
= protegdo total;
= minimo de interferéncia com a descarga de agua;
= area maxima por chuveiro automatico, de acordo com o risco a proteger;

= posi¢do em relagdo ao teto ou telhado de forma a obter sensibilidade adequada de funcionamento,
considerando o acumulo mais rapido de calor junto ao chuveiro automatico.

= O dimensionamento da tubulag&o a jusante da valvula de alarme podera utilizar tabelas adequadas ao
risco a proteger, ou sera realizado por calculos hidraulicos, em fungdo de parametros de densidade e
area de operagéo dos chuveiros.

= O sistema de chuveiro automatico devera efetuar a descarga automatica da agua sobre o foco do
incéndio, numa densidade adequada para controlar ou extinguir o fogo no estagio inicial, com
funcionamento simultaneo do alarme e da alimentagao de agua.

= Qs sistemas de chuveiros automaticos classificam-se em:
= sistema de tubo molhado;
= sistema de tubo seco;
= sistema de ag&o prévia;
= sistema dilvio;
= sistema combinado de tubo seco e agao prévia.

= Os chuveiros devem ser portadores de marca de registro da ABNT, identificando a aprovagéo por
entidades reconhecidas internacionalmente. Devem ser observadas as limitagdes e restri¢des fixadas
pela norma NBR 10897, e recomendagdes de fabricante, quanto a posicao e localizagdo dos diversos
tipos de chuveiros.
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= A especificagdo da temperatura de acionamento e das cores dos chuveiros automaticos providos de
elemento termossensivel, ampola e solda eutética devera respeitar as tabelas 4 e 5 da norma NBR 10897.

= Um Unico jogo de valvulas atendera, no maximo, por pavimento, a uma area determinada conforme notas
da tabelas 1, 22 e 23 da norma NBR 10897.

= A densidade (em mm/min) e a &rea de aplicacdo (em m?) variam em fungéo da classe de risco de
ocupagao conforme pré-estabelecido na figura 29 da norma NBR 10897.

= O sistema de chuveiros automaticos para protegdo de depositos em prateleiras (“rack storage”) devera
obedecer as prescrigdes das normas especificas internacionais.

= Sistema de Sinalizago e Indica¢des de Operagdes de Combate a Incéndio

= Asinalizagao dos equipamentos do sistema de prevencéo e combate a incéndio, como circulos, setas e
faixas, poderéa ser de parede e de piso.

= O Sistema de Detecgéo e Alarme de Incéndio

= Para que todos os equipamentos possam ser integrados ao sistema, serd necessario que todos estes
equipamentos, Central, detectores, atuadores e instrumentacdo permitam esta compatibilizagao;

~AaN

= Os acionadores manuais (botoeiras) serdo do tipo “Basculante - aperte o botdo
aos hidrantes/ extintores e estrategicamente nas rotas de fuga;

e serdo instalados juntos

= Estes sistemas serdo do tipo enderegaveis, ou seja, inteligente, com a distribuicdo em lacos, sinalizando
individualmente cada detector, acionador e alarme;

= Acionadores manuais deverdo ser localizados na circulagdo perto da saida. Acionadores manuais
dever&o ser instalados a 0,90 a 1,35 m do piso, e ser sinalizados de modo que sejam facilmente visiveis.
Em grandes areas, os acionadores serdo instalados em locais bem visiveis e acessiveis a operadores
situados a distancias superior a 30 m;

= Os avisadores ndo deverdo ser instalados em areas de saidas de emergéncia, como corredores ou
escadas, a fim de aumentar o raio de agdo do equipamento individual. Os avisadores serdo instalados
em locais que permitam a visualizagdo ou audigdo em qualquer ponto do ambiente, nas condi¢des
normais de trabalho.

9.4.4. DESCRIGAO DOS SERVIGOS DE PROJETO EXECUTIVO DE GAS NATURAL, COMBUSTIVEL E OUTROS

Considerar que os materiais basicos recomendados para este tipo de instala¢do séo o cobre, 0 ago carbono, ferro
galvanizado e ago inox.

O escopo do projeto devera incluir o abrigo e as tubulagdes, a partir do ramal de entrada na edificagédo, caso
necessarias para a aprovagao.

As tubulagbes deverdo situar-se preferencialmente em locais ventilados naturalmente, ou embutidos. Todas as
embutidas ou enterradas, deverdo receber protecao antiferrugem adequada.

As tubulagdes internas podem ser embutidas até o ponto de consumo ou aparentes.
Prever facil acesso para a manutengao das instalagbes aparentes.
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Deve-se prever Pl contendo, medidor, regulador e registros de manobra. O Pl deve ser instalado em local de facil
acesso

Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:

Utilizag&o de solugbes de custos de manutengao e operagdo compativeis com o custo de instalagéo do
sistema;

Dimensionamento dos equipamentos do sistema dentro dos padrées disponiveis no mercado nacional;

Disposicao dos componentes do sistema de modo a:
— minimizar a ocupagao de espagos;

— adequar a instalacdo ao desempenho dos equipamentos;

— adotar as normas de seguranga das concessionarias locais;

— ventilar naturalmente os compartimentos de equipamentos que consomem e/ou armazenam gas.
Prever 0 espaco minimo necessario para a passagem das tubulagdes sob vigas do teto, sobre forro ou sob
pisos falsos.

Determinar, em fungéo dos equipamentos, as vazdes e pressdes a serem mantidas nos pontos de consumo,
a fim de efetuar o dimensionamento da rede de distribuicéo.

Prever, nas linhas de distribuicao, todos os equipamentos e acessorios necessarios a operagao e
manutengao do sistema, como medidores, valvulas e outros dispositivos.

Quando forem previstas aberturas ou pegas embutidas em qualquer elemento de estrutura, o autor do projeto
de estruturas sera cientificado para efeito de verificagao e incluséo no desenho de formas.

9.4.5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGAO ELETRICA

Projeto do sistema de protecdo de descargas atmosférica obedecendo todas as recomendagdes da norma
NBR-5419/2015.

Projeto do sistema de iluminag¢do de emergéncia.

Projeto de adequagao da casa de motogeradores.

O sistema de para-raios devera atender as seguintes condigoes:

= Devem constar dos desenhos a localizagdo do para-raios e suas descidas, assim como constar das
especificagbes as recomendacbes para as verificagdes periodicas de suas condigdes de seu
funcionamento.

= O projeto devera constar os calculos € as consideragdes da estrutura em questao, inclusive a anélise de
risco conforme a norma 5419:2015.

= Considerar que nenhum ponto da edificagdo podera ficar fora do campo de protegéo do para-raios.

= O sistema de captagéo previsto sera gaiola de Faraday, e ou Franklin, constituida por cabos ou barra
chatas fixados nas coberturas das edificagdes.

= As descidas de interligacdo da malha superior e fechamento da gaiola de Faraday com a malha de
equipotencializagdo do sistema, malha de terra (inferior) poderdo ser executadas através de ferragens
independentes na estrutura das edificagbes, conforme especificadas na norma NBR 5419 de 2015.
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= Todas as estruturas metalicas ndo destinadas a condugéo de corrente existentes nas coberturas deverao
ser conectadas ao sistema.

= O sistema de aterramento sera do tipo TN-S, utilizando-se o conceito de terra unificado.

= Condutores de aterramento independentes serdo previstos para o sistema elétrico e eletronico,
interligando-se a malha de equalizag&o instalada no piso.

= No piso sera executada uma malha de equalizagdo ao redor da edificagdo, constituida por cordoalhas de
cobre nu #50 mmz2, interligando todas as descidas do S.P.D.A. Esta malha devera receber os cabos de
aterramento elétrico e eletrénico conectado por meio de solda exotérmica ou conectores de pressao
devidamente identificados por meio de caixas de inspegéo.

= Prever a execugdo no piso da cabine de medicdo, subestacbes e sala do gerador, uma malha de
aterramento, constituida por cordoalhas de cobre nu #50 mm2 com modulagdo maxima de 1 metro.

= Todos os aterramentos estdo interligados as barras de equipotenciais localizadas nas subestagoes,
cabine de medicao e sala dos geradores.

= Qs valores dos sistemas em qualquer época do ano ndo devem ultrapassar os valores abaixo:
= Sistema de prote¢ao contra descargas atmosféricas-5 ohms
= Sistemas Eletrénicos- 5 ohms

= Prever no Caderno de Especificacdes todos os materiais complementares para a completa instalagéao
deste sistema; testes de resistividade do terreno, incluindo a exigéncia da realizagéo das medicdes e
testes ap0s a conclusdo de todo o sistema de protecéo contra descargas atmosféricas e aterramento.

9.4.6. DESCRIGAO DOS SERVICOS DE PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO, VENTILAGAO E EXAUSTAO

MECANICA

Devera ser desenvolvido projeto de adequac&o, as normas de combate a incéndio, dos sistemas existentes
de ar condicionado, ventilagdo e exaustdo mecanica.

Na observancia da falta de algum sistema de climatizacdo e/ou ventilagdo mecénica, este deverd ser
elaborado pela CONTRATADA com supervisdo e premissas apresentadas pela Fiocruz.

Ambos os projetos deverdo considerar, caso haja de rede de dutos, prote¢do especial por meio dampers do
tipo corta fogo. Estes dampers deverdo ser considerados, para os sistemas de ventilagdo mecénica e ar
condicionado, nos ramais de dutos de insuflagcdo ou que tenham intercomunicagéo com outros pavimentos,
diretamente ou por meio de pocos/prismas e nos trechos de dutos que se comuniquem com areas de
periculosidade com inflamaveis.

Nos casos de exaustdo de cozinhas ndo contiguas, devera ser instalado, para cada cozinha, um damper
corta-fogo. Para o caso de cozinhas contiguas bastara ser instalado um Unico damper corta-fogo, em cada
travessia de duto pela fronteira da cozinha.

O projeto também devera considerar o intertravamento dos equipamentos com a central de detecgéo de
alarme e incéndio, o que permitird o desligamento automatico dos equipamentos em caso de sinistro.
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o Devera ser elaborado projeto de escadas de seguranga com controle de fumaga por pressurizacdo, caso
aplicavel. Este projeto devera atender as taxas de renovagao especificadas nas normas utilizadas no projeto,
devendo ser claramente indicadas no memorial descritivo as normas e as taxas de renovagéo empregadas.

O projeto de Controle de fumaga a ser desenvolvido devera atender no minimo as seguintes normas:

Decreto n.° 22281 - Institui o Regulamento para a Instalagdo e Conservacdo de Sistemas de Ar
Condicionado e Ventilagdo Mecanica no Municipio do Rio de Janeiro

NBR 14518 - Sistemas de ventilagao para cozinhas profissionais

NBR 16401 - Instalagdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios

NBR 14880 - Saidas de emergéncia em edificios Escadas de seguranca Controle de fumaga por
pressurizacéo

Resolugdo RE n° 9, de 16 de janeiro de 2003 — Qualidade do Ar exterior

NBR 7256 - Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de satde (EAS) — Requisitos para projeto

€ execugao das instalagbes

Projeto executivo devera ser composto por:

Plantas baixas de cada pavimento, em escala 1:50, demonstrando o arranjo dos equipamentos, dutos e
demais utilidades;

Cortes elucidativos, em escala 1:50 e/ou 1:25;

Detalhes construtivos, em escala apropriada;

Fluxogramas operacionais de cada equipamento, demonstrando claramente 0s processos de controle
envolvidos;

Esquemas elétricos completos de cada painel de forca e comando, demonstrando claramente as interfaces
externas;

Apresentagdo em arquivo eletrénico (.dwg e .pdf) e 03 impressdes em formato AQ assinada pelos profissionais
responsaveis.

94.7.

DESCRIGAO DOS SERVIGOS DE PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAGAO

O sistema de automagé@o deverad ser projetado e devera contemplar todos os projetos, materiais,
equipamentos e acessorios necessarios ao perfeito funcionamento do mesmo, tais como eletrodutos,
cabos, quadros elétricos, controladores l6gicos programaveis, interfaces homem-maquina, botdes de
comando, sensores e transmissores de nivel, temperatura, pressdo, vazdo, timers, alarmes,
sinalizadores, bobinas.

Executar o detalhamento de todos os elementos do empreendimento de modo a gerar um conjunto de
referéncias suficientes para a perfeita caracterizagdo das obras/servigos a serem executadas, bem como
a avaliagao dos custos, métodos construtivos, e prazos de execugao;

Executar o detalhamento de todos os elementos do empreendimento e incorporar os detalhes
necessarios de produgdo dependendo do sistema construtivo. O resultado deve ser um conjunto de
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informagdes técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos, sistemas e componentes do
empreendimento;

Executar os esquemas verticais de distribuicdo para os diversos subsistemas de Automacdo e
Seguranga, incluindo a discriminagao de equipamentos e instrumentos de campo;

Defini¢do de todos os pontos de supervisdo e controle para todos os sistemas, quadros, equipamentos
etc, que serdo de alguma forma interligados ao Sistema Integrado de supervisao e Controle, viabilizando
seu controle de acordo com as especificagdes definidas nas funcdes de automagdo ou em projetos
especificos destes sistemas;

Elaboragdo de lista de instrumentos associados com cada ponto, que sejam parte do fornecimento de
automagao e seguranga;

Elaboracdo de memoriais descritivos;
Elaboragao de especificagdes de materiais e equipamentos;
Elaboragao da planilha completa de escopo do fornecimento do sistema como um todo;

Elaboragdo das especificagcbes de servicos e recomendacgdes técnicas e administrativas para uso e
aplicagao das informagdes contidas no projeto;

Analise e compatibilizagdo dos conceitos adotados em projetos de outras especialidades que tenham
interferéncia fisica ou funcional com os projetos de Automacéo;

Elaboracdo de diagramas de comando para intertravamentos entre os sistemas elétricos, hidraulicos,
controle de acesso, elevadores e de ar condicionado, de forma que os mesmos sejam capazes de
interfacear corretamente com o sistema de automacao e executar as fungdes de sua competéncia.

Os quadros deverao conter basicamente CLPs (controladores l6gicos programaveis), IHMs (interfaces
homem-maquina), protecdes e botoeiras de comando. Os CLPs faréo as leituras e processamento dos
dados do processo de tratamento e a ativagao dos equipamentos, como bombas e valvulas.

As IHMs dever&o permitir aos operadores configuraras variaveis do processo, os modos de operagdo
desejados, forcar a atuagdo dos equipamentos, recepg¢do de informagdes, quanto a existéncia de
irregularidades, temperaturas, pressdes, niveis e vazoes.

DESCRIGAO DOS SERVIGOS DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA

O projeto estrutural deverd obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e estar
compatibilizado com os projetos das demais disciplinas referentes a mesma edificagéo.

Toda a concepcdo estrutural devera ser definida de modo a que se obtenha a construgdo do
empreendimento de forma mais racional e industrializada possivel, garantindo uma execugéo mais rapida
e com maior controle de qualidade.

Devera ser indicado e detalhado, quando necessario, as aberturas de vdos e escadas de emergéncia.

Cabera ao projetista escolher dentre os sistemas estruturais existentes (estrutura concreto armado e
protendido, estrutura mista ago-concreto ou estrutura em pré-fabricados) o que melhor atende as
questdes de seguranca, eficiéncia e economia.

O autor do projeto devera realizar um estudo comparativo entre os sistemas estruturais, para justificar a
escolha do sistema estrutural adotado no empreendimento. Esse estudo devera ser apresentado a
Geréncia de Estruturas/Fundagdes do DAE/COGIC para analise e aprovagao.
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A responsabilidade do projeto estrutural sera comprovada através de Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART
ou RRT). Dever&o constar no projeto da estrutura os seguintes produtos:

O

O

O

O

Planta de locacéo de pilares;
A referéncia usada para locagéo (construgdes existentes ou sistema de coordenadas);

Norte verdadeiro e norte do projeto; Referéncia de Nivel (RN) adotada;

Desenho das formas contendo plantas, em escala 1:50, de todos os pavimentos, escadas e
elementos estruturais indicados no projeto arquitetonico;

Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura, em escala 1:50 ou 1:25;
Indicagéo, em planta, da resisténcia caracteristica do concreto, bem como de seu volume;
Indicacao, em planta, das contra flechas, caso existam;

Desenhos das armaduras contendo os detalhamentos de todas as pecas do esquema estrutural;
Tabela e resumo de ago com suas devidas especificacdes de tipo e bitoladas de armaduras por
prancha de desenho.

Devem ser apresentadas as cargas varidveis e permanentes de utilizagéo consideradas no projeto
da estrutura. Também devera ser apresentada a classe de agressividade ambiental considerada na
elaboracdo do projeto conforme definigdes da NBR 6118 ou a categoria de corrosividade para o caso
de estrutura metalica, conforme ANEXO N da NBR 8800:2008;

Apresentar especificagdes detalhadas dos processos construtivos (chanfros em arestas de
elementos aparentes, juntas de dilatacao, retragéo e construgéo e outros);

Poderdo ser apresentados outros produtos graficos que venham a facilitar o entendimento da
montagem da estrutura.

Locagdo, quantidade e detalhamento de elementos acessorios, tais como: chumbadores; pecas
embutidas no concreto; aparelhos de apoio; defensas e outros;

Lista de materiais dos elementos acessérios contendo descrigdo, quantidade e massa;

Resisténcia caracteristica minima do concreto a compresséo (fck), relagdo agual/cimento (a/c)
maxima e consumo minimo de cimento por m* de concreto; a relagao a/c e o fck devem ser definidos
em fungao das condi¢des de agressividade a que estdo expostas as estruturas;

Dimens&o maxima caracteristica do agregado graudo;

Volume de concreto estrutural e magro, area de formas.

= Estruturas de madeira e metalicas:

O

O

Plantas e elevagdes em escalas convenientes;

Dimenséo e segbes de todas as pecas;
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o Detalhes ampliados de nds de ligagdo com todos os elementos especificando: chapas, pinos,
parafusos, pregos, cortes, soldas, encaixes efc.;

o Detalhe dos chumbadores de fixagao;

o Tipo de telha, tipo de madeira, tipo de ago;

o Esquema e detalhes dos contraventamentos;

o No caso de estrutura metélica fornecer: tabela resumo de todas as pecas, peso total do aco,
metragem quadrada da estrutura em proje¢éo e peso por metro quadrado, previsées de consumo de
materiais e a sequéncia executiva obrigatoria, se for requerida pelo esquema estrutural;

o O Projeto deveréa prever em qualquer fase compatibilidades entre o sistema estrutural definido e os projetos
arquitetonicos e das demais disciplinas de engenharia;

o A CONTRATADA devera analisar as sugestdes do CONTRATANTE para utilizagdo de materiais ou esquemas
executivos.

NESTA FASE DEVERAO SER ENTREGUES:

MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO E PLANILHA DE QUANTITATIVOS

O Memorial descritivo corresponde aos descritivos sobre os materiais, equipamentos, métodos, tecnologias e
processos construtivos do projeto devera estar completo e revisado com a descricdo detalhada dos materiais e
equipamentos projetados separados por disciplina de projeto; incluindo, entre outros elementos que se fagam
necessarios: descricdo detalhada dos materiais e equipamentos a serem utilizados nos diversos sistemas,
especificando tipo e qualidade dos materiais; caracteristicas para sua identificagdo e conferéncias de avaliagéo;
unidade de comercializagao; processos construtivos e de instalagao.

O Memorial de calculo o documento, anexo ao projeto, que descreve em detalhes os célculos efetuados até
chegar ao resultado apresentado, bem como para melhor entendimento quando forem necessarias alteragdes ou
gestéo do projeto.

Apresentagdo em arquivo de texto (.doc e .pdf) e 03 impressdes em formato A4 assinada pelos profissionais
responsaveis.

A Planilha de Quantitativos s&o compostos pela planilha de servicos e de materiais que corresponde aos
quantitativos de todos os elementos definidos pelo projeto.

A CONTRATADA devera apresentar a planilha e a memoria do registro da elaboragéo desse servico com a ART
e RRT.

Apresentagdo em arquivo de planilha eletrénica (.xls e .pdf) e 03 impressdes em formato A4 assinada.

9.5. LICENCIAMENTO 2
Entrada dos projetos executivos no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de janeiro e Acompanhamento.
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9.5.1. PRODUTOS DA FASE 2 DE LICENCIAMENTO
= Protocolo de entrada no CBMERJ

9.6. CONSOLIDAGAO

A CONTRATADA devera entregar o Laudo de Exigéncia Final do CBMERJ, Aprovagao no GEM, com o caderno
de especificacbes, todas as memérias de calculo utilizadas para o desenvolvimento do trabalho objeto dessa
contratacao.

9.6.1. PRODUTOS DA FASE DE CONSOLIDAGAO

=  Projeto Executivo de todas as disciplinas consolidado

= Caderno de Especificacdes

= Lista de Materiais/ Quantitativos

=  Laudo de Exigencias Final do CBMERJ

= Aprovagéo no Orgdo GEM (Geréncia de Engenharia Mecénica)
10. SIGLAS

FIOCRUZ: Fundacao Oswaldo Cruz

DIRAC: Diretoria de Administragdo do Campus (atual COGIC)

DAE: Departamento de Arquitetura e Engenharia

CONFEA: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo

COGIC: Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi (antiga DIRAC)

ABNT: Associagéo Brasileira de Normas Técnicas

NBR: Norma Brasileira

INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza¢&o e Qualidade Industrial.

ISO: International Organization for Standardization (Organizagao Internacional para Padronizagéo)
OTP: Orgéo Técnico Publico

TCU: Tribunal de Contas da Unido

AsBEA: Associagao Brasileira de Escritdrios de Arquitetura

PMPV: Prefeitura Municipal de Porto Velho

SEMA: Subsecretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel de Porto Velho
CAD: Building Information Modeling

LOD: Level of Development

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (Sociedade Americana dos
Engenheiros de Aquecimento, Refrigeragdo e Condicionamento de Ar)
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AIA: American Institute of Architects

11. NORMAS E ORGAOS DE CONTROLE

Lei Federal 8.666/93 - Institui normas para licitacdes e contratos da Administragao Publica.

Lei Federal 6.496/77 - Institui a Anotag@o de Responsabilidade Técnica.

Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agronomo.

Instrucdo Normativa No. 02 de 4 de junho de 2014 (critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢@o de bens,
contratagao de servicos ou obras pela Administracao Publica Federal direta, autarquica e fundacional e d& outras
providéncias.

Orientag&o Técnica IBR 001/2.006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP - Orientagéo
sobre Projeto Basico.

Orientagdo Técnica IBR 002/2.009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP — Qbra e
Servigo de Engenharia.

12. LISTA DE PRANCHAS DE DESENHOS COMPLEMENTARES

Estéo disponiveis em formato pdf, os arquivos de desenho que complementam as informagdes descritas nesse
caderno para a licitagdo. Demais arquivos complementares serdo disponibilizados a CONTRATADA.

Seguem abaixo a listagem de pranchas de desenho constante neste caderno de encargos e especificagdes:

Tipo de projeto Nome do arquivo | Titulo Rev. |Data
ARQUITETURA A131Z07A.pdf PLANTA DE SITUACAO 131 IFF A 17/10/2018
ARQUITETURA A131Z08B.pdf PLANTA BAIXA 1° 131 IFF A 17/10/2018
ARQUITETURA A131z09B.pdf PLANTA BAIXA 2° PAV. 131 IFF A 17/10/2018
ARQUITETURA A131Z10B.pd PLANTA BAIXA 3° PAV. 131 IFF A 17/10/2018
ARQUITETURA A131Z11B.pdf PLANTA BAIXA 4° PAV. 131 IFF A 17/10/2018
ARQUITETURA A131Z12B.pdf PLANTA BAIXA 5° PAV. 131 IFF A 17/10/2018
ARQUITETURA A131Z13A.pdf PLANTA BAIXA PAV. TEC 131 IFF A 17/10/2018
ARQUITETURA A131221A.pdf PLANTA DE CORTE 131 IFF A 17/10/2018
ARQUITETURA A131222A pdf PLANTA DE FACHADA 131 IFF A 17/10/2018
ARQUITETURA A160Z01A.pdf PLANTA DE SITUACAO 160 IFF A 17/10/2018
ARQUITETURA A160Z02A.pdf PLANTA BAIXA 1° 160 IFF A 17/10/2018
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ARQUITETURA A160Z03A.pdf PLANTA BAIXA 2° PAV. 160 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A160Z04A.pdf PLANTA BAIXA 3° PAV. 160 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A160Z05A.pdf PLANTA BAIXA 4° PAV. 160 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A160Z06A.pdf PLANTA BAIXA 5° PAV. 160 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A160Z07A.pdf PLANTA BAIXA 6° PAV. 160 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A160Z17A.pdf PLANTA DE FACHADA 160 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A160Z18A.pdf PLANTA DE CORTE 160 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A161Z01A.PDF PLANTA DE SITUAGAO 161 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A161A02A.pdf PLANTA BAIXA 1°_2°_3° PAV. 161 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A161Z09A.pdf PLANTA DE CORTE 161 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A161Z10A.pdf PLANTA DE FACHADA 161 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A162Z01A.pdf PLANTA DE SITUACAO 162 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A162Z02A pdf PLANTA BAIXA 1° 162 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A162Z03A.pdf PLANTA BAIXA 2° 162 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A162Z07A.pdf PLANTA DE CORTE 162 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A162Z08A.pdf PLANTA DE FACHADA 162 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A211Z01A.pdf PLANTA DE SITUACAO 211 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A211Z02A.pdf PLANTA BAIXA 1° 211 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A211Z03A.pdf PLANTA BAIXA 2° 211 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A211Z07A.pdf PLANTA DE CORTE 211 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A211Z08A.pdf PLANTA DE FACHADA 211 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A213Z01A.pdf PLANTA DE SITUACAO 213 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A213Z02B.pdf PLANTA BAIXA 1° 213 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A213Z03C.pdf PLANTA BAIXA 2° 213 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A213Z04A.pdf PLANTA BAIXA 3° 213 IFF 17/10/2018
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ARQUITETURA A213Z09A.pdf PLANTA DE CORTE 213 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A213Z10A.pdf PLANTA DE FACHADA 21 IFF 17/10/2018
ARQUITETURA A054Z01A.pdf PLANTA DE SITUACAO ENSP 17/10/2018
ARQUITETURA A054Z02A pdf PLANTA BAIXA SUBSOLO ENSP 17/10/2018
ARQUITETURA A054Z03A.pdf PLANTA BAIXA 1° ENSP 17/10/2018
ARQUITETURA A054Z04A.pdf PLANTA BAIXA 2° ENSP 17/10/2018
ARQUITETURA A054Z05A.pdf PLANTA BAIXA 3° ENSP 17/10/2018
ARQUITETURA A054Z06A.pdf PLANTA BAIXA 4° ENSP 17/10/2018
ARQUITETURA A054Z07A.pdf PLANTA BAIXA 5° ENSP 17/10/2018
ARQUITETURA A054Z08A.pdf PLANTA BAIXA 6° ENSP 17/10/2018
ARQUITETURA A054Z09A.pdf PLANTA BAIXA 7° ENSP 17/10/2018
ARQUITETURA A054Z10A.pdf PLANTA BAIXA 8° ENSP 17/10/2018
ARQUITETURA A054Z11A.pdf PLANTA BAIXA 9° ENSP 17/10/2018
ARQUITETURA A054Z25A pdf PLANTA DE CORTE 1 ENSP 17/10/2018
ARQUITETURA A054Z26A.pdf PLANTA DE CORTE 2 ENSP 17/10/2018
ARQUITETURA A054Z28A.pdf PLANTA DE FACHADA 1 E 2 ENSP 17/10/2018
ARQUITETURA A143Z01A.pdf PLANTA DE SITUACAO EXPANSAQ 17/10/2018
ARQUITETURA A143Z02A.pdf PLANTA BAIXA 1° EXPANSAQ 17/10/2018
ARQUITETURA A143Z03A,pdf PLANTA BAIXA 2° EXPANSAQ 17/10/2018
ARQUITETURA A143Z04A.pdf PLANTA BAIXA 3° EXPANSAO 17/10/2018
ARQUITETURA A143Z05A.odf PLANTA BAIXA 4° EXPANSAO 17/10/2018
ARQUITETURA A143Z06A.pdf PLANTA BAIXA 5° EXPANSAO 17/10/2018
ARQUITETURA A143Z11A.pdf PLANTA BAIXA 10° EXPANSAO 17/10/2018
ARQUITETURA A143Z25A pdf PLANTA DE CORTE EXPANSAO 17/10/2018
INCENDIO BO11A09A.pdf PLANTA DE DETECGAO BLOCO B CARDOSO 17/10/2018
Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC

Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ « Brasil « CEP:21.040-360 Pag 43 de 45

Tel: +55 21 2209-2020 + Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude
FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz

Coordenagdo Geral de Infraestrutura dos Campi

INCENDIO BO11AQ07A.pdf PLANTA DE DETECGAO 1°, 2° PAV. BL A CARDOSO 17/10/2018
ARQUITETURA A014Z02A pdf PLANTA DE 1° PAV. ADOLPHO 17/10/2018
ARQUITETURA A014Z03A.pdf PLANTA DE 2° PAV. ADOLPHO 17/10/2018
ARQUITETURA A014Z07A.pdf PLANTA DE CORTE ADOLPHO 17/10/2018
ARQUITETURA A038A02A.pdf PLANTA DE 1° PAV. LAURO 17/10/2018
ARQUITETURA A038Z03A .pdf PLANTA DE 2° PAV. LAURO 17/10/2018
ARQUITETURA A038Z07A.pdf PLANTA DE CORTE LAURO 17/10/2018
MECANICA V038Z03A.pdf PLANTA BAIXA TERREO E PAV. TECNICO_LAURO 17/10/2018
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13. GRUPO DE TRABALHO DA FIOCRUZ

Disciplina
Profissional:
Assinatura:
Disciplina:
Profissional:
Assinatura:
Disciplina:
Profissional:
Assinatura:
Disciplina:
Profissional:
Assinatura:
Disciplina:
Profissional:
Assinatura:
Disciplina:
Profissional:
Assinatura:
Disciplina:
Profissional:

Assinatura
Disciplina:
Profissional:

Assinatura

Coordenacéo

Ismael Santiago de Assis

Arquitetura

Vania Furuguem Miyamoto

Estrutura

Rogger Furtado

Elétrica

Raphael Sliva

Automacéo

Rafael Feliciano

Mecéanica

Monica Farias Gomes

Orgamento

Alessandro timéteo

Hidro sanitarias

Miguel Alvarenga F.y Fernandez

Nome do arquivo magnético
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