Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundacédo Oswaldo Cruz

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto deste projeto béasico é a CONTRATAGCAO DE OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO
PREDIO DE PESQUISA 1 DA SEDE DA FIOCRUZ RONDONIA EM PORTO VELHO/RO.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 150 (cento e cinquenta) dias, sendo prorrogavel apenas na
forma do art. 57, §12 da Lei n® 8.666, de 1993.
1.5. Oregime de execuc¢do do contrato sera o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
2.1.  JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

A Fiocruz, uma instituigao de ciéncia e tecnologia em saude vinculada ao Ministério da Saude, tem por objetivo
a produgdo, a disseminacdo e o compartilhamento de conhecimentos e tecnologias voltados para o
fortalecimento e consolidacdo do Sistema Unico de Satude (SUS). Sua presenga no cenario nacional tem
contribuido para a melhoria da qualidade de vida da populacdo brasileira, para a reducdo das desigualdades
sociais e para a dindmica nacional de inovacgao, tendo como valor central a defesa do direito a saide e da ampla
cidadania.

Além de sua sede no Rio de Janeiro, a Fiocruz possui unidades finalisticas em varios outros estados brasileiros;
dentre suas unidades regionais encontra-se a Fiocruz Ronddnia, localizada em Porto Velho-RO.

A Fiocruz Rondonia teve origem na incorporacdo, em 2008, do Instituto de Pesquisas em Patologias Tropicais
de RondoOnia — IPEPATRO, criado em 1999. A Unidade tem como missdo gerar, difundir e induzir a
implementacdo de solugdes cientificas e tecnoldgicas para situacdes de salde e doencas que afetam as
populagdes da regido noroeste do Brasil e suas atividades sdo voltadas para: pesquisa clinica aplicada ao
atendimento, acompanhamento, conteng¢do de surtos epidémicos de moléstias tropicais, com especial énfase
nas moléstias da fronteirica regido amazoénica; o desenvolvimento tecnoldgico centrado na biotecnologia e
nanobiotecnologia para desenvolvimento de novos protétipos de farmacos, imunoterdpicos e diagndsticos
para doengas negligenciadas; estudo basico do comportamento parasita-hospedeiro e sua relagdo com o
ambiente e sanitarismo em drea urbana, periurbana e ribeirinha.

A sede da Fiocruz Rondonia se localiza na Rua da Beira, n? 7.671 — Bairro Lagoa, Porto Velho-RO, em imdvel
alugado pertencente ao Instituto de Pesquisas em Patologias Tropicais — IPEPATRO, constituido de vdrios
prédios.
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Figura 1 — Imagem aérea da sede da Fiocruz Rondénia (Fonte: ArcGis.com)

Figura 2 — Imagem de Prédio de Pesquisa 1 (Fonte: Google2021)

A contratagdo em tela se destina a reforma do telhado do Prédio de Pesquisa 1 que abriga os Laboratdrios de
Bioensaios de Maldria e Leishmaniose, de Imunologia Celular Aplicada a Saude e o de
Neuroimunofarmacologia, que inclui atividades com experimentagdo animal, além de plataformas de apoio
utilizadas também por outras atividades laboratoriais da sede. Estas sdo importantes areas de pesquisa
desenvolvidas na unidade, cujas atividades estdao sendo afetadas pelas condi¢gdes inadequadas em que se
encontra a cobertura, que apresenta diversos pontos de vazamentos recorrentes no interior da edificagdo,
com riscos para os usudrios, equipamentos e, consequentemente as pesquisas. Tais riscos se intensificam
durante o periodo sazonal, conhecido como “inverno amazbnico”, entre os meses de novembro a abril,
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marcado por chuvas fortes e rapidas com presenca de ventos.

Esta contratacdo se justifica pela necessidade de garantir adequadas condi¢cdes de trabalho a todos os usudrios
do prédio, prote¢do dos bens patrimoniais da Unidade e decorrente eficiéncia nas atividades finalisticas da
regional.

2.2. OBIJETIVO DA CONTRATAGAO

O Prédio de Pesquisa 1 é uma edificacdo é antiga de um pavimento e seu fechamento superior se da através
de forro de PVC e telhado, sem laje de concreto armado. O telhado é composto por telhas de fibrocimento
(e=5mm) fixadas em tercas de madeira que estdo apoiadas sobre duas vigas de concreto armado. Atualmente
o estado de conservacdo da cobertura é precario, com muitas telhas quebradas e elementos de vedagdo
instalados na platibanda ndo propiciando as prote¢des adequadas as intempéries.

Figura 3 — Infiltragbes do telhado escorrendo pela parede apds chuvas em 08/07/2020

(Fonte: Fiocruz Rondonia)
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Figura 4 — Equipamentos protegidos com lona plastica ap6s chuvas em 08/07/2020 (Fonte: Fiocruz Ronddnia)

A obra objetiva a reforma do telhado de forma a oferecer a adequada protecdo aos usuarios e as
atividades desenvolvidas no bloco.

Desta forma esta contratacdo abrange a substituicdo total da cobertura do Prédio de Pesquisa 1,
incluindo telhas e todos os elementos de vedagdo, complementares, como rufos, calhas, pingadeiras,
conforme todas as prescricdes do Caderno de Encargos e Especificagdes anexo.

A empresa CONTRATADA deverd executar a obra publica, atendendo e respeitando os preceitos
constantes na Lei 8.666 que institui normas para licitagdes e contratos da Administragcdo Publica e suas
leis complementares.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

A CONTRATADA deverd observar e cumprir as normas e praticas descritas abaixo durante toda a
prestacao dos servigos.

3.1.  OBSERVANCIA DOS PROJETOS BASICOS PARA CONTRATACAO DO PROJETO E DA OBRA

Realizar, de acordo com os Objetivos constantes neste documento e nos demais elencados neste item
visando a construcdo do empreendimento, observando os conteudos dos respectivos documentos:

e Caderno de Encargos e Especificagdes

3.2.  OBSERVANCIA DA LEGISLACAO, DAS NORMAS TECNICAS E DO CONTROLE EXTERNO

Todos os trabalhos compreendidos neste escopo observario ao que estabelecem as Leis n2 8.666/93 e n2
12.462/11, as Resolugbes do CONFEA n2 361/91, n2 1.205/09 e n2 1.094/17, as legislacdes ambientais
pertinentes (em especial a Resolugdo CONAMA n2 307/02), o Decreto n? 7.983/13, além de todos os
diplomas que possam estar correlacionados com o objeto da presente contratacdo, assim como as
DecisGes, Acordaos e Sumulas vigentes do Tribunal de Contas da Unido — TCU.

Edificio da Coordenacgdo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 ¢ Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ e Brasil ® CEP:21.040-360 Pag. 4 de 29
Tel.: +55 21 2209-2020 * Fax:+55 21 2590-6348 e http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

3.3.  OBSERVANCIA DOS CRITERIOS AMBIENTAIS

Conforme a Instrugdo Normativa n2 1, de 19 de janeiro de 2010, exarada pelo Ministério do Planejamento,
Orgamento e Gestdo (MPOG), nos termos do artigo 32 da Lei n2 8.666:1993, devera ser verificado se foram
considerados critérios de sustentabilidade ambiental em suas especificacGes para contratacao de servigos
e obras.

De acordo com o artigo 42 da referida Instrucdo Normativa, deve ser observado:

“nos termos do artigo 12 da Lei n? 8.666/1993, as especifica¢cdes e demais exigéncias do projeto
bdsico ou executivo, para contratacdo de obras e servicos de engenharia, devem ser elaborados
visando a economia da manutengdo e operacionalizagdo da edificacdo, a redugdo do consumo de
energia e dgua, bem como a utilizacGo e tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental,
tais como:

I. uso de equipamentos de climatizagdo mecdnica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que
utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensdvel;
Il. automagdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores, iluminacdo ambiental,
iluminagdo tarefa, uso de sensores de presenca;
Ill.  uso exclusivo de ldmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de lumindrias
eficientes;
IV. energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de dgua;
V. sistema de medicdo individualizado de consumo de dgua e energia;
VI. sistema de reuso de dgua e de tratamento de efluentes gerados;
VIl. aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidrdulico elementos que possibilitem a
captagdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
VIII.  utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegraddveis, e que reduzam a
necessidade de manutengdo; e,
IX. comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execugéo da obra ou servigo.

[...] § 42— No projeto bdsico ou executivo para contratagdo de obras e servigos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n? 14.000 da Organizag¢do Internacional para a Padroniza¢do (International
Organization for Standardization).”.

Considerando a IN n2 1/2010 — MPOG, em seu artigo 62, devera ser verificada a adog¢do de praticas de
sustentabilidade na execucdo dos servigcos pelas empresas contratadas para execugao das obras, sempre
que cabivel, na forma que se segue:

I.  “use produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;
Il. adote medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n? 48.138,
de 8 de outubro de 2003;
Ill. observe a Resoluco CONAMA n? 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;
IV. forneca aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessdrios, para a execugdo
de servigos;
V. realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de
execugdo contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e redugdo
de produgdo de residuos sdlidos, observadas as normas ambientais vigentes;
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VI. realize a separagdo dos residuos recicldveis descartados pelos drgdos e entidades da Administragdo
Publica Federal direta, autdrquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinacGo as
associagées e cooperativas dos catadores de materiais recicldveis, que serd procedida pela coleta
seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n2 6, de 3 de novembro
de 1995 e do Decreto n® 5.940, de 25 de outubro de 2006;

VIl. respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sdlidos; e

VIll. preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
disposto na Resolu¢céio CONAMA n2 257, de 30 de junho de 1999.

Pardgrafo unico. O disposto neste artigo ndo impede que os drgdos ou entidades contratantes
estabelecam, nos editais e contratos, a exigéncia de observdncia de outras praticas de sustentabilidade
ambiental, desde que justificadamente.” [negrito nosso].

Todo o planejamento e orcamentacdo de obra a ser desenvolvido pela CONTRATADA devera levar em
consideracdo o que estabelece a Resolucdo CONAMA 307 com especial destaque para o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil — PGRCC.

A CONTRATADA sera responsdvel pela avaliagcdo e conferéncia da aplicacdo dos materiais indicados em
projeto, com base no conceito de “eficiéncia energética”, de acordo com os padrdes estabelecidos pelo
Selo ENCE da Eletrobras/PROCEL.

Em relacdo direta com as atividades da CONTRATADA, se esclarece que os servigcos e obras em questdo
deverdo envolver materiais a serem obtidos segundo critérios de sustentabilidade, adotando aqueles que
oferecerem menor impacto ao meio ambiente e que sejam provenientes de empresas que apresentem
programa de gerenciamento ambiental, qualificado segundo as normas ambientais vigentes. Os produtos
adotados deverado ser adquiridos de locais préximos, representando o menor impacto logistico possivel.

O canteiro de obra, assim como todo o servigo, deve ser implantado obedecendo a procedimentos que
visem o menor impacto no entorno e o manuseio correto de materiais e produtos, garantindo a qualidade
do ar, a acustica ambiental e a integridade do solo e corpos hidricos da regido, conforme o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - PGRSCC.

Os servigos deverdo ser realizados gerando o menor volume de residuos possivel. O transporte deste
devera ser feito por empresa registrada na Secretaria de Meio Ambiente sendo depositado em aterro
legalizado pelo 6rgao fiscalizador.

E obrigatdrio que as empresas contratadas pela FIOCRUZ e suas subcontratadas detenham conhecimentos
ambientais e cumpram a legislagdao ambiental vigente, apresentando as documentagdes pertinentes.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO

e Substituicdo da cobertura de fibrocimento, incluindo a correg¢do da inclinagdo e
Impermeabilizagao das telhas, de forma a garantir o adequado desempenho e a perfeita
estanqueidade.

e Substituicdo de todos os elementos de vedagao, complementares, como rufos, calhas,
pingadeiras.

e Adequagdo, conforme necessdrio, das tercas de madeira existentes para a instalagdo da nova
cobertura, preservando a integridade das fixagdes do forro de PVC existente.
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5. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS

Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime de Empreitada por Preco
Global.

A execucdo do contrato ndao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracao, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao
direta.

Os servigos propostos para reforma do telhado do Bloco de Pesquisa 1 da sede de Fiocruz Ronddbnia para
as atividades de pesquisa, conforme Estudo Técnico Preliminar, se baseou em premissas de
sustentabilidade, nos termos da Lei n. 8.666/93, art. 32, ¢/c IN SLTI/MPOG n. 01/2010, arts. 32 e 42 e
conforme item 5 do Guia Nacional de Contratac¢des Sustentdveis da Camara Nacional de Sustentabilidade
— CNS - DECOR/CGU/AGU - 22 Edicdo, revista, atualizada, ampliada — setembro/2019.

A OBRA compreende um conjunto de servicos de engenharia civil, conforme Caderno de Encargos e
Especificagbes:

e Retirada de telhas, rufos e calhas existentes no Prédio de Pesquisa 1.
e Fornecimento e instalacdo de novas telhas, incluindo impermeabilizacdo, e acessdrios de
vedacdo (rufos, pingadeiras, calhas, etc.).

6. EQUIPE DE PROFISSIONAIS

A equipe de supervisdo e conducdo técnica dos servicos a ser alocada pela CONTRATADA devera constar
de:

e Engenheiro Civil Pleno ou Arquiteto Pleno: Responsavel Técnico pela obra: Rotina didria a obra
de 1/2 periodo;

e Técnico de Seguranca do trabalho: residente na obra;

e Encarregado de obra: residente na obra;

e Pedreiro: residente na obra;

e Carpinteiro: residente na obra quando da execuc¢do dos servigos relacionados as suas disciplinas;

e Servente: residente na obra.

7. DA MODALIDADE DE CONTRATAGAO

O Departamento de Arquitetura e Engenharia, enquanto drea técnica, recomenda que a licitacdo seja
realizada pelo tipo “Menor pre¢o ou maior desconto”, na modalidade “Empreitada por Preco global”.
Cabe o enquadramento e adequacdo legal a drea de compras da Unidade, o SEGEC.

O modo de disputa sera Aberto.

O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

8. VISTORIA PARA A LICITACAO

Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagGes do local de execug¢do dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 10 horas as 16 horas, hordrio da Amazdénia (UTC-4), devendo o agendamento
ser efetuado previamente, com minimo de 48 horas, através do contato abaixo:
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Servidor: Kleber Borges — engenheiro civil/Fiocruz Rondonia
Telefone: (69) 8100-4044

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢bes locais para
o cumprimento das obrigacdes objeto dallicitacao.

9. DISPOSICOES GERAIS E RESPONSABILIDADES

Aos profissionais indicados pela CONTRATANTE, integrantes do Departamento de Arquitetura e
Engenharia da Coordenacdo Geral de Infraestrutura dos Campi (DAE/ Cogic/Fiocruz), cabera a gestdo do
contrato, o acompanhamento da execugdo dos servigos, as aprovagdes técnico-construtivas necessarias
e eventuais alteraces de escopo deste Projeto Basico que se mostrarem necessarias.

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica
da CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZACAO. No entanto, é importante salientar
que esta parceria CONTRATANTE/CONTRATADA ndo significa diluicdo das responsabilidades técnicas e
legais da CONTRATADA. A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive, por subcontratadas (quando permitido), e qualquer outras normas e
legislagdes vigentes, no que couber,mesmo aquelas ndo mencionadas neste documento.

Todo e qualquer servigo deverd ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira
integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como, pelos
danos decorrentes da realizagdo dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos
relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente, no que se refere ao pessoal alocado
nos servigos objeto do contrato.

A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos.

Todos os materiais e equipamentos aplicados/instalados destinados ao desenvolvimento do objeto do
presente contrato estardo a cargo da CONTRATADA e deverdo estar em conformidade com os prescritos
neste Projeto Basico. No caso de ndo estarem especificados ou ser necessdria qualquer modificacdo, os
mesmos deverdo ser apresentados previamente a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE que, por sua
vez, podera aprovar ou ndo os materiais e equipamentos apresentados, devendo o fato ser registrado
no Livro de Ocorréncias.

Todos os materiais e equipamentos fora de especificacbes técnicas, de ma qualidade e/ ou em desacordo
com este Projeto Basico serdo recusados pela Equipe de Fiscalizacdo de Obras do DAE, independente de
aviso ou notificacdo. Em caso de duvida quanto ao uso de materiais ou a instalacdo de equipamentos,
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devera ser solicitada a Equipe de Fiscalizacdo de Obras do DAE aprovagao antecipada.

Para comprovacdo do atendimento as especificagdes, no que tange aos materiais empregados ou
equipamentos, a CONTRATADA devera apresentar os resultados dos ensaios e testes preconizados por
Normas e EspecificacBes da ABNT e/ ou as notas fiscais de compra. No caso de duvida, para a aprovagado
ou recebimento de materiais e equipamentos, a Equipe de Fiscalizacdo de Obras do DAE poderd exigir as
expensas da CONTRATADA, que sejam feitos testes complementares, de conformidade com as
necessidades envolvidas.

No cumprimento a Lei n.2 8.666/93, a CONTRATADA poderd utilizar materiais equivalentes aos
especificados, sendo a equivaléncia determinada pelos critérios comparativos de:

Qualidade de padroniza¢do de medidas;
Qualidade de resisténcia;

Uniformidade de coloracgao;
Uniformidade de textura;

Composicao quimica;

Propriedade ductil do material

Todos os materiais que forem substituidos deverdo ser previamente aprovados pela Equipe de
Fiscalizacdo de Obras do DAE.

9.1.

9.2.

ALTERAGOES DE ESCOPO:

Fica reservado a CONTRATANTE o direito de resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou
omisso, ndo previsto no edital, nas especificagdes, nos anexos, entre quaisquer outros, que, de
qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com o objeto da contratacao.

Caso a CONTRATANTE determine modificagdes em quaisquer prescri¢des do Caderno de Encargos
e Especificacdes e/ou documentos j& aprovados, implicando alteragcBes necessarias e/ou
obrigatdrias com vistas a uma melhor adequacdo do conteldo e resultados do objeto contratado,
estas deverdo ser realizadas pela CONTRATADA. Nesse sentido, a CONTRATANTE atuara sob o que
determina a Lei n28666/93.

Nos casos nao abordados nas NBRs ou legislagao vigente, poderdao ser consideradas normas
internacionais como 1SO, ASHRAE, etc. Para incorporagao de tais normas como procedimento
valido para o desenvolvimento das atividades, a FISCALIZACAO do contrato deverd formalmente
aprovar o uso de tal norma especifica.

Quaisquer alteracGes que a CONTRATADA deseje realizar naquilo que foi previamente estabelecido
neste documento devera ser apresentado através de solicitagao formalizada e documentada onde
constem argumentacBes pertinentes e que apresentem algum ganho potencial em prazo,
qualidade e/ou que agreguem algum valor tangivel aos servigos. A solicitacdo devera conter os
seguintes itens: objeto e objetivo da solicitagdo, justificativa (técnicas e legais) e sua relevancia.
Essas solicitagdes deverdo ser sempre assinadas pelo representante legal da CONTRATADA e
validadas formalmente pela Fiocruz.

CESSAO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS

A CONTRATADA, de acordo com o art. 111 da Lei 8.666/1993, cederd os direitos patrimoniais relativos
aostrabalhos elaborados, autorizando a plena e irrestrita utilizacdo e adaptacdo dos servicos objetos
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dessa contratacdo.

9.3. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAGOES

A CONTRATADA concorda em manter a mais completa confidencialidade quanto aos servigos,
informacdes e documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilizacdo dos dados,
durante e apds a execucdo dos servigos contratados. Qualquer divulgacdo somente podera ser levada a
efeito mediante a autorizacao escrita da CONTRATANTE, e desde que sejam garantidos os créditos a
Fundac¢do Oswaldo Cruz — FIOCRUZ.

9.4. LOCAIS DAS REUNIOES

A CONTRATADA devera obrigatoriamente participar de reunides periddicas na sede da Fiocruz Ronddnia
localizada na Rua da Beira n? 7671, BR 364 Km 3,5, bairro Lagoa - Porto Velho, as quais deverao
comparecer o Engenheiro e/ou Arquiteto Responsavel Técnico da obra, conforme convocacdo da
CONTRATANTE. Também poderdo acontecer reunides na sede da COGIC/FIOCRUZ, localizada na Av.
Brasil n2 4.365, bairro Manguinhos - Rio de Janeiro, ou por videoconferéncia mediante autorizacdo pela
CONTRATANTE.

As datas e horarios para a realizacdo das reunides ficardo sob a responsabilidade da CONTRATANTE e
serdo agendadas em conjunto com a FISCALIZACAO.

Todas as decisbes discutidas e promovidas em reunido deverdo ser registradas em ata, cuja elaboracao
é de responsabilidade da CONTRATADA, e que devera ser encaminhada em até 02 (dois) dias Uteis ao
Gestor do contrato da CONTRATANTE.

9.5. REUNIAO DE PARTIDA

A 12 reunido entre a CONTRATADA e a equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE acontecerd em até 5
(cinco) dias corridos apds a assinatura do Contrato, na sede da Fiocruz Rondénia localizada na Rua da
Beira n2 7671, BR 364 Km 3,5, bairro Lagoa - Porto Velho, em hordrio a ser definido pela CONTRATANTE.
Nesta reunido, a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverdo apresentar mutuamente as suas equipes
técnicas.

9.6. DESPESAS
Estardo a cargo da CONTRATADA as despesas referentes a:

e Viagens e hospedagens de sua propria equipe;

e ImpressGes e plotagens, em quantas vias forem necessarias, a todas e quaisquer emissdes de
plantas, cadernos, documentos e demais produtos integrantes do escopo, necessdrios as
atividades dos trabalhos, inclusive para as andlises e aprovacdes pela CONTRATANTE, e para
eventuais questdes e/ou processos de LICENCIAMENTO nos Orgdos Técnicos Publicos (OTP) e
concessionarias;

e Envio de documentos a CONTRATANTE através de empresas de logistica (correios,
transportadoras);

e SubcontratagGes ndo previstas no edital que se facam necessarias para o atendimento pleno das
diretrizes e escopo do objeto contratual;

Edificio da Coordenacgdo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 ¢ Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ e Brasil ® CEP:21.040-360 Pag. 10 de 29
Tel.: +55 21 2209-2020 * Fax:+55 21 2590-6348 e http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

e Taxas a serem pagas para eventuais questdes e/ou processos de licenciamento nos diversos OTPs.

10. REQUISITOS DA CONTRATACAO E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
Os requisitos para esta contratacao estdo relacionados no edital.

Serdo disponibilizados os Apéndices e o Caderno de Encargos e Especificacdes, cujo conjunto consiste no
Projeto Executivo desta contratacgao.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissao especialmente designada,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugées
por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;
N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

e Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

e Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

e Promover ou aceitar o desvio de fun¢Ges dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

e Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execug¢ao contratual;
Realizar avaliagdes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;

Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecGes técnicas apds o recebimento e
notificagcdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel para o
recebimento do objeto, conforme o caso:
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"as built", elaborado pelo responsdvel por sua execuc¢ao;

comprovacao das ligacGes definitivas de energia, dgua, telefone e gases;

laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

e certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio
de Registro de Imoveis;

e areparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito

assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cdodigo de

Defesa do Consumidor).

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n2 12.462/2011.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a aloca¢do dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢ao do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Vedar a utilizagao, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdo ou fungdo de confianca no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto
n°7.203, de 2010;

Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
3) certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.
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Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

Prestar todo esclarecimento ou informac¢do solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdao do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicbes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovac¢do, quaisquer mudancgas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

N3do permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdao, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n? 13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
drgdo para a execucdo do servico;
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Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢oes
relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-
la na execuc¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos
assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizag0es exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagoes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetac¢do natural, devidamente autorizada pelo 6érgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

e (Copias das notas fiscais de aquisi¢dao dos produtos ou subprodutos florestais;

e (Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de
15/03/2014, e legislacdo correlata;

e Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
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exijam a emissdo de tal licenga obrigatdria.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

e Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art.
92 do Decreto n? 9.094/17, podera haver solicitacdo de copia autenticada por cartdrio ou pelo
servidor, mediante comparagdo com o original.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolu¢do n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

e 0O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;

e Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil
origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

o residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacdo de material para usos futuros;

o residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a dreas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

o residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

o residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

e Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

e Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

e Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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o Qualquerinstalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucgdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

o Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucado
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

o Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecées
dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagcdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico
e demais documentos anexos;

Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e
concessionadrias de servigos publicos para a obteng¢do de licengas e regularizagao dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);

Cumprir o Acordo, Dissidio, Conven¢do Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regidao Acordo, Dissidio ou
Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préoxima;

Aceitar que a Administra¢cdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo
do contrato;

Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

Edificio da Coordenacgdo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 ¢ Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ e Brasil ® CEP:21.040-360 Pag. 16 de 29
Tel.: +55 21 2209-2020 * Fax:+55 21 2590-6348 e http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdo do contrato;

Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencao do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e ndo havendo quitacao
das obrigacbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato;

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacGes estabelecidas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdao Normativa RFB n2 1845, de 22
de Novembro de 2018.

Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na licitacao
ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacao de todos
os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegaces de falhas ou omissGes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
inciso 11l do § 42 do art. 42 do Decreto n2 7.541/2011.

Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacGes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de
execuc¢ao da contratada, quando houver, do método de aferi¢cdao dos resultados e das san¢bes aplicaveis,
dentre outros.

13. DA SUBCONTRATACAO
E vedada a subcontratacio total do objeto do contrato.

A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execuc¢do do objeto.

Em qualquer hipdtese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordena¢do das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

A CONTRATADA podera subcontratar partes da obra, servigo ou fornecimento, até o limite de 30% do
valor total da obra.

13.1. DOCUMENTAGAO DE EMPRESA SUBCONTRATADA

Em caso de subcontratac¢do de servicos, a CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio do servico da
subcontratada, os seguintes documentos:
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e Contrato de prestacao de servigo entre a Contratada e a Subcontratada;

e Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
do profissional responsavel pelos servigos.

e Documentacgao trabalhista da equipe da empresa subcontratada:

e Copia da CTPS (pagina da foto, filiagdo e contrato);

e Copia da ficha de registro;

e Copia do ASO atualizado;

e Carta de encaminhamento de crachas;

Observacdo: Crachdas assinados pela empresa (Na LOGO da empresa, devera conter o nome da
SUBCONTRATADA a SERVICO da CONTRATADA).

14. ALTERAGAO SUBJETIVA

N3o havera rescisdo contratual em razao de fusdo, cisdao ou incorporacao do contratado, desde que
mantidas as condi¢des de habilitacdo previamente atestadas.

15. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade
da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993

O representante da Contratante deverad ter a qualificagdo necessdria para o acompanhamento e controle
da execuc¢do dos servigos e do contrato.

A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Basico.

A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Projeto Bdsico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12
e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sang¢bes
administrativas, previstas neste Projeto Bdsico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor,
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desde que, no exercicio dessas atribuicGes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razao
do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do
Contrato.

Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao
das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do objeto ou,
se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdao do servico em relacdo a
qgualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatdrio.

O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

e Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:

o ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;
a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for
devido;
aos depdsitos do FGTS; e
ao pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados
até a data da extin¢do do contrato.

e solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicées
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratagao, o que ndo impedird que a analise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

e oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigac¢Oes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

e somente autorizar a subcontratac¢do se as obriga¢des estabelecidas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,

Edificio da Coordenacgdo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 ¢ Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ e Brasil ® CEP:21.040-360 Pag. 19 de 29
Tel.: +55 21 2209-2020 * Fax:+55 21 2590-6348 e http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

A emissédo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigcos, nos termos
abaixo.

e Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e memodria de calculo detalhada.

e Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

e A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

e O recebimento provisdrio serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizacdo ap6ds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

e A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

o Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagGes da execucdo do objeto e, se for
0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

o A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo
ndo atestar a uUltima e/ou Unica medig¢do de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

o O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugbes exigiveis.

o A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos
executados.

e No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagao deverd elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia
com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

o Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do
contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

o Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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o Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
provisdrio no dia do esgotamento do prazo.

No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos servicos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

e Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

e Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

e Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacdo.

O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da execucdo do objeto em si, a
entrega dos “as built”.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢cdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de
2002).

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

17. PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE no prazo maximo de 30 (trinta) dias uUteis, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, conforme cronograma fisico-financeiro.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverido ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Basico. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no
art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

e 0 prazo de validade;
e adata da emissdo;
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e o0s dados do contrato e do 6rgao CONTRATANTE;

e 0 periodo de prestacdo dos servicos;

e ovalorapagar; e

e eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizacdo da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera efetuada
a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢ées
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

e ndo produziu os resultados acordados;

e deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

e deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao
das condi¢Ges de habilitagcdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢gdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participa¢do em licitagdo, no ambito
do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n@ 3, de 26 de abril de
2018.

N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

e Serarescindido o contrato em execuc¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributdria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos
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do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu
guadro societdrio servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdao comprobatdria do cumprimento das
obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a CONTRATADA
e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada.

e Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obriga¢des por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execu¢do dos servigos
objeto do contrato.

e O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensac¢do financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante
a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) | = (6/100) 1 =0,00016438
- - 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17.1. DOCUMENTAGAO TRABALHISTA

Cabera a CONTRATADA o envio da seguinte documentacgdo ao setor de Controle de Processos, em até 10
(dez) dias antes de cada medicdo de servicos:

e Declaragdo de quantidade e dados dos funciondrios na obra, projeto ou servico conforme modelo
a ser fornecido pela CONTRATANTE;

e Declaragdo de auséncia de Comunicacdo de Acidente de Trabalho - CAT, conforme modelo a ser
fornecido pela CONTRATANTE;

e Folha de pagamento analitica e sintética com comprovantes de pagamento; Comprovante de
fornecimento de vale transporte;
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e Comprovante de fornecimento de vale refeicdo, alimentacao ou fornecimento de quentinhas;
Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a Previdéncia Social - GFIP - completa; Guia da
Previdéncia Social — GPS - com comprovante de pagamento;

e Guia de Recolhimento do FGTS - GRF com comprovante de pagamento;

e Em caso de desligamento de funcionarios, por favor enviar a TRCT assinada pelo ex-funcionario e
empresa.

Os documentos acima devem ser enviados por e-mail, mensalmente.

A Nota Fiscal referente aos servigos da respectiva medi¢do sé deverd ser emitida apds a aprovagao desta
documentacdo pelo setor de Controle de Processos.

18. REAJUSTE

Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacao das
propostas. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da
Construcado Civil - INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo
seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. GARANTIA DA EXECUCAO

O adjudicatdrio prestara garantia de execugado do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n? 8.666, de
1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de presta¢do de
garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancaria.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplica¢do de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).
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O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual.

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

e prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

e prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

e multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

e obrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
EconOmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

Caso a opcgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogac¢do de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacgao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

20. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
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Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 12.462/2011, a CONTRATADA que:

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. cometer fraude fiscal.

Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

a)

c)

Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para
o0 servigo contratado;

Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucgdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugao com atraso,
poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucdo parcial da obriga¢do assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdo total da obrigacdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracado
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes
entre si.

Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgao, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos,
conforme art. 87, Ill da Lei 8.666/93;

Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serda concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
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As sangOes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicacdao de multas, as infra¢des sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigcos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os
servigos contratados, por empregado e por dia;
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Recusar-se a executar servico determinado pela
fiscalizacdo, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

; Cumprir determinacdo formal ou instrucao 02
complementar do drgao fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo drgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os o1
prepostos previstos no edital/contrato;

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

e tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

e tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

e demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos
ilicitos praticados.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investiga¢cdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.
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A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d4 em processo administrativo que
assegurard o contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des, levara em consideragao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio
da proporcionalidade.

e As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo
Civil.

Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.  CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Conforme disciplinado no edital.

22, ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

O custo estimado da contratagao serd tomado publico apenas e imediatamente apds a adjudicagdo do objeto.

23. APENDICES

Os apéndices sdao complementares a este Projeto Basico.

Apéndice | Nome do arquivo Extensao | Descri¢ao Rev. Data
A FIOCRUZ-RO-CGE- PDF Caderno de Encargos e 01 09/03/21
REFORMA_TELHADO EspecificacGes para obra de reforma
.pdf do telhado do Prédio de Pesquisa 1

Aprovo este Projeto Bdsico indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto aos
elementos contidos no orcamento estimativo e no Cronograma Fisico-Financeiro de desembolso.

Ana Paula Garcia de Madeiros
Coordenadora do Departamento de Arquitetura e Engenharia DAE/COGIC/FIOCRUZ
SIAPE: 1791789
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