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Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 25389.000391/2022-08

1. Condicoes Gerais da Contratacao

1.1. Contratacdo de Obra de reforma dos 3° e 5° andares do Pavilhdo Rocha Lima, ocupados por
laboratorios e colecfes de nivel de risco biolégico NB-2 do Instituto Oswaldo Cruz, com ampliacédo para
construcéo de torre de utilidades — nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

IT ESPECIFICACAO CATSER|UN| QUANTID. |VALORTT (R$)

Obra de reforma dos 3° e 5° andares do Pavilhdo Rocha Lima, com| 1627
1 m2 2.389,00 31.494.384,08

ampliacéo para construcédo de torre de utilidades

1.2. O objeto da contratagdo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Termo de
Justificativas Técnicas Relevantes (TJTR, Anexo ).

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 27 (vinte e sete) meses, contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

1.3.1. O prazo de execucdo é de 18 (dezoito) meses, contados a partir da emissdo da ordem de
Sservigo.

1.4. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que
serdo aplicadas em relacéo a vigéncia da contratacao.

1.5. Para elaboragao deste documento foi utilizada a revisdo novembro/2024 do modelo disponibilizado
pela AGU.
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2. Descricao da Necessidade da Contratacao

2.1. A Fundamentacédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar (Anexo 1-A).

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contrata¢cées Anual (PCA) de 2024, conforme
consta das informacgdes basicas contidas na Formalizagdo da Demanda.

2.2.1. As informacdes referentes a contratacdo associadas ao PCA serdo descritas em Nota Técnica a
ser inserida oportunamente no Processo.

3. Descricao da Solucao Como Todo

3.1. A descri¢ao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo
Técnico Preliminar (Anexo 1-A).

4. Requisitos da Contratacao
Sustentabilidade

4.1. Todos os critérios de sustentabilidade encontram-se pormenorizados em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar (Anexo 1-A) e se baseiam no Guia Nacional de Contratacfes Sustentaveis
da AGU.

Indicacdo de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratacdo é admitida a indicacdo de marcas, caracteristicas ou modelos, de acordo
com as justificativas contidas em topico especifico do TITR (Anexo Ill).

Vedacdao de utilizacdo de marca/produto na execucao do servico

4.3. Nao havera vedacao de utilizacdo de marca/produto na execucdo do servico, desde que
comprovados os critérios de similaridade ou equivaléncia, conforme metodologia descrita no item
“Justificativas técnicas para adocao de marcas referenciais” do Caderno de Encargos Gerais.

Exigéncia de carta de solidariedade

4.4. Nao sera exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execucao do
contrato pelo fornecedor, revendedor ou distribuidor.

Subcontratacéo

4.5. Sera permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 75 % (setenta e cinco por

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

4.5.1. A justificativa para adocdo do percentual de subcontratacdo esté registrada em topico especifico
do TJTR (Anexo III).

4.6. Serd vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo
discriminada:
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4.6.1. Administracédo Local - custo com equipe de apoio e custo de operacao.

4.7. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
4.7.1. todas as parcelas que nédo tenham sido elencadas no item sobre vedacéao de subcontratacao.

4.8. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado
pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.9. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.10. O Contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.11. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.12. O Contratado tera responsabilidade solidaria por atos e omissdes do subcontratado que resultem
em descumprimento da legislacéo trabalhista (art. 2°, inciso IV, do Decreto n°® 12.174, de 2024).

Garantia da contratacao

4.13. Ser& exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n®
14.133/2021, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida

publica, seqguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5
% (cinco por cento) do valor total da contratacéo.

4.13.1. Tratando-se de obra ou servigco de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor
cuja proposta for inferior a 85 % (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracéo,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

4.13.2. A garantia da contratacdo devera prever clausula de retomada conforme art. 102 da Lei
n® 14.133/2021.

4.14. Em caso de opcédo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.14.1. A apolice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que O
Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.14.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrerd a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.14.3. A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
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4.14.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢cOes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.14.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apélice de seguro de
garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia has modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizacao.

4.15. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcéo
monetaria.

4.16. Caso a opc¢dao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

4.17. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

4.18. Na hipotese de opcao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento
unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por
sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.18.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢cfes
gerais e 0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela
Susep (art. 89, Ill, Circular SUSEP n° 656/ 2022).

4.19. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de néo aceitacao, o
pagamento de:

4.19.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

4.19.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado;

4.19.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo Contratado.

4.20. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apos decisédo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a
ele devido em razado de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de
deciséo judicial.

4.21. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

4.22. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
Contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de seguro até a ordem
de reinicio da execucédo ou o adimplemento pela Administracéo.
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4.23. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uuteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificado.

4.24. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.24.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragédo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.24.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice,
sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662/2022.

4.25. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.25.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacao da Susep.

4.25.2. A Administracdo devera apurar se h& alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apdlice.

4.26. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a sua
extingcao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.26.1. A garantia somente serd liberada ante a comprovacdo de que o Contratado pagou todas as
verbas rescisoOrias decorrentes da contratagdo, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim
do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao
FGTS, observada a legislacdo que rege a matéria.

4.26.2. Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados
serdo realocados em outra atividade de prestacdo de servicos, sem que ocorra a interrupcao do
contrato de trabalho.

4.26.3. Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servicos contratados, o Contratante podera
utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato
no caso da ndo comprovacdo: (i) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (i) da
realocacao dos trabalhadores em outra atividade de prestacéo de servicos.

4.27. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia.

4.28. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢cfes ao Contratado.

4.29. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista neste
Termo de Referéncia.
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Vistoria

4.30. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢cBes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 10 horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente,
com um minimo de 48 horas, com a secretaria da CPO (Coordenacédo de Projetos e Obras) da Cogic,
através do telefone (021) 2209-2125 ou do e-mail: tania.silveira@fiocruz.br.

4.31. Seréao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.32. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

4.32.1. Independente de quaisquer alega¢bes ou motivos de forca maior, sob hipétese alguma a
vistoria técnica podera ser realizada fora de horario agendado.

4.32.2. Em caso de necessidade de alteracédo de data, os optantes deverdo entrar em contato com a
Administracdo para novo agendamento, desde que compativel com o prazo limite para vistoria.

4.32.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia 0til seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sesséao publica.

4.32.4. O interessado, ou 0 seu representante legal, devera estar de posse do Atestado de Vistoria
Técnica, conforme o modelo constante do Edital, que sera assinado pelo servidor designado para este
fim ao final da vistoria.

4.33. A vistoria técnica prévia no local da execucao do contrato é facultada aos fornecedores, cabendo-
Ihes, exclusivamente, a decisao de realiza-la ou se abster; caso o interessado opte por ndo realizar a
vistoria, deverd prestar declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

4.34. A nao realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. Modelo de Execucao do Objeto

Condicdes de execucao

5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. prazo e inicio da execucao do objeto: conforme item 1.4.1 deste documento;

5.1.2. descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucdo do trabalho: conforme item “Escopo e planejamento de execucdo da
contratacao” do Caderno de Encargos Gerais;

5.1.3. cronograma de realizac&o dos servi¢os: conforme item “Escopo e planejamento de execugéo da
contratacao” do Caderno de Encargos Gerais, e cronograma fisico-financeiro da contratacao.
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Local e horéario da prestacao dos servigos

5.2. Os servicos serao prestados no seguinte endereco: Pavilhdo Rocha Lima, localizado no Campus
de Manguinhos da Fiocruz, no bairro de Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ.

5.3. Os servigcos serdo prestados no seguinte horario: segunda a sexta-feira, das 7 as 17 horas,
excetuando-se os feriados nacionais -- em casos excepcionais, comunicados previamente a
Administracdo, os dias e horarios poderdo ser alterados, inclusive com a utilizacdo de sabados e
feriados, desde que isso ndo implique em qualquer énus para o Contratante.

Rotinas a serem cumpridas
5.3.1. N&o serao previstas rotinas para a execu¢cao dos servicos.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servigos, o Contratado deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios, nas etapas, quantidades e qualidades necesséarias,
promovendo sua substituicdo quando necessario; a Administracdo ndo emprestara e nem cedera, em
hipétese alguma, materiais, equipamentos, ferramentas ou utensilios de qualquer natureza para a
execucao dos servicos; estes serdo de responsabilidade exclusiva do Contratado.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. As informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta encontram-se pormenorizadas no
Anexo V.

Especificacdo da garantia do servico

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos serd aquele estabelecido na Lei n® 8.078/1990
(Cddigo de Defesa do Consumidor).

Uniformes

5.7. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser condizentes
com a atividade a ser desempenhada no 6rgao Contratante, compreendendo pecas para todas as
estacdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto
nos itens seguintes:

5.7.1. devera ser fornecido conjunto completo de uniforme ao empregado no inicio da execucao do
contrato, devendo ser substituido 1 (um) conjunto completo de uniforme a cada 6 (seis) meses, ou a
qualquer época, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, apdés comunicacgao escrita do Contratante, sempre
gue ndo atendam as condi¢cdes minimas de apresentacao;

5.7.2 as pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade;

5.7.3 no caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situacao,
substituindo-os sempre gque estiverem apertados;

5.7.4 os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente acompanhada
do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato.
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Procedimentos de transic¢é&o e finalizag&do do contrato

5.8. O Contratado deverd realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia
e técnicas empregadas, e de materiais com registro e informacdes técnicas e construtivas (manuais de
uso e manutencéo, databooks, termos de garantia, dentre outros) sem perda de informagdes, podendo
Ihe ser exigido, inclusive, capacitar os técnicos do Contratante ou qualquer representante designado.

6. Modelo de Gestao do Contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

6.1.1. O gestor do contrato e a equipe de fiscalizacdo serdo definidos oportunamente por Portaria
especifica, sendo os respectivos atos de designacdo dos agentes publicos acostados ao Processo
neste momento.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicacgdes entre o Contratante e o Contratado deverdo ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade devera convocar o
representante da empresa contratada para reunidao inicial (Reunidao de Partida) para apresentacao do
plano de fiscalizagéo, que conterd informacdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo do
Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. O Contratado designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao a execucao do objeto contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa durante todo o periodo de execucdo do
contrato.

6.7.1. Nos casos de obra, o Contratado devera manter preposto no local da execucéo do objeto.

6.7.2. Nos casos de servi¢os de engenharia, o Contratado ndo necessitara manter preposto no local da
execucao do objeto.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.
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Rotinas de fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacao técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢cOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagbes
para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag¢éo ou a prorrogacao contratual.

6.16. A fiscalizacdo da execucao dos servicos abrangera, ainda as seguintes rotinas:

6.16.1. durante a execucdo do objeto, a fiscalizacdo contratual devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigcos para evitar ndo conformidades ou riscos, devendo intervir para
requerer do Contratado a corre¢ao dos erros, falhas e irregularidades constatadas; ou medidas de
mitigagao de riscos;

6.16.2. a fiscalizacdo contratual devera apresentar ao preposto do Contratado a avaliacdo da execucao
do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada;

6.16.2.1. em hipotese alguma, sera admitido que o préprio Contratado materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestagcéo dos servicos realizados.

6.16.3. O Contratado podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pela fiscalizagcdo contratual, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

6.16.4. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacéo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, deverdo ser aplicadas as san¢fes ao Contratado de
acordo com as regras previstas no ato convocatorio.
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6.16.5 A fiscalizagdo contratual poderéa realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacédo dos servigos.

6.16.6. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacfes estabelecidas na IN Seges/MPOG n° 6
/2018 forem expressamente aceitas pelo Contratado.

6.17. A fiscalizagé@o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

6.18. As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIl da
Instrucdo Normativa (IN) SEGES/MP n° 05/2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo, por
forca da IN Seges/ME n° 98/2022.

6.19. Para a compensacédo da jornada prevista no Decreto 12.174/2024, e na IN SEGES/MGI n° 81
12024, na hipotese de os trabalhadores prestarem servicos para unidades distintas, cabera ao fiscal
setorial fazer a interlocucdo com os responsaveis pelas unidades de execucdo onde o trabalhador
presta os servigos, para o fim da avaliacdo sobre a compensacao pretendida. Em ndo havendo
designacéao de fiscal setorial, a competéncia recaira no fiscal técnico.

Fiscalizagdo administrativa

6.20. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo do
Contratado, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

6.21. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.22. Além do disposto acima, a fiscalizagcdo contratual obedecera a rotinas que serdo apresentadas ao
Contratado na Reunido de Partida da contratacao.

6.23. Na fiscalizacdo do cumprimento das obriga¢fes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre outras,
as seguintes comprovacoes:

6.23.1. no caso de empresas regidas pela Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT):

6.35.1.1. no primeiro més da prestacdo dos servicos, o Contratado devera apresentar a seguinte
documentacao:

6.23.1.1.1. relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcdo, horario do posto de
trabalho, numeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF), com indicacéo dos responsaveis técnicos pela execucao dos servicos, quando for o caso;

6.23.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsaveis técnicos pela execucao dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pelo
Contratado;

6.23.1.1.3. exames médicos admissionais dos empregados do Contratado que prestardo 0s servigos;
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6.23.1.2. entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos ao setor responséavel
pela fiscalizagcdo do contrato dos seguintes documentos, quando ndo for possivel a verificacdo da
regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):

6.23.1.2.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Unido (CND);

6.23.1.2.2. certiddbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do Contratado;

6.23.1.2.3. Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF);

6.23.1.2.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

6.23.1.3. entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:
6.23.1.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério do Contratante;

6.23.1.3.2. copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacdo dos servi¢os, em que
conste como tomador o Contratante;

6.23.1.3.3. cOpia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestacdo dos
servicos ou, ainda, quando necessario, copia de recibos de depdsitos bancarios;

6.23.1.3.4. comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentacéo,
entre outros), a que estiver obrigada por forca de lei ou de Convencéo ou Acordo Coletivo de Trabalho,
relativos a qualquer més da prestacao dos servicos e de qualquer empregado;

6.23.1.3.5. comprovantes de realizacdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei ou pelo contrato;

6.23.1.4. entrega de coOpia da documentacdo abaixo relacionada, quando da extingdo ou rescisdo do
contrato, apés o ultimo més de prestacdo dos servi¢cos, no prazo definido no contrato:

6.23.1.4.1. termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servico,
devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;

6.23.1.4.2. guias de recolhimento da contribuicdo previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisdes
contratuais;

6.23.1.4.3. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

6.24. Sempre que houver admissdo de novos empregados pelo Contratado, os documentos
pertinentes deverdo ser apresentados.

6.25. A Administracao devera analisar a documentacdo apresentada no prazo de 30 (trinta) dias apds o
recebimento dos documentos, prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

6.26. A cada periodo de 12 meses de vigéncia do contrato de trabalho, o Contratado deveréa
encaminhar termo de quitacdo anual das obrigacGes trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou
comprovar a adocdo de providéncias voltadas a sua obtencdo, relativamente aos empregados
alocados, em dedicacao exclusiva, na prestacao de servicos contratados.

6.27. O termo de quitacdo anual efetivado devera ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos
Empregados e obedecera ao disposto no art. 507-B, paragrafo unico, da CLT.
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6.28. Para fins de comprovacdo da adocdo das providéncias a que se refere o presente item, sera
aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocacdo, declaracdo de negativa de
negociagéao, ata de negociagao, dentre outros.

6.29. Nao havera pagamento adicional pelo Contratante ao Contratado em razdo do cumprimento das
obrigacdes previstas neste item.

6.30. No caso de sociedades diversas, tais como as Organiza¢Bes Sociais Civis de Interesse Publico
(Oscip’s) e as Organizagdes Sociais, sera exigida a comprovacdo de atendimento a eventuais
obrigacdes decorrentes da legislacdo que rege as respectivas organizacoes.

6.31. Os documentos necesséarios a comprovacao do cumprimento das obrigacdes sociais trabalhistas
poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de coOpia autenticada por cartorio
competente ou por servidor da Administracao.

6.32. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuicdes previdenciarias, os fiscais
ou gestores de contratos de servi¢os deverao oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).

6.33. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os fiscais ou
gestores de contratos de servigos deverao oficiar ao Ministério do Trabalho.

6.34. O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manutencdo das condi¢cbes de
habilitacdo pelo Contratado podera dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sanc¢des.

6.35. O Contratante poderad conceder um prazo para que o Contratado regularize suas obrigactes
trabalhistas ou suas condi¢cbes de habilitacdo, sob pena de rescisao contratual, quando nao identificar
ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

6.36. Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, o Contratante comunicard o fato ao Contratado e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada.

6.37. Nao havendo quitacdo das obrigacdes por parte do Contratado no prazo de 15 (quinze) dias, o
Contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados do Contratado
gue tenham participado da execucao dos servi¢os objeto do contrato.

6.38. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pelo Contratante
para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

6.39. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncdo de
responsabilidade por quaisquer obrigaces dele decorrentes entre o Contratante e os empregados do
Contratado.

6.40. O contrato s6 sera considerado integralmente cumprido apds a comprovacéao, pelo Contratado,
do pagamento de todas as obriga¢gOes trabalhistas, sociais e previdenciarias e para com o FGTS
referentes a mao de obra alocada em sua execucdo, inclusive quanto as verbas rescisorias.

6.41. O Contratado € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.42. A inadimpléncia do Contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento.
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6.43. A fiscalizagdo administrativa observara, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo
VIII-B da IN n°® 5/2017, cuja incidéncia se admite por forca da IN Seges/Me n°® 98/2022.

6.44. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal administrativo
devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e com o0 FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que sera
encaminhado ao gestor do contrato.

Gestor do contrato
6.45. Cabe ao gestor do contrato:

6.45.1. coordenar a atualizacado do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo
todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacgfes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao;

6.45.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

6.45.3. acompanhar a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo do Contratado, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

6.45.4. emitir documento comprobatério da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico e administrativo
guanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com meng¢édo ao seu desempenho
na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgdes;

6.45.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacéo para
fins de aplicacédo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133
/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

6.45.6 elaborar relatorio final com informacfes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracéo;

6.45.7. enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagcédo dos procedimentos
de liguidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do contratual nos termos do contrato.

7. Critérios de Medicao e Pagamento

7.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizara o Sistema de Planejamento (Sisplan) da Coordenacédo
de Projetos e Obras (CPO)/Cogic, notadamente de seu cronograma fisico-financeiro (Anexo VII) como
Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR).

7.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:
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7.2.1. ndo produziu os resultados acordados;

7.2.2. deixou de executar, ou nhdo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou 0s
utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizacdo do IMR n&o impede a aplicagcdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacao
da prestacao dos servicos.

7.4. A afericdo da execuc¢do contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.4.1. escopo contratado e planilha de quantitativo de itens;

7.4.2. planejamento de execucédo e cronograma fisico-financeiro.
Recebimento

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 1 (um) més, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.5.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execuc¢ao contratual,
conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.5.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢cos previstos para aquela
etapa, no cronograma fisico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.3. O Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

7.6. O prazo para recebimento provisoério sera contado do recebimento de comunicag¢do de cobranca
oriunda do Contratado com a comprovacgao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser

paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.10. Para efeito de recebimento provisorio, serd considerado para fins de faturamento o recebimento
de comunicacédo de cobranca oriunda do Contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigos a
gue se referem a parcela a ser paga.

7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacbes da execucéo do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
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consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

7.11.2 o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos
salarios e as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros,
emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugcdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no recebimento provisério.

7.14. A fiscalizacdo nado efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de funcionamento, comissionamento, operacao assistida e entrega de Projeto de As Built e de
documentacéao técnica (manuais e instrucdes de operacdo e manutencao, e termos e/ou certificados de
garantia).

7.16. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e no Anexo IV, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.16.1. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracfes de contratos de obras e servicos de
engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adocdo das
providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administracdo (art. 124, § 1°,
Lei n® 14.133/2021).

7.17. Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado dever& conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 3 (trés) meses, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18.1. emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes, conforme regulamento;

7.18.2. realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacao
contratual e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;
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7.18.3. emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentacdes apresentadas;

7.18.4. comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo;

7.18.5. enviar a documentacédo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

7.21.1. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto
(art. 140, 8 5°, Lei n® 14.133/2021).

7.21.2. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o Contratado,
pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no
contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servi¢os
executados e pela funcionalidade da construcéo, da reforma, da recuperacéo ou da ampliagdo do bem
imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o Contratado ficara responsavel pela
reparacao, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias (art. 140, 8 6°, Lei n°
14.133/2021).

Liguidacéao

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 30 (trinta)
dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
paragrafo 3° do art. 7° da IN Seges/ME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133/2021.

7.24. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: (i) o prazo de validade; (ii)
a data da emissdao; (iii) os dados do contrato e do 6rgdo contratante; (iv) o periodo respectivo de
execucdo do contrato; (v) o valor a pagar; e (vi) eventual destaque do valor de retencdes tributarias
cabiveis.

7.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, esta ficar4d sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovacéao da regularizacao da situacao, sem 6nus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso
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ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada
no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.27. A Administracdo devera realizar consulta ao Sicaf para:
7.27.1. verificar a manutencéo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital,

7.27.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6érgédo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

7.29. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

7.31. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagao junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados da
finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da IN Seges/ME n°® 77/2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacdo de indice de correcdo monetaria.

7.33.1. Para correcdo monetaria serd adotado o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo

(IPCA), pro rata tempore, mediante a aplicagdo da seguinte formula: AF ={ (1 + IPCA /100) n/30 _ 4 }
x VP, onde: AF = atualizac&o financeira; IPCA = percentual atribuido ao indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo; N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.36. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
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7.37. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Antecipacéo de pagamento

7.38. Nos casos excepcionais e imprescindiveis ao interesse publico, sera permitida a antecipagéo de
pagamento parcial, conforme as regras previstas no presente topico e desde que: (i) represente
condicdo indispensavel para obter o bem ou assegurar a prestacdo do servigo; ou (ii) propicie
significativa economia de recursos a Administracéo -- asseguradas as devidas garantias especificas ou
cautelas com vistas a resguardar a Administracéo de riscos inerentes a antecipacao.

7.38.1. Nao serd admitida antecipacdo de pagamento em contratacdo de servico de engenharia, tais
como o desenvolvimento de projetos ou gerenciamento (projeto e obra).

7.38.2. A antecipacdo de pagamento poderd ser considerada exclusivamente para contratacdo de
obra, e somente para materiais e equipamentos excepcionais.

7.38.3. CondicOes (regras contratuais) para aceitabilidade da antecipacdo de pagamento para
materiais e equipamentos excepcionais:

7.38.3.1. 0s materiais e equipamentos admissiveis para antecipacdo de pagamento com seus
respectivos valores estardo descritos no Anexo 3-C, enquanto o0 momento da antecipacao estara
descrito no cronograma fisico-financeiro da contratacdo (Anexo VII;

7.38.3.2. 0 valor da antecipacdo de pagamento devera refletir os descontos praticados pelos
fornecedores para cada um dos materiais e equipamentos admissiveis;

7.38.3.3. 0 cronograma fisico-financeiro da obra podera ser alterado pelo Contratante, desde que (i)
materiais e equipamentos admissiveis ndo sejam alterados; (ii) a antecipacdo de pagamento esteja
condizente com o planejamento de execucao da obra; e (iii) seja aprovado pela Fiscalizacao;

7.38.3.4. o valor da antecipacdo de pagamento de cada material ou equipamento admitido ndo podera
ultrapassar 30 % (trinta por cento) do valor do item em planilha, incluido o respectivo BDI;

7.38.4. Critérios (regras de selecdo de materiais e equipamentos excepcionais) para antecipacdo
de pagamento:

7.38.4.1. ndo sera admitida antecipagdo exclusiva de méao de obra;

7.38.4.2. serdo aceitos itens que contemplem materiais e equipamentos com BDI diferenciado (mero
fornecimento e alto valor financeiro); e que demandem prazo de fabricacdo e/ou entrega superior a 60
(sessenta) dias, comprovado através de contrato de aquisicdo entre Contratado e fabricante ou
fornecedor;

7.38.4.3. serdo aceitos itens que contemplem materiais e equipamentos que estejam enquadrados no
grupo "A" da Curva ABC; e que demandem prazo de fabricacdo e/ou entrega superior a 60 (sessenta)
dias, comprovado através de contrato de aquisi¢éo entre Contratado e fabricante ou fornecedor;

7.38.4.4. qualquer outra antecipacdo de pagamento de itens que contemplem materiais e
equipamentos excepcionais que venha a ser proposta pelo Contratado devera (i) refletir as praticas de
mercado; (ii) demonstrar a economia de recursos para a Administragcéo -- seja na forma de reducao
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direta (reducao de custo do item ou reajustamentos) ou indireta (custos financeiros); (iii) se adequar as
condicOes de aceitabilidade descritas neste documento; e (iv) ser aprovada pela Fiscalizacao;

7.39. Tao logo seja autorizada a antecipacdo de pagamento pela Fiscalizacdo, o Contratado podera
passar a emitir a nota fiscal correspondente a medicdo de servicos discriminando, no campo de
observacfGes, 0s materiais e equipamentos e seus respectivos valores, bem como o total da
antecipacao no periodo, para que o Contratante efetue o pagamento antecipado.

7.40. A antecipacdo de pagamento podera ser associada ao fornecimento de equipamentos “postos
em obra” ou as etapas de execuc¢do previstas no cronograma fisico-financeiro, segundo as seguintes
condicgodes:

7.40.1. os materiais e equipamentos admitidos poderdo ter 30 % (trinta por cento) do valor do item,
incluido o respectivo BDI, pagos quando "postos em obra";

7.40.2. itens da Curva ABC com valor significativo -- assim considerados os que tenham valor
individual igual ou superior a 1 % (um por cento) do valor total da contratacéo -- podera ter antecipado
60 % (sessenta por cento) do valor de planilha, incluido o respectivo BDI, quando "postos em obra”;

7.40.3. o saldo do valor do item (40 %) de material ou equipamento "posto em obra"™ somente sera
pago mediante a sua completa execug¢é&o ou instalagao;

7.40.4. devera ser assegurada ao Contratante, por representante legal indicado, o0 acompanhamento
de testes de funcionamento em fabrica (TAF: Testes de Aceite de Fabricacdo) e/ou do transporte do
material ou equipamento antecipado, em qualquer uma de suas etapas.

7.41. Ficard o Contratado obrigado a devolver, com correcdo monetéaria, a integralidade do valor
antecipado na hipétese de inexecucao do objeto.

7.41.1. No caso de inexecucdo parcial, deverd haver a devolucdo do valor relativo a parcela nédo-
executada do contrato.

bY

7.41.2. O valor relativo a parcela antecipada e ndo executada do contrato sera atualizado
monetariamente pela variagdo acumulada do indice de correcdo monetaria arbitrado pela
Administracdo no item 7.33.1. deste documento, desde a data do pagamento da antecipacdo até a
data da devolucéo.

7.41.3. Para correcdo monetaria sera adotado o indice, critério e férmula estabelecidos no item 7.21.1
deste Termo de Referéncia.

7.42. A liquidacao ocorrera de acordo com as regras do topico respectivo deste instrumento.

7.43. A antecipacdo de pagamento sera efetuada com base nas mesmas condi¢cbes de pagamentos ja
definidas neste documento.

7.44. A antecipacdo de pagamento dispensara o ateste ou recebimento prévios do objeto, os quais
deverdo ocorrer apds a regular execucao da parcela contratual a que se refere o valor antecipado.

7.45. O pagamento de que trata este item esta condicionado a tomada das seguintes providéncias pelo
Contratado:

7.45.1. prestacdo de garantia adicional nas modalidades de que trata o art. 96 da Lei n® 14.133/2021,
no percentual de 100 % (cem por cento) do valor antecipado e conforme as seguintes condic¢des:
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7.45.1.1. o valor a ser garantido devera contemplar todos 0s materiais e equipamentos admitidos para
antecipacao de pagamento;

7.45.1.2. a garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, (i) o ressarcimento integral
do valor antecipado, incluido o respectivo BDI, no caso de inexecucdo total ou parcial do objeto
contratual; e (ii) o prazo de vigéncia da contratacao;

7.45.1.3. a liberacdo da garantia referente a antecipacdo de pagamento serd realizada apds a entrega
dos materiais e equipamentos “postos em obra”;

7.45.1.4. ser4 considerada extinta a garantia mediante declaracdo do Contratado e termo
circunstanciado da Fiscalizac&o registrando que o Contratado cumpriu as obrigacdes relativas ao valor
antecipado;

7.45.2.5. garantia na modalidade titulo de crédito serd devolvida ao Contratado conforme condi¢cdes
supramencionadas e na forma de recibo, que sera anexado ao Processo da contratacéo;

by

7.45.1.6. demais regras sobre a garantia adicional, referente a antecipacdo de pagamento, sdo
semelhantes aquelas estabelecidas para a garantia da contratacdo, descritas neste documento;

7.46. O pagamento do valor a ser antecipado ocorrerd respeitando eventuais retencdes tributarias
incidentes.

Reajuste

7.45. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no Sinapi,
datadas conforme Anexo 5.

7.46. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice INCC (indice Nacional da
Construcédo Civil), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

7.46.1. O reajuste sera regido pela seguinte féormula: R =[ (11 -10)/10] x S, onde: R = valor do
reajuste procurado; I1 = numero-indice do INCC-DI para o més de reajuste; 10 = numero-indice do
INCC-DI do més base da planilha de referéncia da licitagdo para o caso de 1° reajuste, ou do més do
reajuste anterior a partir do segundo reajuste; e S = valor do saldo contratual na época do reajuste.

7.47. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.48. No caso de atraso ou néo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela uGltima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.49. Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(édo), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.50. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ado) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.
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7.51. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.52. O reajuste serda realizado por apostilamento.

Cesséo de crédito

7.53. Sera admitida a cesséo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na IN Seges/ME n° 53/2020, conforme as regras deste
presente topico.

7.54. As cessfes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53/2020,
dependeréo de prévia aprovacdo do Contratante.

7.55. A eficacia da cessao de crédito ndo abrangida pela Instrucado Normativa SEGES/ME n° 53/2020,
em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.56. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢cBes de habilitagcdo por parte do Contratado (cedente), a celebracéo do aditamento de cessao de
crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429/1992, nos

termos do Parecer JL-01/2020.

7.57. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucédo do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas
e excecOes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade
de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador,
guando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.58. A cessao de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Contratado.

8. Infracoes e Sancoes Administrativas
8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
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e) apresentar documentacéao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.
8.2. Serédo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes sancoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucado parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de Licitar e Contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaracdo de Inidoneidade para Licitar e Contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infracdes descritas no item “d”, de 0,5 % (cinco décimos por cento)

or dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias

8.2.4.2. Moratoria de 0,07 % (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 2 % (dois por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentacdo, suplementacéo ou reposicéo da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia autoriza a Administragdo a promover a extincdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n° 14.133/2021.

8.2.4.3. Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 1 % (um por cento) do
valor da contratacéo.

8.2.4.4. Compensatéria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 15

% (quinze por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.4.1. A inexecucao total do contrato estara caracterizada sempre que houver atraso injustificado
para inicio dos servicos por mais de 30 (trinta) dias apds a emissdo da Ordem de Servico pelo
Contratante, incluindo a apresentacdo da documentacao e registros de responsabilidade técnica;

8.2.4.5. Compensatoéria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 5 % (cinco por cento) do
valor da contratacéo.

8.2.4.6. Compensatdria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na
alinea “d”, de 1 % (um por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.7. Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 1 % (um por cento) do

valor da contratacéo.

8.2.4.7.1. A inexecucdao parcial do objeto estara caracterizada sempre que qualguer uma das seguintes
situagcbes ocorrerem:
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a) houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado em
gualquer fase do cronograma acumulado;

b) o Contratado tiver executado menos de 60 % (sessenta por cento) do previsto no cronograma
fisico-financeiro até a concluséo de 50 % (cinquenta por cento) do prazo de execucao;

c) o Contratado tiver executado menos de 90 % (noventa por cento) do previsto no cronograma
fisico-financeiro até a concluséo do prazo de execucao.

8.3. A aplicacdo das sancOes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do Contratado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa poderd ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133/ 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacfes serdo enviadas eletronicamente
para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela
empresa no Sicaf.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf seréo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacoes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras leis de
licitacGes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
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8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo
de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacéo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo
da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.13. As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢cdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o Contratado possua com o0 mesmo 6rgdo ora Contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26/2022.

9. Selecao do Fornecedor e Regime Execucao
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo
MAIOR DESCONTO.

Regime de execucao

9.2. O regime de execucao do contrato sera por Empreitada por Preco Unitario.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime
de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado
para a contratacao.

9.3.1. O fornecedor que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administragédo, por
meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade.

9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de
aceitabilidade de precos sera:

9.4.1. valor global: conforme valor estimado da contratacao;
Exigéncias de habilitacédo

9.5. Para fins de habilitacéo, devera o fornecedor comprovar os seguintes requisitos:
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Habilitacdo juridica

9.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territdrio nacional.

9.7. Empresario individual: inscricgdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual
(CCMEI), cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br
/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

9.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI): inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

9.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diéario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme IN Drei
/IME n° 77/2020.

9.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

9.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz.

9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764/1971.

9.14. Consorcio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n® 6.404/ 1976) ou
compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacédo da
empresa lider, responsavel por sua representacao perante a Administracao (art. 15, caput, | e I, da Lei
n° 14.133/2021).

9.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.16. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso.

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
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Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751/2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS).

9.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943.

9.20. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo econémico-financeira

9.24. Certiddo Negativa de Insolvéncia Civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
fornecedor, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo
/contratacdo, ou de sociedade simples.

9.25. Certidao Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

9.26. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

9.26.1. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido, para fins de
habilitacdo, patriménio liquido minimo de 10 % (dez por cento) do valor ofertado pelo licitante.

9.26.1.1. Para os casos de consércio, a comprovacao de qualificacdo econémico-financeira ocorrera
por demonstragdo, pelo somatdrio dos valores de cada consorciado, do atendimento aos indices
contabeis definidos neste documento, com o acréscimo de 30% (trinta por cento), na proporcdo da
respectiva participacao.

9.27. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.28. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contéabil Digital (ECD) ao SPED.

9.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste Termo de Referéncia devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
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9.30. Declaracéo do fornecedor, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos, conforme
modelo constante do Edital, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administracdo Publica
e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacdo da proposta ndo é superior ao patrimonio
liguido da empresa, observados 0s seguintes requisitos:

9.30.1 a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE),
relativa ao ultimo exercicio social; e

9.30.2 caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na Demonstracdo do
Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para
menos, o fornecedor devera apresentar justificativas.

9.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacéo técnica

9.32. Declaracéao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cdes
locais para o cumprimento das obrigacoes objeto da contratagao.

9.32.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responséavel
técnico do fornecedor acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

9.33. Registro ou inscrigéo do fornecedor no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade, que comprove atividade relacionada
com 0 objeto solicitado e a indicacdo de seu(s) responsavel(is) e do corpo técnico da empresa, com a
definicdo de suas areas de atuacao, em conformidade como disposto no artigo 1° da Resolu¢do n° 266
/1979 do Confea.

9.33.1. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacao técnico-operacional

9.34. Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por
meio da apresentacdo de certidfes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.34.1. Para fins da comprovacédo de que trata este subitem, os atestados deveréo dizer respeito a
contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.34.1.2. execucdo de obra (construcdo ou reforma) de edificacdo com estrutura metalica com

25.000 KG, no minimo;

9.34.1.3. instalacdo de grupo gerador com 500 KVA, no minimo;

9.34.1.4. instalacao de chiller parafuso com condensacdao a ar;
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9.34.1.5. instalacdo de dutos em chapa de aco galvanizado com isolamento térmico e vedacéo
estanque para sistema de HVAC com 2.000 m2, no minimo.

9.34.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servigo, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados de servicos executados de forma

concomitante, pois essa situacdo equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-
operacional, a uma Unica contratacéo.

9.34.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

9.34.4. O fornecedor disponibilizara todas as informac6es necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte
a contratacdo, endereco atual do contratante dos servicos atestados e local em que foram prestados
0S servigos, entre outros documentos.

9.34.5. Os atestados deveréo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econdémica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.35. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
gquando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

9.36. A apresentacéo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art.
67,88 10 e 11, da Lei n°® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

9.36.1 Para aspectos técnicos especificos, a qualificacdo técnica pode ser demonstrada por
meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25 % (vinte e cinco por cento)

do objeto a ser licitado, hip6étese em qgue mais de um fornecedor poderd apresentar atestado

relativo ao mesmo potencial subcontratado (Lei n°®14.133/2021, art. 67, § 99).

Qualificacao técnico-profissional

9.37. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no

conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por

execucdo de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s).

9.37.1. O(s) profissional(is) indicado(s) devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e
sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracéo:

9.37.1.1. arquiteto ou engenheiro com experiéncia na execucdo ou coordenagdo ou
gerenciamento ou fiscalizacdo de obra (construcdo ou reforma) de edificacdo de pesquisa

biomeédica ou farmacéutica ou hospitalar;

9.37.1.2. arquiteto ou engenheiro com experiéncia na execugdo ou coordenagdo ou
gerenciamento ou fiscalizacdo de obra (construcdo ou reforma) de edificacdo com estrutura
metalica;

9.37.1.3. engenheiro elétrico, ou profissional com atribuicbes compativeis, com experiéncia na
execucado ou coordenacédo ou gerenciamento ou fiscalizacdo de instalacdo de grupo gerador;
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9.37.1.4. engenheiro mecanico, ou profissional com atribuicdes compativeis, com experiéncia
na execucdo ou coordenacdo ou gerenciamento ou fiscalizacdo de instalacdo de chiller

parafuso com condensacéo a ar;

9.37.1.5. engenheiro mecanico, ou profissional com atribuicdes compativeis, com experiéncia
na execucao ou coordenacdo ou gerenciamento ou fiscalizacdo de instalacdo de dutos em

chapa de aco galvanizado com isolamento térmico e vedacdo estanque para sistema de HVAC;

9.37.1.6. engenheiro de automacdo, ou profissional com atribuicdes compativeis, com
experiéncia em desenvolvimento de projeto de sistemas de automacdo para controle e
supervisao remota de Processos Industriais.

9.38. Apresentacdo da relacdo de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo
fornecedor, que importem em diminuicdo da disponibilidade dos profissionais indicados no item
anterior, conforme modelo constante no Edital.

9.39. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sancdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do
art. 156 da Lei n°® 14.133/2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de
gualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.40. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.41. Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que néo
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéao livre.

9.42. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura
do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos
exigidos para a habilitacdo seréo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660/2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

9.43. Nao serédo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

9.44. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.45. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nameros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuig¢des.

Documentacdo complementar para cooperativas

9.46. Nao sera admitida a participacdo de cooperativas na contratacao.
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10. Estimativas do valor da Contratacao
10.1. O custo estimado total da contratacdo consta no item 1.1 deste Termo de Referéncia.

10.2. A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratacdo e sua alocacao
entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato, nos
casos em que se tratar de Contratacdo Integrada, Contratacdo Semi-Integrada ou Contratacdo de
Grande Vulto (art. 6°, XXII, Lei n° 14.133/2021).

10.2.1. Em regimes de Contratacéo Integrada ou Semi-Integrada, conforme art. 133 da Lei n® 14.133
/2021, é vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos: (i) para
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou for¢a maior; (ii) por
necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacbes para melhor adequacdo técnica aos
objetivos da contratacao, a pedido da Administracdo, desde que n&o decorrente de erros ou omissoes
por parte do Contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da referida Lei; (iii) por
necessidade de alteracéo do projeto nas Contratacbes Semi-Integradas, nos termos do art. 46, 8 5°, da
mesma Lei; e (iv) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragéo.

11. Adequacdo Orcamentaria

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢gamento Geral da Uni&o.

11.2. A contratacdo sera atendida por dotacdo conforme Nota Técnica a ser inserida oportunamente no
Processo.

11.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes seré indicada apés aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. Disposicoes Finais

12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas.

13. Contetdo Técnico
13.1. Integra este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, 0 seguinte contetdo técnico:

13.1.1. ANEXO IV: Projeto Executivo; além do conjunto de pranchas das diferentes disciplinas, fazem
parte do Projeto os seguintes cadernos:

13.1.1.1. Caderno de Encargos Gerais (CEG) - arquivo NO24A001A.PDF: documento integrante e
indissociavel do objeto da contratacdo que tem por objetivo descrever os encargos gerais referentes (i)
ao escopo e planejamento de execucao; (ii) aos servicos preliminares necessarios; (iii) a administragdo
da execucdo da contratacdo; (iv) a equipe de profissionais a ser mobilizada; (v) a metodologia de
trabalho; e (vi) a forma de entrega dos servicos;
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13.1.1.2. Cadernos de Especificacdes Técnicas (CET): documentos integrantes e indissociaveis do
objeto da contratacdo, divididos por cada disciplina, que tém por objetivos (i) descrever todos os
materiais, equipamentos, elementos componentes e sistemas construtivos previstos na contratacao
(especificacdes técnicas); (ii) indicar o local de instalacdo dos materiais, equipamentos, elementos
componentes e sistemas construtivos; (iii) orientar a execucdo dos servicos (encargos especificos); e
(iv) indicar normas aplicaveis (quando cabivel).

Observacédo: Ao final de cada Caderno de Especificacdo Técnica (CET) consta item denominado
“Lista Mestra” que traz a relacao de pranchas componentes do Projeto.

14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

RODRIGO DAS NEVES COSTA

Agente de contratagdo

MARIA BEATRIZ CANTARELLI SAHIONE MUXFELDT

Agente de contratacdo

ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS

Autoridade competente
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