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CONCLUIDO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de engenharia 25389.000112/2025-41

1. Condicoes Gerais da Contratacao

1.1. Contratacéo Integrada (Projeto Béasico, Projeto Executivo, e obra) para implantacéo de sistema de radiocomunicagdo do Campus Manguinhos Maré da Fiocruz,
Rio de Janeiro/RJ — nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

- VALOR UNIT
IT ESPECIFICACAO CATSER UN QUANTID. (R$) VALOR TT (R$)

Contratacdo para implantacéo de sistema de radiocomunicagdo do Campus
1 . ) . . . 1945 m?2 770.000,00 NA 9.324.862,81
Manguinhos Maré da Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ

Classificagdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O objeto da contratagdo é enquadrado como obra, com base no art. 6°, inciso Xll, da Lei n® 14.333/2021 e, conforme justificativa constante do Termo de
Justificativas Técnicas Relevantes (TJTR, Anexo llI).

Classifica¢é@o do objeto quanto ao modelo de execugdo

1.3. O servigo é enquadrado como n&o continuo ou contratado por escopo.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 27 (vinte e sete) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133/2021.

1.4.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto néo for concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n® 14.133
/2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacéo.

2. Descricao da Necessidade da Contratacao

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar (Apéndice I-A).

2.2. As informagGes referentes a contratagdo serdo descritas em Nota Técnica a ser inserida oportunamente no Processo.
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2.3. O objeto da contratacdo esté previsto no Plano de Contrata¢cdes Anual (PCA) de 2026, conforme consta das informacdes béasicas contidas na Formalizacdo da
Demanda.

3. Descricao da Solucao como Todo

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar (Apéndice I-A).

4. Requisitos da Contratacao

Sustentabilidade

4.1. Todos os critérios de sustentabilidade encontram-se pormenorizados em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar (Apéndice I-A) e a contratagdo esta
alinhada com o Plano Diretor de Logistica Sustentavel da Fiocruz e considera o Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis da AGU, no que é cabivel para o objeto
da contratacéo.

Indicagdo de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratagdo € admitida a indicagdo de marcas, caracteristicas ou modelos, de acordo com as justificativas contidas em tépico especifico do TITR
(Anexo II).

Vedagéo de utilizagdo de marca/produto na execugédo do servico

4.3. N@o havera vedacao de utilizagdo de marca/produto na execucao do servico, desde que comprovados os critérios de similaridade ou equivaléncia, conforme
metodologia descrita no item “Justificativas técnicas para adocéo de marcas referenciais” do Caderno de Encargos Gerais.

Exigéncia de carta de solidariedade

4.4. Néo sera exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execugéo do contrato pelo fornecedor, revendedor ou distribuidor.
Subcontratagéo

4.5. Sera permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 60 % (sessenta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢ées:

4.5.1. O percentual de subcontratagdo atendeu ao descrito no Estudo Técnico Preliminar (Apéndice I-A); além disso, justificativa técnica pormenorizada para adogéo
do percentual de subcontratacéo esta registrada em tépico especifico do TITR (Anexo IlI).

4.6. Sera vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo, abaixo discriminada:

4.6.1. implantagéo de sistemas de radiocomunicagéo digital.

4.7. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.7.1. levantamentos das condi¢des construtivas (Arquitetura, Estrutura e Instalacdes) através de metodologia 2D ou 3D (nuvem de pontos);
4.7.2. elaboracéo de projeto basico e executivo do sistema e instalagdes a serem executadas;

4.7.3. relatérios e pecas técnicas para aprovacgdo dos projetos nos Orgdos Técnicos Publicos (OTPs) municipais, estaduais e federais, e concessionarias e
permissionérias de servigos publicos;

4.7.4. licenciamento nos OTPs municipais, estaduais e federais, e concessionérias e permissionarias de servi¢os publicos — incluindo servi¢o de despachante;
4.7.5. consultorias para aprimoramento ou detalhamento das solucdes técnicas;

4.7.6. descricdo pormenorizada de encargos e especifica¢fes técnicas de servicos;

4.7.7. planejamento de execucéo de obra (faseamento e logistica);

4.7.8. projeto de canteiro de obras conforme planejamento de execug&o de obra e local;

4.7.9. orgamentos e cronogramas fisico-financeiros (estimativos e definitivo).

2de 19



4.8. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugé@o contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

4.9. A subcontratagdo dependera de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacéo técnica
necessarios para a execugao do objeto.

4.10. O Contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

4.11. Seréa vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢éo na contratagdo ou atue na fiscalizagcdo
ou na gestéo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacéo

4.12. Ser4 exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021, com validade durante a execucdo do contrato e 90
(noventa) dias ap6s término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca
bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total da contratagéo.

4.12.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85 % (oitenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

4.12.2. O Contratante néo considera necessario adotar seguro-garantia com clausula de retomada nesta contratacéo.
4.13. Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.13.1. A apdlice de seguro-garantia dever& permanecer em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.13.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusédo do direito de escolha dessa
modalidade de garantia.

4.13.3. A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificag6es referentes & vigéncia do contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela
seguradora.

4.13.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as condiges e coberturas da
apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspenséo contratual.

4.13.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de
garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida pablica, fianca bancéria ou titulos de capitalizagao.

4.14. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corre¢&o monetaria.

4.15. Caso a opc¢éao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.16. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cadigo Civil.

4.17. Na hip6tese de opcéo pelo titulo de capitalizacéo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de
instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.17.1. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢cdes gerais € 0 nimero do processo administrativo sob o qual o
plano de capitalizagao foi aprovado pela Susep (art. 8°; inc. lll; Circular SUSEP n° 656/2022).

4.18. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de néo aceitacéo, o pagamento de:

4.18.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
4.18.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado;

4.18.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.19. A apdlice do seguro-garantia ou a fianga bancéaria devera ter cobertura para o pagamento direto ao empregado das verbas devidas em razéo da inadimpléncia
do Contratado.
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4.19.1. O pagamento direto ndo pode estar condicionado ao transito em julgado de decisao judicial, sendo suficiente decisdo definitiva em processo administrativo,
que apure o montante devido.

4.20. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Gteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

4.21. Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar
a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragdo.

4.22. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificado.

4.23. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.23.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais.

4.23.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicacéo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados o0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662/2022.

4.24. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou
anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato.

4.24.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacgédo da Susep.

4.24.2. A Administracéo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.25. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucédo do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.26. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.27. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangfes ao
Contratado.

4.28. A garantia de execucéo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

4.29. A avaliagdo prévia do local de execucao dos servicos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condig6es e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizag&o de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10
horas as 16 horas.

4.30. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.31. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagéo da vistoria.

4.31.1. Independente de quaisquer alega¢Ges ou motivos de forga maior, sob hipdtese alguma a vistoria técnica podera ser realizada fora de horario agendado.

4.31.2. Em caso de necessidade de alteragdo de data, os optantes deverao entrar em contato com a Administragao para novo agendamento, desde que compativel
com o prazo limite para vistoria.

4.31.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sesséo
publica.

4.31.4. O agendamento da vistoria devera ser realizado previamente, com um minimo de 48 horas, com a secretaria da CPO (Coordenacgéo de Projetos e Obras) da
Cogic, através do telefone (021) 2209-2125 ou do e-mail: tania.silveira@fiocruz.br.

4.31.5. O interessado, ou 0 seu representante legal, deverd estar de posse do Atestado de Vistoria Técnica, conforme o modelo constante do edital, que sera
assinado pelo servidor designado para este fim ao final da vistoria.

4.32. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratag&o.
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4.33. A ndo realizagao da vistoria ndo poder4 embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o Contratado assumir os dnus dos servi¢os decorrentes.

5. Modelo de Execucao do Objeto

Condic¢Oes de execugéo

5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1. prazo e inicio da execucéo do objeto: o prazo de execugdo é de 18 (dezoito) meses, contados a partir da emissdo da ordem de servico;

5.1.2. descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugéo do trabalho: conforme item “Escopo e
planejamento de execugao da contratacdo” do Caderno de Encargos Gerais;

5.1.3. cronograma de realizacdo dos servigos: conforme item “Escopo e planejamento de execucdo da contrata¢do” do Caderno de Encargos Gerais, e cronograma
fisico-financeiro da contratacéo.

Local e horario da prestacao dos servigos
5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Campus Manguinhos da Fiocruz, no bairro de Manguinhos, Rio de Janeiro / RJ.

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horério: segunda a sexta-feira, das 7 as 17 horas, excetuando-se os feriados nacionais -- em casos excepcionais,
comunicados previamente a Administragdo, os dias e horarios poderdo ser alterados, inclusive com a utilizacéo de sabados e feriados, desde que isso néo implique
em qualquer 6nus para o Contratante.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, nas etapas, quantidades e
qualidades necessarias, promovendo sua substituicdo quando necessario; a Administragdo ndo emprestara e nem cederd, em hipotese alguma, materiais,
equipamentos, ferramentas ou utensilios de qualquer natureza para a execugdo dos servicos; estes serdo de responsabilidade exclusiva do Contratado.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. As informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta encontram-se pormenorizadas no Anexo IV.

Disposi¢des especificas para contratacdes integradas e semi-integradas

5.6. Nas hipéteses em que for adotada a contratacéo integrada ou semi-integrada, é vedada a alteragcdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:
5.6.1. para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;

5.6.2. por necessidade de alteracdo do projeto ou das especifica¢des para melhor adequacgéo técnica aos objetivos da contratacéo, a pedido do Contratante, desde
que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do Contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n® 14.133/ 2021;

5.6.3. por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacdes semi-integradas, nos termos do art. 46, 85°, da Lei n® 14.133/2021; e
5.6.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade do Contratante.

5.7. Na contratacdo integrada, ap6s a elaboracdo do Projeto Béasico pelo Contratado, o conjunto de desenhos, especificagfes, memoriais e cronograma fisico-
financeiro devera ser submetido a aprovagdo do Contratante, que avaliard sua adequacgdo em relagdo aos parametros definidos no edital e conformidade com as
normas técnicas, vedadas altera¢des que reduzam a qualidade ou a vida Util do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do Contratado pelos riscos
associados ao projeto basico.

Especificacdo da garantia do servico

5.8. Em se tratando de obras, aplica-se garantia de 5 (cinco) anos, contados da data de recebimento definitivo, que abrange a responsabilidade pela solidez e pela
seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcéo, da reforma, da recuperagéo ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecéo identificados, o Contratado ficara responsével pela reparacéo, pela corre¢éo, pela reconstrucéo ou pela substituicdo necessarias (art. 140,
§ 6°, Lei 14.133/2021).

5.8.1. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos
os danos causados por falha de projeto.

5.9. O recebimento definitivo pela Administrac&o n&o eximird o Contratado da garantia do servigo.

5de 19



Uniformes

5.10. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no érgdo Contratante,
compreendendo pegas para todas as estag¢des climéaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes:

5.10.1. devera ser fornecido conjunto completo de uniforme ao empregado no inicio da execugdo do contrato, devendo ser substituido 1 (um) conjunto completo de
uniforme a cada 6 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias, ap6s comunicagdo escrita do Contratante, sempre que ndo atendam as
condigdes minimas de apresentagéo;

5.10.2 as pegas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade;
5.10.3 no caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situacéo, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

5.10.4 os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor
responsavel pela fiscalizagé@o do contrato.

Procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato

5.11. O Contratado deverd realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, e de materiais com registro e
informagdes técnicas e construtivas (manuais de uso e manutengéo, databooks, termos de garantia, dentre outros) sem perda de informagdes, podendo lhe ser
exigido, inclusive, capacitar os técnicos do Contratante ou qualquer representante designado.

6. Modelo de Gestao do Contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagBes entre o Contratante e o Contratado deverdo ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgédo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para

apresentacéo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucao
do objeto, do plano complementar de execugéo do Contratado, quando houver, do método de aferi¢céo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relagdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. O Contratado dever& manter preposto da empresa no local da execugao do objeto, durante o periodo de sua execugao.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencédo do preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara
outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de fiscalizagdo

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagdo técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotar& no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descricdo do
que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatidéo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a corregdo da execugédo do contrato, determinando prazo
para a corregao.
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6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagao ou a prorrogagao contratual.

6.16. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos abrangera, ainda as seguintes rotinas:

6.16.1. durante a execucéo do objeto, a fiscalizagdo contratual deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servi¢os para evitar ndo conformidades ou
riscos, devendo intervir para requerer do Contratado a correcéo dos erros, falhas e irregularidades constatadas; ou medidas de mitigacéo de riscos;

6.16.2. a fiscalizagdo contratual devera apresentar ao preposto do Contratado a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizada;

6.16.2.1. em hipotese alguma, sera admitido que o préprio Contratado materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizados.

6.16.3. O Contratado podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pela fiscalizagdo
contratual, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.16.4. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacéo a qualidade exigida, bem como guando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, deverdo ser aplicadas as san¢des ao Contratado de acordo com as regras previstas
no ato convocatorio.

6.16.5 A fiscalizacé@o contratual podera realizar avaliagio diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos.

6.16.6. Somente autorizar a subcontratac@o se as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa (IN) Seges/MPOG n° 6/2018 forem expressamente aceitas pelo
Contratado.

6.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da IN Seges/MP n° 05/2017, aplicAvel no que for pertinente a
contratagdo, por for¢a da IN Seges/ME n° 98/2022.

Fiscalizagdo administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificar4 a manutencé@o das condi¢des de habilitagcdo do Contratado, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizagéo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdérios pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigag6es contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
6.21.1. as rotinas serdo apresentadas ao Contratado na Reunido de Partida da contratac&o.
Gestor do contrato

6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucé@o no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogages contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao;

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucédo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

6.22.3. acompanhar a manutencéo das condi¢Ges de habilitagdo do Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidag&o e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

6.22.4. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e administrativo quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
Contratado, com mengé@o ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes;
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6.22.5. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissédo
de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

6.22.6 elaborar relatério final com informag6es sobre a consecucéo dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para
0 aprimoramento das atividades da Administracéo;

6.22.7. enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, com a indicagdo expressa de que
o valor da Nota Fiscal emitida pelo Contratado confere com o valor dimensionado pela fiscaliza¢&@o e gestéo no recebimento definitivo do servigo.

6.22.8. receber e dar encaminhamento imediato:
6.22.8.1. as denuncias de discriminagéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso Ill, do Decreto n°® 12.174/2024;

6.22.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do
Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. Critérios de Medicao e Pagamento

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizar4 o Sistema de Planejamento (Sisplan) da Coordenacédo de Projetos e Obras (CPO)/Cogic, notadamente de seu
cronograma fisico-financeiro (Anexo VII) como Instrumento de Medicéo de Resultado (IMR).

7.2. Nos regimes de execugdo de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo por tarefa, contratacéo integrada e contratagdo semi-integrada sera
adotada sistematica de medicdo e pagamento associada a execugéo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado,
vedada a adocgéo de sistematica de remuneragéo orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucéo de quantidades de itens unitarios.

7.3. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang8es cabiveis, caso se constate que o
Contratado:

7.3.1. ndo produziu os resultados acordados;

7.3.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.3.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servi¢o, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior & demandada.
7.4. A utilizag&o do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacéo da prestacéo dos servicos.

7.5. A afericdo da execugéo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.5.1. escopo contratado e planilha de quantitativo de itens;

7.5.2. planejamento de execug&o e cronograma fisico-financeiro.

Recebimento

7.6. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 1 (um) més, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.6.1. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ao final de cada etapa da execucéo contratual, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, o Contratado
apresentara a medicéo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.6.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.6.1.2. O Contratado também apresentard, a cada medicéo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.6.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

7.6.3. O Contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.7. O prazo para recebimento provisério seré contado do recebimento de comunicacéo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovagéo da prestacéo dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.8. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.
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7.9. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo.

7.10. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.11. Para efeito de recebimento provisoério, serad considerado para fins de faturamento o recebimento de comunicag¢édo de cobranga oriunda do Contratado com a
comprovacao da prestacéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.12. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.12.1 o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.13. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.14. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.15. A fiscalizagdo nédo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicéo de servi¢os até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no recebimento provisorio.

7.16. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de funcionamento, comissionamento, operagdo assistida e
entrega de Projeto de As Built e de documentacéo técnica (manuais e instrugdes de operacdo e manutencéo, e termos e/ou certificados de garantia).

7.17. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagfes constantes neste Termo de Referéncia e no Anexo 1V,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.18. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminh&-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.19. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 3 (trés) meses, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.19.1. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo Contratado, com mengédo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento;

7.19.2. realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo contratual e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregées;

7.19.3. emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentag@es apresentadas;
7.19.4. comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizag&o;

7.19.5. enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagao e gestéo.

7.20. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133
/2021, comunicando-se a empresa para emisséo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.

7.21. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranga.

7.22. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucéo do contrato.

Liquidacao

7.23. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias uUteis para fins de liquidagdo, na forma desta secgéo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, § 3°, da IN Seges/ME n° 77/2022.

7.24. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas
cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o art. 75, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.
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7.25. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como: (i) o prazo de validade; (ii) a data da emissao; (iii) os dados do contrato e do 6rgdo contratante; (iv) o periodo respectivo de execucédo do
contrato; (v) o valor a pagar; e (vi) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.26. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacéo da situacdo, sem 6nus ao Contratante.

7.27. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133
/2021.

7.28. A Administragéo devera realizar consulta ao Sicaf para:
7.28.1. verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital;

7.28.2. identificar possivel razéo que impecga a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgédo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.29. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situagéo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
(teis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.30. N&@o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.31. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.32. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela resciséo do contrato, caso o Contratado néo
regularize sua situagao junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.33. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizacéo da liquidagdo da despesa, conforme secéo anterior, nos
termos da IN Seges/ME n° 77/2022.

7.34. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacéo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), pro rata tempore.

7.34.1. A correcdo monetaria sera regida pela seguinte formula: AF = { (1 + IPCA / 100 ) n30 . g } X VP, onde: AF = atualizacéo financeira; IPCA = percentual
atribuido ao indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo; N = Nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da
parcela a ser paga.

Forma de pagamento

7.35. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
7.36. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.37. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

7.37.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

7.38. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado a apresentacdo de comprovacéo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento
7.39. Nos casos excepcionais e imprescindiveis ao interesse publico, serd permitida a antecipacdo de pagamento parcial, conforme as regras previstas no presente
tépico e desde que: (i) represente condicéo indispensavel para obter o bem ou assegurar a prestagéo do servico; ou (ii) propicie significativa economia de recursos a

Administragdo -- asseguradas as devidas garantias especificas ou cautelas com vistas a resguardar a Administracéo de riscos inerentes a antecipagéo.

7.39.1. N&o sera admitida antecipacéo de pagamento em contratacdo de servico de engenharia, tais como o desenvolvimento de projetos ou gerenciamento (projeto
e obra).

7.39.2. A antecipacgéo de pagamento podera ser considerada exclusivamente para contratagéo de obra, € somente para materiais e equipamentos excepcionais.
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7.39.3. CondigOes (regras contratuais) para antecipacdo de pagamento:

7.39.3.1. os materiais e equipamentos admissiveis para antecipacdo de pagamento com seus respectivos valores e momento de antecipacdo estardo descritos no
item “Lista de materiais e equipamentos admissiveis para antecipacdo de pagamento” do Apéndice IlI-C; o momento e valor da antecipacdo também estarao
descritos no cronograma fisico-financeiro da contratacéo (Anexo VII);

7.39.3.2. 0 valor da antecipacéo de pagamento devera refletir os descontos praticados pelos fornecedores para cada um dos materiais e equipamentos admissiveis;

7.39.3.3. o cronograma fisico-financeiro da obra podera ser alterado pelo Contratante, desde que (i) materiais e equipamentos admissiveis ndo sejam alterados; (ii) a
antecipacéo de pagamento esteja condizente com o planejamento de execugédo da obra; e (iii) seja aprovado pela Fiscalizacéo;

7.39.3.4. o valor da antecipacdo de pagamento de cada material ou equipamento admitido n&do podera ultrapassar 30 % (trinta por cento) do valor do item em
planilha, incluido o respectivo BDI;

7.39.4. Critérios (regras de selecao) para antecipacdo de pagamento:
7.39.4.1. ndo sera admitida antecipacéo exclusiva de méo de obra;

7.39.4.2. serdo aceitos itens que contemplem materiais e equipamentos com BDI diferenciado (mero fornecimento e alto valor financeiro); e que demandem prazo de
fabricagcéo e/ou entrega superior a 60 (sessenta) dias, comprovado através de contrato de aquisi¢céo entre Contratado e fabricante ou fornecedor;

7.39.4.3. serdo aceitos itens que contemplem materiais e equipamentos que estejam enquadrados no grupo "A" da Curva ABC; e que demandem prazo de
fabricagdo e/ou entrega superior a 60 (sessenta) dias, comprovado através de contrato de aquisicéo entre Contratado e fabricante ou fornecedor;

7.40. Qualquer outra antecipacéo de pagamento de itens que contemplem materiais e equipamentos excepcionais que venha a ser proposta pelo Contratado devera
(i) refletir as praticas de mercado; (ii) demonstrar a economia de recursos para a Administracdo -- seja na forma de redugédo direta (reducdo de custo do item ou
reajustamentos) ou indireta (custos financeiros); (iii) se adequar as condigdes de aceitabilidade descritas neste documento; e (iv) ser aprovada pela Fiscalizagéo;

7.41. A antecipacdo de pagamento podera ser associada ao fornecimento de equipamentos “postos em obra” ou as etapas de execugdo previstas no cronograma
fisico-financeiro, segundo as seguintes condicdes:

7.41.1. os materiais e equipamentos admitidos poderdo ter 30 % (trinta por cento) do valor do item, incluido o respectivo BDI, pagos quando "postos em obra";

7.41.2. itens da Curva ABC com valor significativo -- assim considerados os que tenham valor individual igual ou superior a 1 % (um por cento) do valor total da
contratacdo -- podera ter antecipado 60 % (sessenta por cento) do valor de planilha, incluido o respectivo BDI, quando "postos em obra";

7.41.3. o saldo do valor do item (40 %) de material ou equipamento "posto em obra" somente serd pago mediante a sua completa execucéo ou instalagéo;

7.41.4. deveré ser assegurada ao Contratante, por representante legal indicado, o0 acompanhamento de testes de funcionamento em fabrica (TAF: Testes de Aceite
de Fabricagdo) e/ou do transporte do material ou equipamento antecipado, em qualquer uma de suas etapas.

7.42. Ficara o Contratado obrigado a devolver, com corre¢cdo monetéria, a integralidade do valor antecipado na hipétese de inexecugdo do objeto.
7.42.1. No caso de inexecugao parcial, devera haver a devolugao do valor relativo a parcela ndo-executada do contrato.

7.42.2. O valor relativo a parcela antecipada e ndo executada do contrato sera atualizado monetariamente pela variagdo acumulada do mesmo indice de corre¢éo
monetéria arbitrado pela Administracdo no item “Prazo de pagamento” deste documento, ou outro indice que venha a substitui-lo, desde a data do pagamento da
antecipacéo até a data da devolugéo.

7.43. A liquidagéo ocorrera de acordo com as regras do topico respectivo deste instrumento.
7.44. A antecipacao de pagamento sera efetuada com base nas mesmas condi¢des de pagamentos ja definidas neste documento.

7.45. A antecipacdo de pagamento dispensara o ateste ou recebimento prévios do objeto, os quais deverdo ocorrer apés a regular execugdo da parcela contratual a
que se refere o valor antecipado.

7.46. Prestacdo de garantia adicional nas modalidades de que trata o art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, no percentual de 100 % (cem por cento) do valor antecipado e
conforme as seguintes condi¢des:

7.46.1. o valor a ser garantido devera contemplar todos os materiais e equipamentos admitidos para antecipagédo de pagamento;

7.46.1.1. a garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, (i) o ressarcimento integral do valor antecipado, incluido o respectivo BDI, no caso de
inexecucao total ou parcial do objeto contratual; e (ii) o prazo de vigéncia da contrata¢&o;

7.46.1.2. a liberagéo da garantia referente a antecipagdo de pagamento sera realizada apds a entrega dos materiais e equipamentos “postos em obra”;

7.46.1.3. sera considerada extinta a garantia mediante declaracéo do Contratado e termo circunstanciado da Fiscalizagdo registrando que o Contratado cumpriu as
obrigacdes relativas ao valor antecipado;
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7.46.1.4. demais regras sobre a garantia adicional, referente a antecipagdo de pagamento, sdo semelhantes aquelas estabelecidas para a garantia da contratacéo,
descritas neste documento.

7.47. O pagamento do valor a ser antecipado ocorrera respeitando eventuais retengdes tributarias incidentes.

Reoneragao gradual da folha de pagamento

7.48. A pedido do Contratado, o preco do contrato podera ser revisto nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n® 14.133/ 2021, ap6s efetiva majoragédo das
aliquotas, conforme regime de transi¢&o previsto no art. 9°-A e 9°-B da Lei n°® 12.546/ 2011, com a redacéo dada pela Lei n°® 14.973/ 2024.

7.48.1 O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n° 14.973/2024 devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacéo ou
encerramento contratual, sob pena de preclusao.

7.48.2 A reviséo prevista no acima, caso requerida pelo Contratado, devera ser instruida com a comprovacgao da variagdo dos custos por meio de Planilha de Custos
e Formagcéo de Precos.

Reajuste

7.49. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, considerando as planilhas
referenciais elaboradas com base no Sinapi, datadas conforme Anexo V.

7.50. Apé6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precgos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do
indice INCC (indice Nacional da Construgéo Civil), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.50.1. O reajuste sera regido pela seguinte formula: R=[(11-10)/10] x S, onde: R = valor do reajuste procurado; 11 = nimero-indice do INCC-DI para o més de
reajuste; 10 = nimero-indice do INCC-DI do més base da planilha de referéncia da licitacdo para o caso de 1° reajuste, ou do més do reajuste anterior a partir do
segundo reajuste; e S = valor do saldo contratual na época do reajuste.

7.50.2. A justificativa para adocgao do indice de reajuste esté registrada em tépico especifico do TITR (Anexo Ill).
7.51. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.52. No caso de atraso ou ndo divulgacédo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a importancia calculada pela Ultima variagéo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.53. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.54. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s),
em substitui¢d@o, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

7.55. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

7.56. O reajuste sera realizado por apostilamento.

Cesséo de crédito

7.57. As cessoes de crédito dependeréo de prévia aprovacédo do Contratante.
7.57.1. A eficécia da cesséo de crédito, em relacdo & Administracéo, esta condicionada a celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.57.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a
celebracéo do aditamento de cesséo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario,
bem como a certificagéo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429/1992, nos termos do Parecer JL-01/2020.

7.57.3. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum apliciveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagéo
do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracéo.

7.57.4. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.58. O disposto nesta secéo néo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n°® 82/2025, as quais ficam por esta regidas.
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8. Infracoes e San¢oes Administrativas
8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.
8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes sangdes:
8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa & inexecugao parcial do contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de Licitar e Contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que n&o se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaragéo de Inidoneidade para Licitar e Contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d", que justifiguem a imposi¢ao de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 30 (trinta) dias;

8.2.4.2. Moratéria de 0,07 % (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2 % (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacéo, suplementagao ou reposicao da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacéo, suplementagéo ou reposi¢do da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingéo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021.

8.2.4.3. Compensatéria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 1 % (um por cento) do valor da contratagao.
8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 15 % (quinze por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.4.1. A inexecucdo total do contrato estard caracterizada sempre que houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 30 (trinta) dias apés a
emissdo da Ordem de Servico pelo Contratante, incluindo a apresentagdo da documentagéo e registros de responsabilidade técnica;

8.2.4.5. Compensatoria, para a infragéo descrita acima na alinea “b”, de 5 % (cinco por cento) do valor da contratacéo.
8.2.4.6. Compensatéria, em substituicdo & multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 1 % (um por cento) do valor da contratacéo.
8.2.4.7. Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 1 % (um por cento) do valor da contratacao.
8.2.4.7.1. A inexecugao parcial do objeto estara caracterizada sempre que qualquer uma das seguintes situagdes ocorrerem:
a) houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apés o término do prazo fixado em qualquer fase do cronograma acumulado;

b) o Contratado tiver executado menos de 60 % (sessenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro até a concluséo de 50 % (cinquenta por
cento) do prazo de execucao;

¢) o Contratado tiver executado menos de 90 % (noventa por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro até a concluséo do prazo de execugao.

8.3. A aplicagdo das sangOes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de reparacéo integral do dano causado ao
Contratante.

8.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do Contratado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.
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8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade
competente.

8.8. A aplicacdo das sancg0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no art. 158, da Lei n® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢é@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagbes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta
comercial, bem como os cadastrados pela empresa no Sicaf.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf seréo considerados de uso continuo da empresa, nédo cabendo alegacéo
de desconhecimento das comunicag8es a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacéo das sang6es serdo considerados:

8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

8.9.5. a implantagédo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragfes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administragcdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusédo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang8es aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, & pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de
coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica
prévia.

8.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sang&o, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei
n°® 14.133/2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizac¢des, nao inscritos em divida ativa, poderao

ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da IN Seges/ME n° 26/2022.

9. Selecao do Fornecedor/Regime de Execucao

Forma de sele¢&o e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocdo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

Regime de execucéo
9.2. O regime de execucéo do objeto sera de Contratagdo Integrada.
Critérios de aceitabilidade de pregos

9.3. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade
de pregos sera o valor global estimado para a contratacéo.
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9.3.1. O fornecedor que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletrdnico, planilha que contenha o prego global, os
guantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade.

9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de aceitabilidade de precos sera:
9.4.1. valor global: conforme valor estimado da contratagao;

Exigéncias de habilitacdo

9.5. Para fins de habilitagédo, devera o fornecedor comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

9.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional.

9.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual (CCMEI), cuja aceitacéo ficara condicionada a verificagédo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

9.9. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI): inscrigao
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores.

9.10. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autoriza¢8o de funcionamento no Brasil, publicada no Diéario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme IN Drei/ME n°® 77/2020.

9.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores.

9.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz.

9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764/1971.

9.14. Consércio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis
(art. 279, Lei n° 6.404/1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por
sua representacao perante a Administracéo (art. 15, inc. | e Il, Lei 14.133/2021).

9.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢gdes ou da consolidagéo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

9.16. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

9.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagédo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943.

9.20. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°
123/20086, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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Qualificagdo econdmico-financeira

9.24. Certidao Negativa de Insolvéncia Civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacdo na licitagdo/contratacéo, ou de sociedade simples.

9.25. Certiddo Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

9.26. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da
aplicagdo das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

9.27. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
serd exigido, para fins de habilitacéo, patrimonio liquido minimo de 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratagao.

9.28. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais, sob pena de inabilitagao.
9.29. Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissédo da Escrituragdo Contabil
Digital (ECD) ao SPED.

9.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contébeis pelo balango de abertura.

9.31.1. Em se tratando de consércio que nao seja formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, sera exigido um acréscimo de 20 %
(vinte por cento) para o consoércio em relagéo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme art. 15, 8§ 1° e 2°, da Lei n°® 14.133/2021.

Qualificagéo técnica

9.32. Declaracdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagfes e das condi¢Bes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
contratacao.

9.32.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do fornecedor acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratagdo.

9.33. Registro ou inscricdo do fornecedor no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena
validade, que comprove atividade relacionada com o objeto solicitado e a indicagdo de seu(s) responsavel(is) e do corpo técnico da empresa, com a definicdo de
suas areas de atuagdo, em conformidade como disposto no art. 1° da Resolugédo n° 266/1979 do Confea.

9.33.1. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresenta¢do, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento
equivalente, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificagdo técnico-operacional
9.34. Comprovagao de aptiddo para execucao de servico similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacéo,
ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional

competente, quando for o caso.

9.34.1. Para fins da comprovacédo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas
minimas:

9.34.1.1. elaboragéo de projeto técnico de sistema de radiocomunicacéo digital IP, em area com 50.000 m2, no minimo;

9.34.1.2. elaboragéo de estudo de cobertura de sinal (propagacéo de RF);

9.34.1.3. implantac&o de sistema de radiocomunicagao digital IP com Banda VHF ou UHF, em &rea com 50.000 m2, no minimo.

9.34.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo de servigo, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados de servigos executados
de forma concomitante, pois essa situagéo equivale, para fins de comprovagao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratagéo.

9.34.3. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
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9.34.4. O fornecedor disponibilizaré4 todas as informacdes necessarias & comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracéo, cépia do contrato que deu suporte & contratagdo, endereco atual do contratante dos servi¢os atestados e local em que foram prestados os servicos,
entre outros documentos.

9.34.5. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.35. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugéo para o portugués, salvo se
comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.36. A apresentacédo, pelo fornecedor, de certidées ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte sera admitida,
desde que atendidos os requisitos do art. 67, 8§ 10 e 11, da Lei n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

9.36.1 Para aspectos técnicos especificos, a qualificacéo técnica pode ser demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25 %
(vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipétese em que mais de um fornecedor podera apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado (art.
67, 8 9°, Lei 14.133/2021).

Qualificagdo técnico-profissional

9.37. Apresentagdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de
responsabilidade técnica por execugao de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s).

9.37.1. O(s) profissional(is) indicado(s) devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo (art. 67, § 6°, Lei 14.133/2021):

9.37.1.1. engenheiro de telecomunicacdes, ou profissional com atribuicdes compativeis, com experiéncia no desenvolvimento de projetos relacionados a implantacéo
de sistemas de radiocomunicacéo digital;

9.37.1.2. engenheiro de telecomunicagfes, ou profissional com atribuicdes compativeis, com experiéncia na execucédo de servigos relacionados a implantacéo de
sistemas de radiocomunicagéo digital.

9.38. Apresentacdo da relagdo de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo fornecedor, que importem em diminuigdo da disponibilidade dos
profissionais indicados no item anterior, conforme modelo constante no edital.

9.39. Nédo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sangdes
previstas no art. 156, incisos Ill e 1V, da Lei n°® 14.133/2021, em decorréncia de orientagcao proposta, de prescri¢cdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

9.40. Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Disposicdes gerais sobre habilitacéo

9.41. Quando permitida a participacéo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nédo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas
mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.42. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do
instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto n° 8.660/2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.43. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.44. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em
nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente

em nome da matriz.

9.45. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuigées.

10. Estimativas do Valor da Contratacao

10.1. O custo estimado total da contratagdo, que € o maximo aceitavel, consta na tabela do item “Condigdes gerais da contratacéo” deste Termo de Referéncia.

10.2. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocagéo entre Contratante e Contratado, no entanto sera adotada Matriz
de Risco (art. 6°, inc. XXVII, Lei 14.133/2021) somente nos casos em que se tratar de contratacdo integrada, contrata¢do semi-integrada ou contratacdo de grande
vulto (art. 22, § 3°, Lei 14.133/2021).
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11. Adequacdo Orcamentaria

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Uni&o.

11.2. A contratacéo sera atendida por dotagdo conforme Nota Técnica a ser inserida oportunamente no Processo.

11.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovacdo da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos

correspondentes, mediante apostilamento.

12. Disposicoes Finais

12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.

13. Conteudo Técnico

13.1. Integra este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, o seguinte contetido técnico:

13.1.1. ANEXO IV: Anteprojeto; além do conjunto de pranchas das diferentes disciplinas, fazem parte do Projeto os seguintes cadernos:

13.1.1.1. Caderno de Encargos Gerais (CEG) - arquivo CEG.PDF: documento integrante e indissociavel do objeto da contratacdo que tem por objetivo descrever os
encargos gerais referentes (i) ao escopo e planejamento de execugdo; (ii) aos servigos preliminares necessarios; (iii) a administracdo da execugdo da contratacéo;

(iv) a equipe de profissionais a ser mobilizada; (v) a metodologia de trabalho; e (vi) a forma de entrega dos servigos;

13.1.1.2. Cadernos de Especificagcdes Técnicas (CET): documentos integrantes e indissocidveis do objeto da contratacéo, divididos por cada disciplina (conforme a
listagem abaixo), que tém por objetivos (i) descrever todos os materiais, equipamentos, elementos componentes e sistemas construtivos previstos na contratacéo
(especifica¢des técnicas); (ii) indicar o local de instalagdo dos materiais, equipamentos, elementos componentes e sistemas construtivos; (iii) orientar a execugao dos

servigos (encargos especificos); e (iv) indicar normas aplicaveis (quando cabivel).

13.1.1.3. Listagem de disciplinas que comp®e o projeto com respectivos responsaveis técnicos:

TELECOMUNICAGCOES

Walter Seabra Dauer

Crea n® 1982104539

ORCAMENTO

Marcella Incerti

CAU n° A74488-3

13.1.1.4. Ao final de cada Caderno de Especificagdo Técnica (CET) consta item denominado “Lista Mestra” que traz a relagéo de pranchas componentes do Projeto.

14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

RODRIGO DAS NEVES COSTA

Agente de contratagdo
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MARIA BEATRIZ CANTARELLI SAHIONE MUXFELDT

Agente de contratagdo
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