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1 DISPOSIGOES GERAIS

1.1  SIGLAS

FIOCRUZ: Fundacdo Oswaldo Cruz

COGIC: Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

CPO: Coordenacao de Projetos e Obras

ABNT: Associacéo Brasileira de Normas Técnicas

AsBEA: Associacéo Brasileira de Escritérios de Arquitetura

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CBMERJ: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONFEA: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

IBRAOP: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas

INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normalizag&o e Qualidade Industrial
ISO: International Organization for Standardization (Organizagao Internacional para Padronizac&o)
NBR: Norma Brasileira

OTP: Orgéo Técnico Publico

SEAP: Secretaria de Estado e Administragdo do Patrimdnio

TCU: Tribunal de Contas da Uni&o

1.2 NORMAS E ORGAOS DE CONTROLE

= LeiFederal n® 8.666 de 21 de junho de 1993 - Institui normas para licitagdes e contratos da Administragéo
Publica

= Cddigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2020

= Lei Federal n° 6.496/77 - Institui a Anotacdo de Responsabilidade Técnica

= Lei Federal n° 5.194/66 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro
Agrénomo

= Resolugdo n°® 237/97 - CONAMA - Disp8e de procedimentos e critérios para licenciamento ambiental

= Instrucdo Normativa n® 02 de 04 de julho de 2014 (critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicao
de bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional e da outras providéncias

= Orientagao Técnica IBR 002/2.009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP - Obra
e Servico de Engenharia

= Cadernos de Projeto, Construgdo e Manutengéo do Manual de Obras Publicas - Edificagdes: Préaticas da

Secretaria de Estado e Administragéo do Patriménio - SEAP

Normas da ABNT e INMETRO:
» NBR 15.575:2013 - Edificagbes habitacionais - Desempenho;
= NBR 14.037:2011 - Diretrizes para elabora¢do de manuais de uso, opera¢ao e manutengao das

edificagdes;

= NBR 5674:2012 - Manutencao de edificacdes;
» Inspegdo Predial Total - Acidentes Prediais: Anélise de risco, ordem de prioridades;
» NBR 16.280:2014 - Reforma em edificagdes.

Normas referentes a Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em particular as

abaixo pontuadas:
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NR 06 - Equipamento de prote¢éo individual
NR 18 - Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo;
NR 23 - Protegéo contra Incéndios;
NR 35 - Trabalho em Altura;
Normas da Portaria n® 254 de 04 de agosto de 2011 (D.O.U. de 08/08/2011 - Se¢&o 1 - pag.
140) do Ministério do Trabalho e Emprego - Secretaria de Inspe¢do do Trabalho;
= Norma da Portaria SIT n® 313 de 23 de margo de 2012 (D.O.U. de 27/03/2012) do Ministério do
Trabalho e Emprego - Secretaria de Inspegéo do Trabalho.
= Normas referentes aos servigos especificos contidos neste anexo, em particular, as abaixo pontuadas:
= NBR 06118 - Projeto de Estrutura de Concreto;
= ABNT NBR 6327 - Cabo de ago para uso geral;
= NBR 13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas ceramicas e com
utilizagao de argamassa colante - Procedimento.
Manual de Orientacdes Basicas do Tribunal de Contas da Unido
Normas estabelecidas pela FIOCRUZ
Disposicdes legais do Estado e Municipio
Normas das concessionarias de servigos publicos locais
Instrugées e Resolugdes dos Orgéos do Sistema CREA/CONFEA
Recomendagdes dos fabricantes de materiais

1.3  DEFINIGOES

1.3.1  CONTEUDO TECNICO

Todo Projeto, incluindo "as built", deve apresentar contetdos suficientes e precisos, representados em elementos
técnicos de acordo com a natureza, porte e complexidade da obra de engenharia e/ou arquitetura.

As pranchas de desenho e demais pegas deverdo possuir identificagao contendo:

Denominagao e local da obra;

Nome da entidade executora;

Tipo de projeto;

Data;

Nome do responsavel técnico, nimero de registro no CREA ou CAU, bem como sua assinatura.

1.3.2  DESENHO

Representacédo grafica do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua visualizagdo em escala
adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e especificagdes, perfeitamente definida em plantas,
cortes, elevagdes, esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

1.3.3  PROJETO BAsICO

O Projeto Basico, segundo a Lei n° 8.666/93, é o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e
a definigdo dos métodos e do prazo de execugéo.
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1.3.4  PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo, segundo a Lei n°® 8.666/93, é o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugéo
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

1.3.5  MEMORIAL DESCRITIVO

Descricdo detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde séo apresentadas as solugdes técnicas
adotadas, bem como suas justificativas, necessarias ao pleno entendimento do projeto, complementando as
informagdes contidas nos desenhos referenciados no item "Desenho”.

1.3.6  ESPECIFICAGAO TECNICA

Texto no qual se fixam todas as regras e condi¢des que se devem seguir para a execugao da obra ou servigo de
engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas
construtivos a serem aplicados e 0 modo como serao executados cada um dos servigos apontando, também, os
critérios para a sua medigao.

1.3.7  ORGAMENTO

Avaliagéo do custo total da obra tendo como base precos dos insumos praticados no mercado ou valores de
referéncia e levantamentos de quantidades de materiais e servigos obtidos a partir do contetido dos elementos
descritos nos itens "Desenho”, "Memorial Descritivo" e "Especificacdo Técnica", sendo inadmissiveis apropriacoes
genéricas ou imprecisas, bem como a inclusdo de materiais e servicos sem previsdo de quantidades.

O Orgamento é lastreado em composi¢des de custos unitarios e expresso em planilhas de custos e servigos,
referenciadas a data de sua elaborag&o.

O valor do BDI considerado para compor o preco total deve ser explicitado no orgamento.

1.3.8 OBRA

Obra, segundo a Lei n°® 8.666/93, é toda construgéo, reforma, fabricagdo, recuperagéo ou ampliagdo, realizada
por execucdo direta ou indireta.

1.3.9  SERVICO

Segundo a Lei n° 8.666/93, servigo é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a
Administragdo, tais como: demolicdo, conserto, instalagdo, montagem, operagdo, conservagao, reparagao,
adaptagéo, manutencao, transporte, locagéo de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.

1.3.10 DIARIO DE OBRAS (REGISTRO DE OCORRENCIAS)

E documento de controle pertinente a obras contratadas, nos termos da Lei n° 8.666/93, contendo as anotagdes
periodicas, ou até didrias do andamento dos servicos.

1.3.11 MEDIGAO

Medic&o € a verificagdo das quantidades e qualidade dos servigos executados em cada etapa do contrato pela
fiscalizagao designada formalmente pela CONTRATANTE, tendo como base os servigos efetivamente executados
e os padrbes estabelecidos no contrato (quantidade e especificagdes). Normalmente € mensal, mas a
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periodicidade é definida no contrato. Com base na medicdo é que s&o efetivados os pagamentos. No registro ou
planilha de medic&o deve constar a descrigao dos servigos, com as respectivas unidades de medida, quantidades,
precos unitarios e totais estabelecidos no contrato e efetivamente medidos. Anexada a medigao devem constar a
memoria de calculo das quantidades aferidas e o registro fotografico dos servigos executados.

1.3.12 CRITERIOS DE ANALOGIA

Este anexo tem o propésito de oferecer um indicativo das marcas apenas como parametro referencial, em
conformidade com o “Manual de Orientagdes Basicas do Tribunal de Contas da Unido” (Brasilia, 2003), que em
suas paginas 99 a 61 esclarece o seguinte:

“A indicagdo de marca como parametro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descrigao do objeto a ser
licitado, desde que seguida das expressdes ‘ou equivalente’, ‘ou similar’ e ‘ou de melhor qualidade’. Neste caso,
0 produto deve, de fato e sem restrigbes, ser aceito pela Administragéo |[...J".

Em consonancia com a Lei n.° 8.666/93, artigo 7°, paragrafo 5°, afirma-se que ndo ha vinculos a qualquer
fabricante aqui citado, visto que, para todos os materiais existe equivaléncia e similaridade no mercado de
construgdo civil, conforme definicdo do “Manual de Obras Publicas — Edificacdes: Praticas da Secretaria de Estado
e Administracao do Patriménio” (Brasilia):

= Similaridade: “componentes que t&m a mesma funcdo na edificacdo”;
= Equivaléncia: “componentes que tém a mesma funcéo e desempenho técnico na edificagéo”.

Tais aplicacdes se justificam porque, através da realizacéo das obras de construgao e reforma, desenvolvidas e
fiscalizadas pela COGIC, ao longo de varios anos, o corpo técnico da unidade tem podido avaliar e testar o
emprego de alguns materiais e técnicas construtivas. Tal procedimento tem possibilitado a identificagédo de
algumas marcas que apresentam resultados satisfatérios quanto a durabilidade e qualidade do produto.

Os materiais e marcas especificados sdo indicados por sua notdria qualidade e como referéncia para a
normatizacdo dos orcamentos desta instituicdo. Além disso, torna-se necessario utilizar os materiais definidos,
citados os devidos fabricantes ou as marcas, para que haja correspondéncia com os materiais instalados no local,
a fim de manter o padréo ja existente e garantir a qualidade final do servigo, além de proporcionar uma manutencéo
mais adequada de tais materiais.

Desse modo, a descri¢ao dos materiais construtivos segue critérios estritamente técnicos ou funcionais,
e € necessaria para atingirem-se parametros qualitativos e orgamentarios orientativos que devem atender
as caracteristicas especificas de cada tipo de projeto.

A equipe técnica também procura conciliar a qualidade técnica dos materiais construtivos com a
manuteng¢ao dos mesmos, conforme recomendacao da Lei n.° 8.666/93, de acordo com o projeto, tipologia
e uso da edificagao.

Ressalta-se ainda que, com base na Lei n.° 8.666/93, para a escolha dos materiais construtivos sdo levados em
conta os seguintes requisitos:

= Funcionalidade e adequagéo ao interesse publico; observando as possibilidades de mudangas de uso e
reforma dos espagos;

= Economia na execugao, conservagao e operagéo, adotando, sempre que possivel, um sistema de modulagao
de componentes;

= Utilizagdo de materiais, componentes e solugdes técnicas adequadas a realidade regional e ao objetivo da
edificacio;

Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 + Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ * Brasil « CEP:21.040-360 Pag 7 de 36
Tel: +55 21 2209-2020 * Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacéo O Ido Cruz
Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

= Facilidade na execucéo, conservagao e operacdo sem prejuizo da durabilidade.
= Adogao de normas técnicas de saude e de seguranga do trabalho adequadas.

No cumprimento a Lei n.° 8.666/93, poderdo ser utilizados materiais equivalentes aos especificados, sendo a
equivaléncia determinada pelos critérios comparativos de: Qualidade de padronizagéo de medidas; Qualidade de
resisténcia; Uniformidade de coloragéo; Uniformidade de textura; Composigdo quimica; e Propriedade ductil do
material.

A substituicdo dos materiais descritos nesta especificacdo técnica podera ser aceita, bastando que a
CONTRATADA apresente comprovagao, através do INMETRO ou 6rgdo equivalente, das caracteristicas técnicas
dos produtos propostos. Tal parecer devera ser encaminhado ao corpo técnico da COGIC.

Observagao: As marcas citadas sd0 marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos fabricantes
no Brasil e/ ou em outros paises.

Todos os materiais que forem substituidos deverdo ser previamente aprovados pela equipe de Fiscalizacdo da
Cogic.

Finalmente, fica estabelecido que os projetos executivos de arquitetura e complementares, o caderno de
especificacdes e as planilhas orcamentarias sdo complementares entre si, de modo que qualquer informagéo que
se mencione em um documento e se omita em outro, sera considerado especificado e valido. J& informacdes
divergentes deverdo ser relatadas a Equipe de Fiscalizagdo da Cogic, que encaminhara a alternativa
correta a ser executada, conforme diretrizes a serem discutidas e aprovadas pelo coordenador do projeto
e respectivos responsaveis técnicos.

1.3.13 OBSERVANCIA DA LEGISLAGAO, DAS NORMAS TECNICAS E DO CONTROLE EXTERNO

Todos os trabalhos compreendidos neste escopo observardo ao que estabelecem as Leis n® 8.666/93 e n°
12.462/11, as Resolugdes do CONFEA n° 361/91, n° 1.205/09 e n® 1.094/17, as legislagdes ambientais pertinentes
(em especial a Resolugdo CONAMA n° 307/02), o Decreto n° 7.983/13, além de todos os diplomas que possam
estar correlacionados com o objeto da presente contratagdo, assim como as Decisdes, Acordaos e Sumulas
vigentes do Tribunal de Contas da Unido — TCU.

Importante ressaltar que cabe 8 CONTRATADA a observancia de todas as normas e legislagdes vigentes, no que
couber, mesmo aquelas ndo mencionadas neste documento.

1.3.14 OBSERVANCIA DOS CRITERIOS AMBIENTAIS

Conforme a Instrugdo Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, exarada pelo Ministério do Planejamento,
Orgamento e Gestdo (MPOG), nos termos do artigo 3° da Lei n° 8.666:1993, devera ser verificado se foram
considerados critérios de sustentabilidade ambiental em suas especificagdes para contratagio de servigos e obras.

De acordo com o artigo 4° da referida Instrugdo Normativa, deve ser observado:

= “nos termos do artigo 12 da Lei n° 8.666/1993, as especificagbes e demais exigéncias do projeto basico ou
executivo, para contratagdo de obras e servigos de engenharia, devem ser elaborados visando a economia da
manutengdo e operacionalizagdo da edificagdo, a redugéo do consumo de energia e agua, bem como a
utilizagéo e tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

I uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que
utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispenséavel;

Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 + Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ * Brasil « CEP:21.040-360 Pag 8 de 36
Tel: +55 21 2209-2020 * Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude
FIOCRUZ
Fundagao O Ido Cruz

Coorde’nagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

I, automacgéo da iluminagédo do prédio, projeto de iluminagéo, interruptores, iluminagdo ambiental, iluminagéo
tarefa, uso de sensores de presenga;
Ill. uso exclusivo de ldmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminarias
eficientes;
IV. energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
V. sistema de medigéo individualizado de consumo de 4gua e energia;
VI. sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;
VIl.  aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a captagéo,
transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
VIl utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade
de manutengéo; e,
IX. comprovagédo da origem da madeira a ser utilizada na execugéo da obra ou servigo.

[..] § 4° — No projeto basico ou executivo para contratagdo de obras e servicos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial - INMETRO e as
normas ISO n° 14.000 da Organizagdo Internacional para a Padronizagdo (International Organization for
Standardization).”.

Considerando a IN n® 1/2010 — MPOG, em seu artigo 6°, deverd ser verificada a adog¢&o de préticas de
sustentabilidade na execugédo dos servigos pelas empresas contratadas para execugéo das obras, sempre que
cabivel, na forma que se segue:

. ‘use produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificacOes e especificagoes determinadas pela ANVISA;

Il.  adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8
de outubro de 2003;

Ill.  observe a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza
que gerem ruido no seu funcionamento;

IV. fornega aos empregados 0s equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugao de
Senvigos;

V. realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execugdo
contratual, para redugéo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e redugéo de producéo de
residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI. realize a separagdo dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgéos e entidades da Administragéo
Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinagdo as associages e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, Que sera procedida pela coleta seletiva do papel para
reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n°
5.940, de 25 de outubro de 2006;

VII.  respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associag¢do Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos sélidos; e

VIIl.  preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto
na Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

Paragrafo unico. O disposto neste artigo ndo impede que os 6rgdos ou entidades contratantes
estabele¢cam, nos editais e contratos, a exigéncia de observancia de outras praticas de sustentabilidade
ambiental, desde que justificadamente.” [negrito n0sso].
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1.4  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

O projeto desenvolvido para a contratagao de obra para execugao de ramal interno em PEAD para o Campus
Maré - Fiocruz/RJ, foi baseado em premissas de sustentabilidade, nos termos da Lei n° 8.666/93, artigo 3°, c/c
INSLTI/MPOG n° 01/2010, artigos 3° e 4°, além do 6° citado, e conforme item 5 do Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS — DECOR/CGU/AGU - 22 Edicao, revista,
atualizada, ampliada — setembro/2019.

A CONTRATADA devera gerenciar os residuos da obra segundo as diretrizes da Resolugdo 307 de 5 de julho de
2002 da Conama, a saber:

= Qs residuos da construgao civil deverao ser identificados, quantificados, classificados e destinados segundo
asua classe (A, B, C e D) estabelecida na resoluc¢do acima citada;

= A triagem devera ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em areas de destinagdo
licenciadas para esta finalidade, respeitando as classes de residuos;

= Osresiduos deverao ser acondicionados ap6s sua geracao até a etapa de transporte, assegurando, em todos
0s casos que seja possivel, as condi¢des de reutilizagao e de reciclagem;

= Os residuos deverdo ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de residuos,
destinados somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de Residuos;

= A documentagdo de Controle de Transporte de Residuos devera conter as assinaturas do gerador, do
transportador e do receptor e devera ser mantida no local da obra a disposi¢éo da fiscalizagdo dos 6rgéos
governamentais e da FIOCRUZ;

= A empresa devera possuir permissao da prefeitura local para prestagao do servigo de coleta de entulho, e
cadastramento no 6rgéo de limpeza urbana local;

= O material recolhido devera ser destinado a locais e areas previamente indicadas e autorizadas pela
Prefeitura, através de seu 6rgdo de limpeza urbana, e conforme a legislagéo vigente;

= Para retirada do entulho e para seu transporte até a destinacéo final, deverdo ser utilizados equipamentos e
veiculos automotores, de responsabilidade da contratada, apropriados e licenciados conforme legislagao
vigente;

= Osservicos de retirada, transporte e descarte deveréo ser executados por profissionais devidamente treinados
para 0 desempenho da atividade, portando EPIs (equipamentos de prote¢do individual) adequados a
realizacdo do servico;

= O processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, é de inteira
responsabilidade da Contratada;

= Apresentar, apos atendimento da solicitagédo de retirada, transporte e descarte do entulho, uma certiddo
atestando a destinago final do material para local adequado, autorizado pelo 6rgéo de limpeza urbana do
municipio, no prazo maximo de 60 dias apds a execugéo do servigo;

= Reciclagem de todo o entulho e residuo de obra que for possivel.
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2 ADMINISTRAGAO DA OBRA

21  DOCUMENTAGAO GERAL

Para o inicio dos trabalhos toda a documentacdo da CONTRATADA (CREA, CAU, INSS, Certiddo Civel Negativa
etc.) devera estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera emitir o CREA/CAU referente & execugdo das obras, sendo que os profissionais
responsaveis pela geréncia da obra deverdo pertencer ao seu quadro técnico. A obra devera ser executada pelo
engenheiro responsavel técnico, conforme ART/RRT.

2.2  CONTROLE DA OBRA

A CONTRATADA devera elaborar e submeter a CONTRATANTE para aprovag&o os cronogramas de suprimento
de materiais e mao de obra, visando com isto garantir que a obra ndo sofra atrasos devido a problemas de
suprimento. Os materiais devem ser langados no cronograma “postos em obra”, ou montados, no caso de
fabricacdo efou transporte dos mesmos.

Juntamente com estes cronogramas, a CONTRATADA devera apresentar um plano de trabalho onde deverao
estar inclusas todas as providéncias que serdo tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando, etapa
por etapa, quais 0s recursos (maquindrio, tecnologia e pessoal), que serdo empregados.

A apresentagao por parte da CONTRATADA do cronograma fisico-financeiro da obra indicara as medigdes e as
respectivas datas para pagamentos, ndo podendo ultrapassar os prazos estabelecidos em contrato.

2.3 EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO

A CONTRATADA devera manter a equipe minima prevista no item “Administracdo Local” da planilha de custos,
respeitando as quantidades de profissionais e o nimero de horas previstas pela CONTRATANTE. Ressalta-se
que os profissionais deverdo estar habilitados para a realizagao dos servigos, receber equipamentos de protegao
coletiva (EPC) e individual (EPI) adequados e que a empresa contratada assumira integral responsabilidade,
técnica, juridica e trabalhista, pelos profissionais alocados.

A CONTRATANTE podera interromper a qualquer tempo a execugao dos servigos sem énus para a FIOCRUZ, se
constatar a falta de tais equipamentos. N&o sera permitido que qualquer operario exer¢a suas fungdes, dentro do
local de trabalho, sem os seus equipamentos de protecéo correspondentes.

A FIOCRUZ n&do emprestara e nem cedera, em hipdtese alguma, equipamentos ou ferramentas de qualquer
natureza para a execucdo dos servicos. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios sdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Nota:

= Sera de responsabilidade e custo da CONTRATADA todos e quaisquer outros membros
participantes da equipe tais como: arquitetos, engenheiros, desenhistas, encarregados, técnicos,
vigias, secretarias entre outros, os quais servirdo de suporte a execugdo da obra e ao
desenvolvimento do levantamento cadastral e registro grafico - eletronico - “as built” - objeto de
contratacao.
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2.4 GARANTIAS CONTRATUAIS

Todos os materiais e equipamentos instalados deverdo apresentar prazo de garantia definido pelos fabricantes,
ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-los imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas
garantias; sem énus algum para a FIOCRUZ. Todos os servigos executados estarao submetidos automaticamente
aos prazos de garantia estipulados em legislagdo pertinente (Codigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002,
Parte Especial, Livro |, Titulo VI, Capitulo VIII).

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, para arquivamento, todos os certificados de garantia dos
materiais e aparelhos instalados na obra.

3 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissao especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucédo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

= Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto;

= Direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

= Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizago destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagao e em relagao a funcéo especifica para a
qual o trabalhador foi contratado;

= Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou entidade
responsavel pela contratagéo.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecbes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas.

Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

= "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

= Areparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado
a FIOCRUZ no artigo 69° da Lei n°® 8.666/93 e no artigo 12° da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do
Consumidor).
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Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo artigo 3°, paragrafo 5°, da Lei n°® 8.666/93.

4 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagéo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico e em sua proposta.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela Equipe de
Fiscalizacdo da Cogic, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com
as normas e determinagdes em vigor.

Vedar a utilizagao, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comiss&o ou fungdo de confianga na FIOCRUZ, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa @ Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Uni&o; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n°
5/2017.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagOes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a
responsabilidade a FIOCRUZ.

Comunicar a Equipe de Fiscalizagdo da Cogic, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela FIOCRUZ ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento objeto.

Paralisar, por determinagéo da FIOCRUZ, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengao e vigilancia do canteiro de obras, de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as determinagdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga,
higiene e disciplina.
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Submeter previamente, por escrito, a FIOCRUZ, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo. E quando, por motivo de for¢ca maior houver a
necessidade de aplicagdo de material “similar” ao especificado, submeter o pretendido a fiscalizagao para que a
mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovagéo ou ndo do
mesmo.

Né&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢ao de aprendiz
para 0s maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, admitindo-se a substituicdo de profissionais habilitados por
outro(s) de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela FIOCRUZ;

Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146/2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
0 quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do paragrafo 1° do artigo 57° da Lei n° 8.666/93.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
da FIOCRUZ.

Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos
e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela
boa técnica, normas e legislacéo.

Assegurar & CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII - F da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5/2017:

Manter os empregados nos horérios predeterminados pela FIOCRUZ. A eventual altera¢édo de jornada de trabalho,
jornadas noturnas e/ou nos sabados e domingos, deverdo ser previamente informadas a Fiscalizagdo, que
promovera a oficializagdo, providenciando autorizagdo de trabalho, acesso ao Campus.

Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha.

Apresentar a FIOCRUZ, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a
execucao do servigo.

Apresentar, quando solicitado pela Administragao, atestado de antecedentes criminais e distribuigéo civel de toda
a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo.

Atender as solicitagbes da FIOCRUZ quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo
do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

= Substituir, sempre que exigido pela FIOCRUZ e independentemente de justificativa por parte desta,
qualquer empregado cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatdrios a disciplina da FIOCRUZ ou ao interesse do Servigo Publico.
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Manter preposto aceito pela FIOCRUZ nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na
execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos.

Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da FIOCRUZ.

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidro sanitarias, elétricas e de comunicagéo.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Lei n° 6.496/77 e Lei n°
12.378/2010).

Obter junto aos drgados competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre a
execucdo do objeto 0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacéo ao cronograma
previsto.

Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual,
neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a)
manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséo da vegetagéo natural,
devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiéo
da respectiva medigao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

=  (Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

= Cbpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |l
da Lei n® 6.938/81, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

= Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissédo de
tal licenga obrigatdria;

= Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.
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Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, paragrafos 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construc¢do Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC) apresentado ao érgao
competente, conforme 0 caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originérios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo
de material para usos futuros;

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverédo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC),
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos (CTR), em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar
os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execugdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao
correlata;
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Nos termos do artigo 4°, paragrafo 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execu¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formac&o de pregos os custos correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificagéo, defeitos
ou incorregdes dos servigos ou dos bens da FIOCRUZ, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos, assim como para evidenciar o
atendimento as Normas Técnicas da ABNT.

Providenciar, conforme o caso, as ligagces definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servi¢os publicos para a obtencao de licengas e regularizagéo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacdo etc.).

No caso de execugéo de obra:

Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengéo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagcdo em vigor e ndo havendo na regiéo Acordo, Dissidio
ou Convencéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
proxima;

Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios
ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria néo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da FIOCRUZ e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
néo recolhimento das contribuicbes sociais, previdenciérias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela FIOCRUZ, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato;

Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagfes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n°® 6, de 6 de julho de 2018. N&o subcontratar, no percentual
permitido, sem prévia anuéncia da FIOCRUZ;
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= (Caso permitida a subcontratacdo, apresentar a seguinte documentagdo: a)
Contrato de prestagao de servigo entre a CONTRATADA e a subcontratada; b) Cépia da CTPS
(pagina da foto, filiagao e contrato), cdpia da ficha de registro e copia do ASO atualizado e cracha
de cada funciondrio; ¢) ART do responsavel pelo servio, assinada pela empresa
CONTRATADA;

= |nscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil no inicio das
atividades, em conformidade com a Instrugao Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

5 CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucgdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da FIOCRUZ, especialmente
designados, na forma dos artigos 67° e 73° da Lei n° 8.666/93.

O representante da FIOCRUZ devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execugao dos servigos e do contrato.

A verificagdo da adequagéo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste
Projeto Basico.

A fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execugdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragéo dos valores
contratuais previstos no paragrafo 1° do artigo 65° da Lei n° 8.666/93.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a rela¢do detalhada dos mesmos, de acordo com
o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

O representante da FIOCRUZ devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos paragrafos 1° e 2° do artigo
67° da Lei n°® 8.666/93.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo
quanto as obrigacoes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas
neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77° e 87° da Lei n° 8.666/93.

As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira
e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribui¢es, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razéo do volume de trabalho,
nao comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos
para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da execugao do objeto ou, se for o
caso, a avaliagao de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 + Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ * Brasil « CEP:21.040-360 Pag 18 de 36
Tel: +55 21 2209-2020 * Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacéo O Ido Cruz
Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servico com menor nivel de conformidade,
que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relagéo & qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sanges a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente
para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.

A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o
documento da CONTRATADA que contenha sua relagéo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizag&o:

= Solicitar, mensalmente, por amostragem, por e-mail, que a CONTRATADA apresente 0s
documentos comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execucéo da obra, em especial:

= Pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

= Concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

= Concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-salde, quando for
devido;

= Depositos do FGTS;

= Pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
até a data da extin¢do do contrato;

= Declaracéo de quantidade e dados dos funcionarios na obra, projeto ou servigo
conforme modelo fornecido em reunido inicial;

= Declaracéo de auséncia de CAT, conforme modelo reunido inicial;

= Em caso de desligamento de funcionarios, a CONTRATADA deverd apresentar o
Termo de Rescisdo de Contrato de Trabalho -TRCT - assinado pelo ex-funcionario e
pela CONTRATADA,;

= Em caso de subcontratagdo, os mesmos documentos mensais para a liberagao da
medicdo, deverdo ser apresentados pela subcontratadae enviados pela
CONTRATADA, junto com os documentos mensais, a fiscalizagéo;

= Solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as
contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nédo
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impedira que a anélise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagéo a
um mesmo empregado.

= Qficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

= Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

A fiscalizagdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

= Solicitar a contratada e seus prepostos, ou obter da Administracdo, tempestivamente, todas as
providencias necessarias ao bom andamento da obra;

= Assegurar-se de que o nimero de empregados alocados a obra pela contratada, é suficiente
para 0 bom desempenho da obra;

= Fiscalizar o cumprimento das obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada,
compativel com os registros previstos no subitem anterior, no que se refere a execugéo do
contrato;

= Verificar no Edital a permiss&o para subcontratagdo. Caso permitido, solicitar a apresentacgao da
seguinte documentacdo: a) Contrato de prestagéo de servico entre a CONTRATADA e a
subcontratada; b) Cépia da CTPS (pagina da foto, filiagdo e contrato), cdpia da ficha de registro
e copia do ASO atualizado e cracha de cada funcionério; c) ART do responséavel pelo servico,
assinada pela empresa CONTRATADA;

= Promover palestra no canteiro de obras, devidamente registrada, a ser ministrada pelos técnicos
da seguranga do trabalho, a fim de divulgar os procedimentos e condutas na FIOCRUZ;

= Promover reunides com os projetistas, para analise dos projetos e desenvolvimento do plano de
trabalho;

= Promover reunido com 0s usuarios, devidamente registrada em Ata, a fim de verificar as
possiveis interferéncias das obras com os demais espagos ocupados, de formar a minimizar os
transtornos durante a sua execugao;

= Promover reunides de acompanhamento da obra, devidamente registrada em Ata, com os
responsaveis técnicos da CONTRATADA, para verificar as intercorréncias no plano de trabalho,
de forma a mitigar os possiveis riscos durante a execugdo do objeto.

As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugdo Normativa SEGES/MP
n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da FIOCRUZ ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o artigo 70° da
Lei n® 8.666/93.

6 DESCRIGAO DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE ter4d uma equipe da Coordenagéo de Projetos e Obras (CPO) subdividida em Projetos e
Fiscalizacdo. A equipe de Projetos cabera a aprovagao dos projetos e alteragdes desta especificagao técnica que
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se fizerem necessarias e 0 acompanhamento da execugao dos servi¢os. Ja a Equipe de Fiscalizagdo cabera a
gestéo dos contratos e a fiscalizagdo da execugéo dos servigos.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas. Em especial pontuam-se 0s seguintes documentos:

= Normas da ABNT e INMETRO;
Lei n° 8.666/93;

= “Manual de Orientagdes Basicas do Tribunal de Contas da Uni&o”;

= Cadernos de Projeto, Constru¢éo e Manuteng¢do do “Manual de Obras Publicas — Edificagbes: Praticas da
Secretaria de Estado e Administragao do Patriménio (SEAP);

= Normas estabelecidas pela FIOCRUZ;

= Disposi¢des legais do Estado e Municipio;

= Normas das concessionarias de servigos publicos locais;
= Recomendagdes dos fabricantes de materiais.

Todo e qualquer servigo devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira integral
responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes
da realizagéo dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicoes e acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto
do contrato.

A CONTRATADA deveré garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus deveres relativos a
aquisicao, utilizacdo e defeitos de fabricacdo em materiais, as falhas cometidas pela mao de obra ou métodos de
execucdo dos servicos e ao tempo de garantia do servigo, de conformidade com o disposto no Codigo Civil
Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro I, Titulo VI, Capitulo VIII (Da Empreitada).

A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servicos.

Quaisquer desenhos e respectivos detalhes do projeto que se fizerem necessarios deveréo ser considerados como
partes integrantes desta especificacdo. Em caso de divida quanto a interpretagdo dos desenhos devera ser
consultada a Equipe de Fiscalizagdo da Cogic.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensbes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as
primeiras. Além disso, todas as medidas especificadas em projeto deverdo ser conferidas no local antes da
execucdo dos servigos.

Todos os materiais e equipamentos aplicados/instalados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade,
conforme especificados em projetos, caderno de especificagdes e planilhas. No caso de nédo estarem especificados
ou ser necessaria qualquer modificagdo, os mesmos deverdo ser apresentados previamente a Equipe de
Fiscalizagcdo da Cogic, que por sua vez, podera aprovar ou ndo os materiais e equipamentos apresentados,
devendo o fato ser registrado no diario de obras.

Todos os materiais e equipamentos fora de especificacdes técnicas, de ma qualidade e/ ou em desacordo com o
caderno de especificagdes serdo recusados pela Equipe de Fiscalizagdo da Cogic, independente de aviso ou
notificagdo. Em caso de dlvida quanto ao uso de materiais ou a instalagdo de equipamentos, devera ser solicitada
a Equipe de Fiscalizagao da Cogic aprovagao antecipada.
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Para comprovacéo do atendimento as especificacdes, no que tange aos materiais empregados ou equipamentos,
a CONTRATADA devera apresentar os resultados dos ensaios e testes preconizados por Normas e Especificacbes
da ABNT e/ ou as notas fiscais de compra. No caso de dlvida, para a aprovagéo ou recebimento de materiais e
equipamentos, a Equipe de Fiscalizagao da Cogic podera exigir as expensas da CONTRATADA, que sejam feitos
testes complementares, de conformidade com as necessidades envolvidas.

No cumprimento a Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA podera utilizar materiais equivalentes aos especificados,
sendo a equivaléncia determinada pelos critérios comparativos de:

= Qualidade de padroniza¢éo de medidas;
= Qualidade de resisténcia;

= Uniformidade de colorago;

= Uniformidade de textura;

= Composi¢do quimica;

=  Propriedade ductil do material.

7 DESCRIGAO DOS SERVIGOS PRELIMINARES

71 PLANEJAMENTO E LOGISTICA DA OBRA

A obra para Contratagao de obra para a execugao de ramal interno de distribuicao de gas natural em PEAD
para o Campus Maré - Fiocruz/RJ, néo interfere nas edificacdes existentes e em funcionamento e/ou em
construcao, logo ndo devera gerar qualquer dano as areas ja consolidadas.

Cabe a empresa CONTRATADA, a apresentacdo de esquemas graficos capazes de orientar o0 andamento da
obra, com a ordem de cada etapa a ser realizada, instalagbes provisorias de cobertura e linha de vida,
remanejamento de equipamentos, servigos, indicagdo grafica das areas para instalagdes provisérias de apoio ao
andamento da obra, bem como indicagdo de locagdo para instalagéo de barracdo e/ou containers, tapumes,
andaimes, passarelas e telas de protecéo, instalagdes destinadas a depésitos de materiais e ferramentas,
escritorio e sanitario/vestiario, e placas do servigo aprovadas pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras da Cogic.

Este item tem o objetivo de orientar a CONTRATADA no planejamento, que a mesma devera elaborar, visando os
aspectos operacionais para execugdo da obra e sua relagdo com o entorno, usuarios, Campus, seguranca e
garantia de preservagao e funcionalidade das instalagbes de infraestrutura existentes, durante e apds o periodo
de desenvolvimento da obra.

Antes do inicio do servico, a CONTRATADA devera apresentar o planejamento de execugéo detalhado da obra,
de acordo com o cronograma fisico-financeiro, para a aprovagéo da Equipe de Fiscalizagdo de Obras da Cogic,
contemplando a sequéncia e prazos de execugdo das seguintes etapas:

= Mobilizagéo da Obra;

= Implantagédo do canteiro de obras e barracdo/containers;
= |solamento de areas de acesso a obra;

= Execucdo da obra;

= Desmobilizagéo e limpeza do Campus Maré.

As areas sujeitas a obra serdo entregues 8 CONTRATADA com todos os servicos a serem realizados, a FIOCRUZ
sera responsavel por fornecer as areas nas seguintes condicoes:
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= Definigio das areas de operacao;
= Entrega das areas desocupadas;
= Livre acesso da equipe aos locais onde os servigos serdo realizados.

A CONTRATADA devera executar desde as demoli¢des, construgdo de alvenarias e demais fechamentos,
impermeabilizagdes, instalagdes prediais, acabamentos e o que mais for necessario para a entrega completa da
obra conforme o projeto apresentado, justificando a importancia da visita da CONTRATADA ao local para avaliagéo
do escopo.

A empresa CONTRATADA devera promover todos os treinamentos de seguranca aos seus empregados e elaborar
uma analise de risco preventiva, contendo a descri¢do prévia de todas as atividades a serem executadas, por um
profissional de prevencdo de seguranca devidamente registrado conforme legislagdo em vigor por conta da
CONTRATADA.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o 6nus de possiveis acidentes que ocorram na decorréncia da
obra, logo na elaboragdo do PPRA - Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais (Discussdes do Técnico de
Seguranga do Trabalho) deve conter, na antecipagéo dos riscos, todas as descricdes dos servigos a serem
aprovadas pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras da Cogic.

Portanto, para permitir um melhor atendimento para a elaboragéo de uma logistica que consideramos necessaria
para esta obra, relacionamos abaixo os critérios principais que a CONTRATADA devera considerar ao elaborar o
seu planejamento, o qual devera envolver adequados servigos, processos, materiais, maquinas e equipamentos,
mé&o de obra, orgamento e prazos de execugéo pertinentes e relacionados ao objeto contratual.

Notas:

= Os itens abaixo sdo os principais considerados de relevancia para o planejamento, entretanto nao
exime a CONTRATADA de estudar todos os Projetos, Especificagdes e Planilhas;

= Os itens abaixo ndo eximem a CONTRATADA de incorporar quaisquer outros que considere
necessario para a perfeita execugao do objeto contratual de sua responsabilidade;

= O planejamento e a logistica, elaborados pela CONTRATADA, deverdao ser apresentados a
fiscalizacao da FIOCRUZ para prévia aprovagao, antes do inicio dos servigos.

= Esta apresentagdo devera ser feita através de programas de computador utilizados no mercado
do setor de engenharia para planejamento de obras do tipo MS PROJECT ou equivalente, ou
similar e/ou de melhor qualidade.

= AContratada devera prever marcos evidenciando o término de cada etapa e as entregas previstas,
bem como o controle fisico previsto x realizado com emprego de programas de computador
utilizados no mercado do setor de engenharia para planejamento de obras do tipo MS PROJECT
ou equivalente, ou similar e/ou de melhor qualidade com relatérios quinzenais ou sempre que
solicitado pela Fiscalizagao.

Itens que deverdo ser considerados na elaboragéo do planejamento e logistica da execugéo da obra, dentre
outros:

a. Atender a todas as normas de seguranga vigentes que definem os requisitos e medidas de protegéo para
os trabalhadores e isolamento eficazes da area de obra;

b. As areas de trabalho deveréo ser totalmente isoladas das demais por meio de tapumes e/ou outros meios
necessarios a total seguranga dos trabalhadores, usuarios dos edificios e transeuntes. Sera necessario
o isolamento da area da obra, areas dos containers e guarda de materiais;

c. Todos os servigos incluirdo, obrigatoriamente, a colocacéo, a realocagéo e a retirada de tapumes e a
limpeza geral durante todo o periodo da obra e ao seu término;
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d. A CONTRATADA devera considerar proibida a circulagdo de seus funcionarios fora da &rea de trabalho,
ou seja, externa aos tapumes;

e. A CONTRATADA devera manter todos os seus funcionarios devidamente uniformizados/identificados;

f.  As redes de instalacdes existentes devem ser mantidas em funcionamento durante o periodo de obras.
Quaisquer interrupgdes necessérias deverdo ser previamente aprovadas pela fiscalizagdo e s6 entéo,
poderdo ser realizadas. Entretanto, a CONTRATADA devera considerar, obrigatoriamente, que o
funcionamento destas instalagdes ndo devera ser interrompido em tempo integral, salvo aprovado pela
Equipe de Fiscalizagao de Obras da Cogic;

g. A CONTRATADA devera apresentar a Equipe de Fiscalizagdo de Obras da Cogic documentos indicando
as compras e datas de recebimentos dos materiais e equipamentos para a obra, garantindo assim o
cumprimento dos prazos e evitando atrasos prejudiciais ao andamento da obra;

h. A CONTRATADA devera considerar as etapas descritas neste documento, que foram planejadas de
modo a atender a dindmica de funcionamento das atividades do Campus.

A obra devera ser executada em 04 (quatro) etapas basicas para garantir o bom funcionamento das atividades
realizadas.

Na primeira fase, deverao ser apresentados e executados pela CONTRATADA o cronograma fisico-financeiro, o
planejamento da obra, as instalacdes provisérias, as licengas e certificados necessarios para avaliagdo e
aprovacao da Equipe de Fiscaliza¢do de Obras da Cogic. Na segunda fase, dever&o ser executadas as demolicbes
necessarias a execugdo dos projetos. Na terceira fase, a execugdo dos fechamentos, revestimentos e
acabamentos. E, por fim, na quarta fase, a limpeza, e desmobilizagéo da obra.

7.2  DESCRIGAO GERAL DOS SERVIGOS A EXECUTAR

7.21  ESCOPOE ETAPAS DOS SERVIGOS

O desenvolvimento dos servigos pela CONTRATADA envolvem o projeto executivo de instalagdes provisorias, as
demolicbes necessarias e execugdo da obra, além de um plano de manutencdo periédica para os materiais
utilizados, composto de produtos claramente identificados de modo a possibilitar as conferéncias, validagdes e
medicdes pela CONTRATANTE.

Todas as etapas deverao ser desenvolvidas de maneira harmonica e deverdo ser compatibilizadas entre todos os
projetos fornecidos, incorporando em seu desenvolvimento principios de seguranga do trabalho, biosseguranga,
entre outros requisitos da infraestrutura fisica de salde descrita neste documento, além de outros critérios de
sustentabilidade, os quais dever&o garantir a execu¢do de uma obra eficiente.

Os servigos deverdo ser executados respeitando as especificagdes técnicas, deste Caderno de Encargos, bem
como as normas para a execugao de forma a definir o perfeito andamento dos projetos e da obra a ser contratada.
Neste deverdo constar as solugdes a serem adotadas na execugdo dos elementos, previsdo or¢camentaria e
cronogramas para a execugao dos servigos apontados com o objetivo de identificar a viabilidade dos servigos.

Devera ser apresentado pela CONTRATADA a CONTRATANTE um plano de obras com a definigdo das etapas
(cronograma), logistica de andamentos destas e horarios de execugéo, além da previsdo orcamentaria. Este plano
de obras devera ser apresentado e aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da Cogic, uma vez que as atividades
realizadas néo poderdo causar prejuizos ao funcionamento do Campus Fiocruz Maré, que estardo em pleno
funcionamento ao longo da obra.

Quadro Geral de Resumo dos Servigos:

Produto Caracteristicas
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Projeto executivo das instalagdes provisérias solicitado com orgamento,
Projeto Executivo memoéria de célculo e compatibilizagéo entre projetos para avaliagdo da
viabilidade.

Descricdo das etapas dos servicos com as datas de entrega

Cronograma Fisico-Financeiro
correspondentes.

Planejamento da Obra Descri¢éo das etapas e servigos da obra.

Instalacbes de infraestrutura provisorias necessarias ao andamento da

) obra.
Execugdo da Infraestrutura de L , o . .
apoio as obras e Demoligdes Demoligdes com todos os servigos preliminares necessarios. Garantir

que as instalagdes de infraestrutura indispensaveis ao funcionamento do
Campus, se houver, permane¢am ligadas/conectadas.

Execugdo das areas de obra | Seguir rigorosamente os projetos que fazem parte deste edital fornecidos
interna e externas | pela CONTRATANTE e o Planejamento da Obra apresentado e aprovado
concomitantemente, a fim de | pela Equipe de Fiscalizagdo de Obra da Cogic.
garantir maior agilidade dos
Servicos.

Limpeza e Desmobilizagdo da | Limpeza e desmobilizagéo do canteiro.

Obra Prever ensacamento e transporte de todo o entulho produzido pela obra.

7.2.2  IMPLANTAGAO DA OBRA/INSTALAGOES PROVISORIAS

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos trabalhos preliminares e técnicos necessérios para implantagéo
e desenvolvimento do servigco, bem como por todas as providéncias correspondentes as instalagbes provisorias
da obra, tais como: barracdo, tapumes, andaimes, passarelas e telas de protecdo, instalagbes destinadas a
depositos de materiais e ferramentas, escritdrio e sanitario / vestiario, e placas da obra aprovadas pela Equipe de
Fiscalizagao de Obras da Cogic.

O canteiro de obras deveréa ser aprovado e instalado em local indicado pela Equipe de Fiscaliza¢do de Obras da
Cogic.

A previs@o para o refeitdrio é de ndo ter cozinha, mas haverd dois lavatorios para higiene dos funcionérios antes
das refeigdes, uma pia para limpeza de utensilios e duas bancadas para refeicdes. Somente dois lados terdo
fechamento em chapa OSB de 8mm com montantes em barrote de 5x5cm e com pintura em tinta esmalte sintético
fosco em cor a ser definida junto da Fiscalizagdo. Os outros dois lados terédo altura de 1,40m e com fechamento
em tela.

Para a instalag&o do canteiro e dos containers sera necessario a regulariza¢do do solo e lastro de brita para
circulacdo de veiculos.

Para a area de vivéncia e refeitorio sera aplicado concreto magro, espessura de 7cm, com acabamento de
cimentado desempenado. A cobertura sera em telhado de fibrocimento, espessura de 6mm, inclinagdo de 15%,
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tipo ecologica. As fachadas do refeitorio receberéo pintura com tinta esmalte sintético fosco em cor a ser definida
junto da Fiscalizag&o.

As salas técnicas: Escritorio e Fiscalizagdo receberdo climatizagdo com aparelhos de ar de 10.000BTUs e
mobilidrio adequado com mesas, cadeiras e armario. As instalagbes elétricas com ponto de forca para ar
condicionado e 3 tomadas de 110v e uma tomada para telefone.

Devem apresentar um escritério para engenheiro residente, apontadoria, almoxarifado, depdsito de cimento e
vestiario/sanitario, nas dimensdes necessarias ao porte da obra.

Tomar providéncias quanto a seguranca de possiveis cabos subterrdneos na area do canteiro, pois qualquer
sobrepeso efou escavacdo podem danificar as instalagdes.

Os canteiros deverao ser devidamente sinalizados, conforme a Norma Regulamentadora 18 (NR-18), indicando:
locais de apoio, que compdem o canteiro de obras; as saidas por meios de dizeres ou setas; locais de perigo de
contato ou acionamento acidental de maquinas e equipamentos; locais de risco de queda; a obrigatoriedade do
uso do EPI especifico para cada atividade executada; o isolamento de &reas de transporte e circulagio de
materiais por grua, guincho ou guindaste; risco de passagem, onde houver pé-direito inferior a 1,80m; e locais
contendo substancias toxicas, corrosivas, inflamaveis, explosivas e radioativas.

Ao término da obra o canteiro devera ser desmontado ou demolido e removido para fora do Campus. Todas as
instalagGes provisorias deverao ser desmobilizadas e deverao ser executados todos os acertos necessarios no
terreno tais como reaterros, regularizagao, limpezas, recomposi¢ao de paisagismo e reurbanizagao no local.

7.2.3  AREADE VIVENCIA

As areas de vivéncia deverao ser em painéis de OSB (Oriented Strand Board) de 8mm, pintados internamente e
externamente com tinta esmalte sintético fosco em cor a ser definida junto da Fiscalizagdo com as deméos
necessarias para um bom acabamento. Os painéis a serem usados deverdo ser avaliados pela Equipe de
Fiscalizacdo de Obras da Cogic, podendo os mesmos ser recusados.

As areas de vivéncia deverdo, ainda, possuir as seguintes caracteristicas: as areas de vestiario, banheiro e
refeitério deverdo possuir abertura para ventilagdo com, no minimo, 1/10 da area total; os chuveiros deverao
fornecer agua quente e os vasos sanitarios deverao conter tampas; deverdo apresentar extintores e bebedouro; o
piso sera cimentado; o piso do box do chuveiro sera impermeavel e antiderrapante; as lixeiras deveréo possuir
tampas; deverdo ser confeccionados suportes para capacetes. E proibido o uso de telhas de amianto e balzatico
para cobertura das areas de vivéncia.

A depender de avaliagao do local e aprovagao pela Fiscalizagdo, sera admitida a utilizacdo de containers para
compor as areas de vivéncia ou area do refeitorio.

7.24 TAPUMES

Os tapumes deverdo ser em painéis de OSB (Oriented Strand Board) de 8mm, pintados internamente e
externamente com tinta esmalte sintético fosco em cor a ser definida junto da Fiscalizag&o. Os logotipos e a
estrutura do tapume seréo pintados com tinta esmalte sintético fosco em cor a ser definida junto da Fiscalizagao,
com as demé&@os necessarias a um bom acabamento. Os madeirites a serem usados deverdo ser avaliados pela
Equipe de Fiscalizag&o de Obras Da Cogic, podendo os mesmos ser recusados.
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A CONTRATADA também podera optar pela utilizacdo de telhas de ago galvanizado trapezoidais, espessura
0,5mm, dimensdes 2200 x 1100mm, instaladas em posigao vertical, sobre pegas estruturais de madeira ou
metalicas, que deverdo ser previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

As telhas metélicas e as pegas estruturais deveréo receber pintura com tinta esmalte sintético branco fosco, com
as demédos necessarias para um bom acabamento.

Deverao ser fixadas nas telhas, chapas de PVC expandido com 3mm de espessura, contendo as logomarcas da
FIOCRUZ e da COGIC, recortadas em vinil adesivo preto, conforme modelo em anexo do edital. O arquivo das
logomarcas sera fornecido pela CONTRATANTE.

As chapas de PVC expandido deverao ser fixadas nas telhas com parafusos bicromatizados com cabega panela
e fenda cruzada, 4mm de didmetro, 8mm de comprimento, arruelas lisas, arruelas de pressao e porcas sextavadas
bicromatizadas.

7.2.5  ANDAIMES, PASSARELAS E TELAS DE PROTEGAO

Cabera a CONTRATADA a locacéo e montagem de andaimes e passarelas de tipo mais adequado para execugédo
dos servigos descritos nesta especificagéo.

Os andaimes e passarelas deverdo ter interferéncia minima nas atividades cotidianamente realizadas, além de
garantirem total seguranga aos técnicos que faréo uso dos mesmos e aos usuarios que circulam pelo local,
preservando também os bens materiais existentes.

Sera obrigatéria a instalagdo de telas de prote¢do nos andaimes, previamente aprovadas pela Equipe de
Fiscalizacdo de Obras da Cogic.

A CONTRATADA devera obedecer a todas as normas e legislagbes referentes a Seguranga do Trabalho,
principalmente NR18 e NR35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

7.2.6  INSTALAGOES PROVISORIAS

Deverao ser providenciadas, junto a Coordenagéo de Projetos e Obras (CPO), as ligagdes provisérias da agua,
esgoto, energia elétrica, telefonia e outras facilidades para funcionamento das instalagdes do canteiro. Deveré ser
prevista carga elétrica conforme projeto de elétrica para alimentagao do canteiro.

7.2.7 PLACADE OBRA

A placa de obra devera ser confeccionada pela CONTRATADA, de acordo com 0 modelo fornecido na reunido de
partida e fixada no barracdo em local visivel, indicado pela Equipe de Fiscalizagdo da Cogic.

7.2.8  SINALIZAGAO DE AVISO REMOVIVEL

Deverao ser fornecidas fitas zebradas e placas de sinalizagdo de aviso — adverténcia - removiveis com o objetivo
de alertar os transeuntes e usuarios do Campus sobre a ocorréncia da obra, desvios necessarios, entre outros
comunicados pertinentes ao objeto e a seguranga e protec&o.

As placas deverao ser do tipo cavalete com as seguintes caracteristicas:

= Cavalete articulavel, empilhavel, com secg¢des nas laterais para encaixe de elementos de isolamento de area
como: fenda para fita zebrada, pinos para correntes, orificios para bandeirolas, sinalizadores, placa pronta e
cordas; sem partes metalicas ou de madeira; com porta-peso para insergao de areia, pedras ou brita;
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= Peso aproximados: 4,50Kg;

= Dimensdes aproximadas: 1050mm de altura, 620mm de largura, 900mm de comprimento;
= Cores: amarelo com impresséo de legendas em preto;

= Material: polipropileno.

Essa sinalizagdo devera obedecer as normas do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

7.29 LoCAGAO DA OBRA

Alocalizagdo da obra no terreno devera ser realizada a partir das referéncias de nivel e das distancias em relacdo
aos elementos construidos, fornecidas em projeto.

A locacdo devera ser global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perimetro da obra. Os quadros, em
tabuas ou sarrafos, deverdo ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam aos esforgos dos fios
de marcacao, sem oscilagdo e sem possibilidades de fuga da posicéo correta.

A locacdo devera ser feita pelos eixos dos elementos construtivos, com marcagdo nas tabuas ou sarrafos dos
quadros, por meio de cortes de madeira e pregos.

7.3 TERRAPLANAGEM
7.31 LiIMPEZA DO TERRENO E CUIDADOS COM ARBORIZAGAO DO ENTORNO - NA

7.3.2. ESCAVAGOES

A CONTRATADA devera realizar o nivelamento do terreno necessario para a execucdo do projeto.
Evitar que o material escavado alcance as areas de circulagdo de pedestres ou veiculos.

Os trabalhos de reaterro deverdo ser executados com material da propria escavagao.

A escavagao devera ser precedida da execugdo dos servigos de desmatamento, destocamento e limpeza e se
processara mediante a previsdo da utilizacdo adequada ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim, apenas
deverdo ser transportados para constituicdo dos aterros, os materiais que, pela classificacdo e caracterizagao
efetuadas nos cortes, sejam compativeis com os especificados para a execugao dos aterros.

A CONTRATADA devera realizar as escavagdes levando em consideragdo que poderdo existir no local redes
subterraneas de infraestrutura. Caso acontegam danos nas redes existentes, sera verificada a responsabilidade
da CONTRATADA.

As escavacOes para construgdo de passeio em concreto e muro na Avenida Brasil deverdo ser realizadas
manualmente devido a existéncia de rede de gas natural no local.

7.4  GERENCIAMENTO DE RESiDUOS DA OBRA

A CONTRATADA devera gerenciar os residuos da obra segundo as diretrizes da resolugdo 307 de 5 de julho de
2002 da Conama, a saber:

= Os residuos da construgéo civil deveréo ser identificados, quantificados, classificados e destinados segundo
asua classe (A, B, C e D) estabelecida na resolugdo acima citada.
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= A triagem devera ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em areas de destinacéo
licenciadas para esta finalidade, respeitando as classes de residuos.

=  Osresiduos deverao ser acondicionados ap6s sua geracao até a etapa de transporte, assegurando, em todos
0s casos que seja possivel, as condigdes de reutilizagéo e de reciclagem.

= Qs residuos deverdo ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de residuos,
destinados somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de Residuos.

= A documentagdo de Controle de Transporte de Residuos devera conter as assinaturas do gerador, do
transportador e do receptor e devera ser mantida no local da obra a disposi¢do da fiscalizagdo dos 6rgéos
governamentais e da Fiocruz.

= A empresa devera possuir permissao da prefeitura local para prestagao do servico de coleta de entulho, e
cadastramento no 6rgéo de limpeza urbana local.

= O material recolhido devera ser destinado a locais e areas previamente indicadas e autorizadas pela
Prefeitura, através de seu 6rgdo de limpeza urbana, e conforme a legislacéo vigente;

= Para retirada do entulho e para seu transporte até a destinacéo final, deveréo ser utilizados equipamentos e
veiculos automotores, de responsabilidade da contratada, apropriados e licenciados conforme legislagao
vigente;

= Osservicos de retirada, transporte e descarte deveréo ser executados por profissionais devidamente treinados
para o desempenho da atividade, portando EPIs (equipamentos de protecao individual) adequados a
realizacdo do servico;

= O processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, é de inteira
responsabilidade da Contratada;

= Apresentar, apos atendimento da solicitagdo de retirada, transporte e descarte do entulho, uma certidéo
atestando a destinac&o final do material para local adequado, autorizado pelo 6rgéo de limpeza urbana do
municipio, no prazo maximo de 60 dias apds a execugéo do servigo.

8 ENGENHARIA
8.1  OBRAMECANICA

8.1.1 INSTALAGAO MECANICA

Compreende as diversas operagdes que se realizam para conseguir a instalagéo e o acoplamento dos distintos
elementos de uma tubulag&o ou derivagao, aplicando para cada material as tecnologias que Ihe s&o proprias ou
realizando os trabalhos especificos para reparar uma tubulagao de forma definida quando exista um dano

Unides através de soldagem por fus&o:
As técnicas utilizadas para unido através de fusdo séo:
e Unido de Topo por termofuséo
Uni&o por eletrofus@o
Vélvula de bloqueio de linha
Devem ser de PE ou AGO com o0 mesmo didmetro nominal da tubulagéo
Deve ser instalada de modo que seja de facil acesso para manobra
Devem ser instaladas em terrenos de dominio publico e de facil localizagéo
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o  Deve evitar instalagdes de valvulas em portas de garagem, areas de transito de pedestre,
veiculos etc.

o Asvalvulas de PE sao instaladas por eletrofusao e com isso ndo se realizam manobras
enquanto as soldas estiverem resfriadas.

8.1.2 MANUSEIO DE MATERIAIS NA OBRA

Deve-se ter cuidado durante o transporte, manuseio e armazenamento dos tubos e acessorios de PE, para garantir
durante todo o tempo a conservagao das propriedades e condi¢des especificas, possiveis de serem afetadas por
fatores ambientais, tais como flexibilidade e resisténcia a ruptura em baixas temperaturas

8.1.3 INSTALAGOES DA TUBULAGAO

e Assegurar que o tubo néo esteja danificado com defeito superior a 10% da espessura do tubo e
copos estranhos dentro da tubulagéo;

o Assegurar que o fundo da vala esteja isento de objetos duros e cortantes e que se colocou a
camada de po de pedra;

o As tubulagdes de PE devem ser sempre subterraneas;

o Astubulagdes ndo poderao ser instaladas sob tenséo e para isso deverdo ser instaladas no leito
da vala com ondulagdes no plano horizontal afim de absorve possivel contragdes térmicas;

¢ As tubulagdes ndo poderao ser instaladas sob tens&o e para isso deverdo ser instaladas no leito
da vala com ondulagdes no plano horizontal a fim de absorver possivel contragdes térmicas

8.1.4 TESTE DE RESISTENCIA E ESTANQUEIDADE

A Canalizagéo deve ser submetidas a um teste conjunto de resisténcia e estanqueidade por meio de fluido a fim
de assegurar a qualidade da instalagao e sua devida estanqueidade.
Normas de referéncia:

o NT-135-BRA - Procedimento de realizagéo do teste de resisténcia e estanqueidade, purga e colocagéo
em servigo de canalizagbes com pressdo maxima de até 1 BAR
o NT-505-BRA - procedimentos para autorizagéo, preparagéo e realizagao de intervengdes programadas
em rede em carga.
o Dispositivos e instrumento
e Fluidos — Nitrogénio (N2) — para inertizagdo, que forma uma capa protetora, evitando a reagéo dos
produtos (aplicando-se no transporte pneumatico, o nitrogénio gasoso e pressurizado pode ser usado
para transportar os pds potencialmente explosivos de um lugar para o outro — deve ser de pureza
99,999% (livre de umidade))
o Registrador Grafico da pressao de teste
e Faz o controle de temperatura e presséo do fluido ao longo do tempo de realizagao do teste
Requisitos:
Fundo de escala (BAR/°C) - Exatiddo %
Manémetros Tipo Bourdon com controle resolugdo maxima de 10 Kgf/cm? (490,33 Kpa) com leitura no tergo médio
da escala.
Plano de teste Impresso que defina minuciosamente as agdes que serdo executadas o teste especifico de uma
determinada rede ou ramal ou trecho destes, contendo também:
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Descrigdes das tubulagdes envolvidas, inclusas os ramais

Instrumentos de medic&o a utilizar

Variaveis de controle

Devem ter as devidas assinaturas de validagéo dos profissionais envolvidos com o teste e os
respectivos Responsavel Técnico.

8.1.5. PURGA E COLOCAGAO EM SERVIGO

Purga ato que serve para separar e eliminar o fluido existente na construgéo (Ar ou Nitrogénio) numa tubulagao
de outro fluido (Gas Natural) para uso definido, provocando o inicio da operagao da linha pelo do controle da
velocidade na introdugéo do fluido definitivo sem deixar formar uma mistura explosiva.

A operacao inversa também ocorre, quando realizada intervengéo em linhas ja em carga, sendo necessario purgar
antes e depois da intervencao.

8.1.6 PASSAGEM DE PIG DE ESPUMA

O material deve atender a caracteristicas:
o Espuma de baixa densidade: 32Kg/m?
Didmetro compativel com o didmetro da tubulagao
Coloragao clara
Aplicagéo por ar seco
Aplicacao deve atender:;
Pressao de aplicagao do PIG néo deve exceder a pressao de teste do trecho
Controle rigido de langamento, garantindo a saida de todo PIG Introduzido;
Avaliar a coloragéo do PIG e retirar uma parte do mesmo em dois pontos oposto. E necessario torcer a
parte retirada do pig para verificar se esta seca. Quando as partes cortadas ndo apresentarem qualquer
residuo de 4gua, ou ao prensar o pig sob duas placas de madeira, de modo a reduzir seu tamanho original
em 60% n&o deve aparecer qualquer sinal de umidade entre as placas.

8.1.7. PURGA

Montagem da torre de escape: Utilizar um tubo metalico em ago galvanizado com didmetro minimo de 2 polegadas
(50mm) colocado na posigéo vertical, com comprimento de no minimo 2m acima do nivel do solo, posicionamento
em area livre, na vertical e 0 mais afastado do ponto de entrada do gés.

8.1.8. COLOCAGAO EM SERVIGO

A purga é considerada concluida quando por um explosimetro nas imediagdes da extremidade do ponto de purga,
for possivel detectar uma concentragdo de gas a partir de 85%. Efetua-se, apés isso, o fechamento ou
tamponamento do ponto de purga, e ainda, interligar o ramal com a instalagéo receptora. O local da unido deve
ser verificado sua estanqueidade com solugéo tensoativa formadora de bolhas, e depois promovida & lavagem e
limpeza do mesmo.

8.1.9. TESTES

Os testes descritos a seguir deveréo ser realizados nos trechos construidos até os pontos de utilizagéo de cada
prédio.

Teste Hidrostatico
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Em geral, todos os elementos de um sistema de tubulagéo, desconsiderando-se o fluido a ser carregado, serao
hidrostaticamente testados, de acordo com a ANS| B-31.

Vélvulas e outros equipamentos seréo testados conforme as especificagdes ou instrugdes do fabricante.
Segmentos fabricados no campo néo precisarao ser testados individualmente, salvo solicitagdo da fiscalizagao.
A presséo de teste sera mantida até que a se¢&o inteira sob teste tenha sido examinada. Os defeitos revelados
serdo retificados e a se¢éo testada novamente.

Teste Pneumatico

Os testes pneumaticos serdo executados em sistemas de tubulagéo de vacuo. Estes sistemas, desconsiderando
a construcdo, deveréo ser capazes de resistir, sem falhas, vazamentos ou distorcdes permanentes, a uma presséo
interna de teste pneumatico de acordo com a ANSI B-31.

Os testes pneumaticos serdo feitos por ar comprimido com agua e sabao aplicado em todas as juntas ou pontos
em que possam ocorrer vazamentos. Defeitos revelados, as pecas defeituosas serdo substituidas e o sistema
testado novamente.

Equipamentos de Testes

Para testes hidrostaticos, a contratada fornecera as bombas, barris, tanques, anteparos, espagos vazios,
conexdes, mandmetros de testes e todos os outros apetrechos necessarios.

A contratada devera fornecer, instalar e desmontar todas as linhas temporarias, de fornecimento de agua para os
sistemas de testes.

O ar comprimido ou Nitrogénio para testes sera fornecido pela contratada através de compressores de ar portateis
ou cilindros.

9 LIMPEZA DA OBRA

9.1  LIMPEZA DIARIA

Diariamente o entulho devera ser removido para local indicado pela Equipe de Fiscalizag&o de Obras da Cogic ou
retirado para fora do Campus Fiocruz Maré, em local apropriado e autorizado pelos 6rgdos competentes, conforme
a disponibilidade de espago no canteiro. As areas de circulagéo e acessos deverdo estar sempre limpas e varridas
de modo a evitarem acidentes de trabalho.

Os servigos de limpeza deverao satisfazer as seguintes condiges:

= Devera haver particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida
das superficies.

= Todas as manchas e salpicos de tinta deverdo ser cuidadosamente removidos, dando-se especial atencéo a
perfeita execugéo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

= O servico somente devera ser recebido, apés uma limpeza geral.
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9.2  LIMPEZA GERAL

9.21 PROCEDIMENTOS GERAIS

= Remover devidamente da obra todos 0s materiais e equipamentos, assim como as pegas remanescentes e
sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessoérios;

= Proceder a remogéo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os residuos
de construgéo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus acessos;

= Limpar os elementos de modo a n&o danificar outras partes ou componentes da edificacéo;

= Dedicar particular cuidado na remogao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies;

= Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da
edificacdo, dando-se especial atengdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e
metais sanitarios;

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a CONTRATADA executara todos os que a Equipe de
Fiscalizagao de Obras da Cogic determinar.

A execucdo de servigos de limpeza de obras devera atender também as seguintes Normas e Praticas
complementares:

= Norma do INMETRO
= Pratica DASP

= Prética de execucdo 00.00 - Geral.
10 LEVANTAMENTO CADASTRAL E REGISTRO GRAFICO-ELETRONICO (AS BUILT)

10.1 CONDIGOES GERAIS DOS SERVIGOS

Caberad a CONTRATADA no término dos servigos, o fornecimento do registro/projeto completo (as built), de todas
as plantas relacionadas nos Cadernos de Encargos de suas respectivas disciplinas, conforme as normas de
desenho em sistemas CAD implantadas na COGIC e de acordo com os procedimentos das etapas de trabalho
descritos neste documento.

Compreende-se por levantamento e registro grafico-eletrénico denominados "as built", o conjunto completo dos
registros das memédrias de levantamento de execugdo de servigo e desenhos eletrénicos (Sistema CAD) da
edificacdo, de toda a sua area e elementos construidos conforme o efetivamente edificado, ou seja, alteragdes e
modificagdes de qualquer espécie.

Todos os desenhos "as built" a serem emitidos deverao estar em total conformidade com o normatizado no "Manual
para Desenvolvimento de Projetos em CAD" e na NBR-14.645.

Toda a simbologia e/ou padronizagdo de camadas (layers) adotadas nos projetos que nao constem do "Manual
para Desenvolvimento de Projetos em CAD" e que venham a ser utilizadas, deveréo sofrer prévia aprovagao pela
Fiocruz.

Todas as orientagdes para o desenvolvimento desses servigos serdo fornecidas pela Equipe de Fiscalizagéo de
Obras da Cogic.
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10.2 EQUIPE TECNICA PARA LEVANTAMENTO, EQUIPAMENTO E REGISTROS GRAFICO-ELETRONICOS DE AS BUILT

A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, fornecer e manter no escritorio da obra, durante o periodo de
execucdo dos servigos, ao menos 01 (um) computador e 01 (um) desenhista/ cadista/ projetista, que devera,
acompanhado do engenheiro residente, realizar o levantamento e registros gréficos de todas as alteragdes que
ocorrerem em relagdo ao projeto executivo original, segundo os critérios relacionados neste documento e
orientagbes da Equipe de Fiscalizagao de Obras da Cogic.

Os desenhos decorrentes do "as built" deverao ser gravados em formato "DWG" e o formato seguira os padroes
definidos pela ABNT e pelo "Manual para Desenvolvimento de Projetos em CAD".

Observagao: A FIOCRUZ utiliza como sistema CAD o programa AutoCAD 2010. Desse modo, todos os arquivos
em DWG gerados pela CONTRATADA dever&o ser compativeis com este programa.

10.3 MEMORIAS DE LEVANTAMENTO DO EFETIVAMENTE EDIFICADO (ALTERAGOES E MODIFICAGOES)

10.3.1 PROCEDIMENTOS E ETAPAS DE TRABALHO

Os levantamentos deverdo ser executados, obrigatoriamente, concomitantemente com o processo de obra, ou
seja, todas as etapas didrias executadas (alteragbes e modificacbes) de qualquer espécie deverao ser registradas
nas plantas/plotagens do projeto executivo original.

Estas plotagens seréo de responsabilidade da CONTRATADA, que deverd disponibilizar quantas plotagens forem
necessarias de cada planta do projeto executivo para que um profissional exclusivo (desenhista/ cadista/ projetista)
realize o levantamento e o registro das memérias do efetivamente construido (alteragbes e modificagdes) de
qualquer espécie.

O registro grafico nas plantas/plotagens do projeto executivo original devera ser graficamente registrado a méo
livre através de caneta na cor vermelha para o modificado/construido e na cor amarela para o modificado/suprimido
ou relocado, todos com cotas/dimensdes respectivas.

Estes registros (meméria de levantamento) deverao ser entregues semanalmente a Equipe de Fiscalizagdo de
Obras da Cogic, que sera responsavel pela conferéncia, avaliagio e aprovagao dos mesmos através de assinatura
nas plantas de registro de memdria datadas e registro no Diario de Obras para posterior faturamento, conforme
cronograma fisico-financeiro presente neste edital.

Caso a Equipe de Fiscalizagdo de Obras da Cogic considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que 0s
mesmos contenham erros ou auséncia de alguma informacéo, estes deverdo ser recusados e a CONTRATADA
devera apresentar novos documentos (plotagens) para nova conferéncia e aprovagéo.

O levantamento do efetivamente edificado (alteragbes e modificagdes) diz respeito ao acompanhamento
sistematico diario do engenheiro residente junto do profissional responséavel (desenhista/ cadista/ projetista), que
registrara todas as modificagdes na plotagem do projeto original, de modo a documentar fielmente o efetivamente
executado, assim como os desenhos e informagdes complementares a estes projetos.

Estes registros referem-se, obrigatoriamente, a todas as disciplinas de projeto que compdem o objeto da licitagdo
e deverdo conter todas as informagdes conforme o descrito graficamente no projeto executivo, dentre outros dados
necessarios ao perfeito entendimento do que realmente sofreu alteragdo, se comparado ao projeto executivo
original.

A medicdo mensal referente a este servigo contempla, obrigatoriamente: o conjunto de documentos denominados
‘Meméria de Levantamento” semanais, somados aos arquivos digitais (em formato “DWG”) denominados
‘Levantamento e Registro Grafico-Eletrénico de As built” daquele més;
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O “Levantamento e Registro Gréfico — Eletronico de As built” devera ser entregue em duas vias plotadas e mais
uma copia digital em midia CD-ROM com os arquivos em formato “DWG” e PDF. Uma copia plotada e assinada
devera ficar com a Equipe de Fiscalizagao de Obras da Cogic € a outra cépia plotada e assinada devera ficar com
a CONTRATADA e devera ser mantida no escritério da obra.

10.3.2 CONFERENCIA E APROVAGAO DO AS BUILT SEMANAL VINCULADA A0 DESENVOLVIMENTO DA OBRA

Todo o desenvolvimento dos trabalhos devera ser acompanhado por fiscal nomeado pela COGIC/ FIOCRUZ que
devera conferir, na obra, todas as informagfes contidas na memoria de levantamento semanal (registros
sistematicos da execugao dos servigos de alteragdo, modificagdes etc.).

Este material e documentos deverao estar disponiveis no escritdrio da CONTRATADA na obra junto ao desenhista/
cadista/ projetista que devera ser contratado por esta.

10.3.3 ENTREGA FINAL

No término dos servigos, ou seja, no término da obra (entrega final), a CONTRATADA devera reunir todas as
informagdes levantadas, registradas e contidas em todos os meses da obra, realizar conferéncias e
compatibilizagbes pertinentes para posterior insercdo das alteragbes (efetivamente construido/ reformado/
alterado) no arquivo em formato “DWG” do pavimento e/ou edificagao o trecho contratado.

As pranchas e arquivos em formato “DWG” finais do registro grafico-eletronico de "as built" deverao estar em total
conformidade com todas as alteracdes e mudancgas registradas nas pranchas assinadas pela Equipe de
Fiscalizacdo de Obras da Cogic semanalmente/ mensalmente durante o prazo da obra, a qual cabera a
responsabilidade de conferéncia e aprovagéo.

Neste momento, a CONTRATADA devera fornecer somente o arquivo em formato “DWG” de todo o pavimento,
conforme os padrdes estabelecidos pela FIOCRUZ através "Manual para Desenvolvimento de Projetos em CAD".

Caso a Equipe de Fiscalizagdo de Obras da Cogic considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que 0s
mesmos contenham erros ou auséncia de alguma informac&o, estes deverdo ser recusados e a CONTRATADA
devera apresentar novos arquivos em formato “DWG” para nova conferéncia e aprovagao, reiniciando o processo
conforme descrito anteriormente.

O levantamento cadastral e registro gréfico-eletronico ("as built") somente sera considerado como finalizado,
mediante a conferéncia e aprovacgdo pela Equipe de Fiscalizacdo de Obras da Cogic de todos os arquivos
eletronicos (em formato “DWG”) correspondentes ao efetivamente construido, e se 0 mesmo estiver em absoluta
conformidade com os padrdes de desenho da FIOCRUZ.

Apés a aprovagdo do levantamento cadastral e registro gréfico-eletronico ("as built"), a CONTRATADA devera
fornecer em midia CD-ROM todos os arquivos em formato “DWG”, j& aprovados.

10.3.4 DESCRIGAO DAS INFORMAGOES DE "AS BUILT" RELACIONADAS AS DISCIPLINAS DE PROJETOS

Cabera a Equipe de Fiscalizagdo de Obras da Cogic fornecer os arquivos do projeto executivo original € a Ordem
de Emisséo (OE) determinando a lista dos desenhos a serem elaborados, sua nomenclatura, escala de plotagem
e dados para preenchimento dos carimbos das pranchas e cédigo para inser¢éo digital dos arquivos em formato
‘DWG" no Sistema Informatizado da COGIC/ FIOCRUZ.

Observacgao: Com relagao aos cortes longitudinais e transversais, fica estabelecido que a CONTRATADA devera
realizar tantos quantos forem necessarios a perfeita compreenséo de todos os elementos construtivos/ alterados/
modificados.
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11 LISTA DE PRANCHAS DE DESENHOS COMPLEMENTARES AO CADERNO DE

ENCARGOS E ESPECIFICAGOES

Tipo de projeto

Nome do
arquivo

Nome da
prancha

Titulo

Rev.

Data

GASES /GAS NATURAL

G149A05A

G149A05B

INSTALAGAO DE RAMAL DE GAS
NATURAL

03/112022

12 LISTAGEM DE PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS POR CADA DISCIPLINA DO

ENVOLVIDA PROJETO

Disciplina:
Profissional:

Assinatura:

Engenharia Mecanica

Jodo Luis A. Medeiros

Registro:

19977105535 CREARJ
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