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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto desta contratação é a prestação de Serviço de Engenharia para o desenvolvimento 

de Anteprojetos, Projetos Básicos Técnicos e Projetos Executivos nas áreas de Arquitetura, Estrutura, 

Instalações Prediais, Engenharia Mecânica, Automação, Infraestrutura (redes) e Urbanismo, e 

Desenho Industrial (mobiliário e sinalização), incluindo a realização de:  

 Levantamentos e estudos preliminares;  

 Maquetes eletrônicas e animações;  

 Relatórios e peças técnicas para aprovação dos projetos;  

 Licenciamento nos órgãos técnicos públicos municipais, estaduais e federais, e 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos;  

 Encargos e especificações de serviços;  

 Orçamentos (estimativos e definitivo);  

 Planejamento de execução de obras (faseamento e logística) e cronograma físico-financeiro;  

 Projetos de canteiro de obra, áreas de vivências e instalações provisórias para viabilização de 

obras; e  

 Certificação energética.  

 

1.1 Informações Gerais do Projeto 

 

1.1.1 Informações do contrato 

Contratante: Fundação Oswaldo Cruz 

Local: Campus Manguinhos - Avenida Brasil, 4365 – Rio de Janeiro – RJ (Pavilhão Rocha 

Lima: 024) 

Tipo de Contratação: Licitação Pública, contrato 034/2020 

Ordem de serviço: OS1, 2, 5 e 8 – data de início 16/11/2020 

Projetista: Consorcio Concremat/Mep 
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1.2 Descrição do projeto  

 

PAVILHÃO ROCHA LIMA 

Escopo 5 – reforma integral de 2 (dois) pavimentos para adequação às atividades laboratoriais de nível 

de risco biológico II e reforma da subestação. 

 

2 INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E DE COLETA DE ÁGUAS 
PLUVIAIS  

Conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a instalação de sistemas de 

coleta, condução e afastamento dos despejos de esgotos sanitários e das águas pluviais de superfície 

e de infiltração.  

2.1 CONDIÇÕES GERAIS  

Deverão ser obedecidas às seguintes condições gerais:  

 Observar as condições existentes da edificação de maneira a poder integrar e harmonizar os 

projetos de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais com os demais sistemas.  

 Conhecer o tipo e o número de usuários e de eventuais equipamentos, necessidades de 

demandas, finalidade da instalação, bem como turnos de trabalho e períodos de utilização dos 

equipamentos. Considerar as demandas de ampliações futuras.  

 Observar o arranjo geral dos equipamentos com definição dos pontos de contribuição.  

 Obter informações sobre o tipo de despejos para verificação da necessidade de tratamento 

especial.  

 Obter informações sobre a localização, diâmetro, cota e disponibilidade da rede coletora 

existente.  

 Conhecer e delimitar as áreas de contribuição que receberão as chuvas e que deverão ter de 

ser drenadas, por canalização ou por infiltração. Considerar as áreas de contribuição de 

ampliações futuras e as áreas externas que possam contribuir para a área do projeto.  

 Definir as vazões de projeto que deverão ser utilizadas para o dimensionamento da instalação 

de águas pluviais e drenagem, determinando:  

 A intensidade pluviométrica, a partir da previsão da duração da precipitação na região. 



Projeto 5 - Pavilhão Rocha Lima - IOC 
Instalação de esgoto sanitário e de coleta de águas pluviais – 
Projeto Executivo 

NºCMAT: 30000869-CMAT-PE-RL-005-H-04-MD-0001 

NºCliente:            2539.100168/2019-56 

30000869-PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO FIOCRUZ- IFF, IOC e INCQS Rev.: 00                      Data: 20.09.2022 

UN EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO Resp.:            ERICO  

 

 

  Página 5  

 

ANENG-DGER-PR-004-RAA - Anexo 30 – Modelo de Relatório Mensal do Empreendimento 
 

 

 

 
 

 

 A vazão do projeto para cada área de contribuição.  

 Adotar sempre que possível, os seguintes critérios de projeto:  

 Permitir rápido escoamento dos despejos.  

 Facilitar os serviços de desobstrução e limpeza sem que seja necessário danificar ou destruir 

parte das instalações.  

 Não interligar o sistema de esgoto sanitário com outros sistemas.  

 Utilizar sistema de tratamento quando necessário.  

 Impedir a passagem de gases, animais e insetos no interior da edificação.  

 Conduzir as águas pluviais coletadas para a rede existente fora dos limites da edificação. 
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2.2 Planta de Arquitetura 

2.2.1 Planta 3º Pavimento 
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2.2.2 Planta 5º Pavimento 
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2.3 Sistema de águas pluviais 

A reforma acontecerá no 3º e 5º pavimento, não sendo necessário intervenção no telhado 

existente, os condutores existentes deverão sem mantidos, sem alteração. Porém para o bloco técnico 

em estudo mas ainda não aprovado para execução, serão consideradas as definições descritas nos 

tópicos a seguir. 

Serão considerados 2 condutores verticais para o bloco técnico que possui área aproximada 

de 120 m2 para precipitação de 150mm/h. 

Será direcionada para a rede pluvial o dreno das máquinas de ar condicionado. 

2.3.1 Ramais coletores 

Serão projetados de modo a receber os condutores verticais através de redes no pavimento 

térreo e conduzi-los para as redes externas. As redes têm especificações das bitolas e inclinações 

necessárias. Estes dados serão obtidos através das somatórias das áreas de contribuição para cada 

trecho. As declividades mínimas das redes de águas pluviais não especificadas serão (i  1 %). 

2.3.2 Redes externas 

As redes externas serão projetadas prevendo-se as áreas da cobertura do bloco técnico. 

2.3.3 Destino das águas pluviais 

Os condutores de Águas Pluviais do bloco técnico serão ligados a redes enterradas entre 

poços de visita, caixas de inspeção e caixas de captação no piso, onde seguirão para a galeria de 

águas pluviais existente no terreno. 

2.3.4 Equação da chuva e parâmetros de dimensionamento 

Com base na informação da NBR 10.844, os condutores e calhas serão dimensionados 

levando-se em conta a curva de intensidade pluviométrica do Rio de Janeiro, adotando-se a duração 

de chuva intensa, no tempo de 5 minutos e período de retorno de:  

T = 1 ano, para áreas pavimentadas, onde empoçamentos possam ser tolerados;  

T = 5 anos, para lajes de cobertura e/ ou terraços;  

T = 25 anos, para telhados e áreas onde empoçamento ou extravasamento não possa ser 

tolerado.  

A Intensidade-Duração-Frequência (IDF) foi obtida por meio da equação: 
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𝑖 =
𝐾𝑥𝑇𝑟𝑎

(𝑡 + 𝑏)𝑐
 

Com base na informação Plúvio 2.1, do Grupo de Pesquisas em Recursos Hídricos da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), determinaram-se os parâmetros da equação IDF, conforme 

Figura 1. 

Figura 1 - Parâmetros da Equação de IDF 

 
Fonte: do Autor 

 

Os valores obtidos para a intensidade pluviométrica estão na Tabela 1. 

Tabela 1 - Parâmetros da Equação de IDF 

Tempo de retorno (anos) IDF (mm/h) 

1 80,842 

5 116,493 

25 167,868 

 
Fonte: do Autor 
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Como na norma NBR 10884 – Instalações prediais de águas pluviais não determina os valores 

de tempo de retorno em 1, 5 e 25 anos para a cidade de Rio de Janeiro, será adotado o valor de 150,00 

mm/h para dimensionamento do bloco técnico.  
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2.4 Sistema de esgoto sanitário 

Serão considerados 4 ramais de esgoto de 100mm para esgoto comum no 3º e no 5º 

pavimento, conforme Figura 2. Serão considerados 2 ramais de esgoto especial de 100mm para 

receber o esgoto proveniente das autoclaves. 

No 3º pavimento: 

Shaft 1: Um ramal para receber o esgoto proveniente do setor LNIRTT, de uso comum e 

DATT. 

Shaft 2: Um ramal para receber o esgoto proveniente dos sanitários. 

Shaft 3: Um ramal para receber o esgoto proveniente do LSO. 

Shaft 4: Um ramal para receber o esgoto proveniente do LEMEF. 

No 5º pavimento: 

Shaft 1: Um ramal para receber o esgoto proveniente do setor de uso comum e parte esquerda 

do setor CCFF. 

Shaft 2: Um ramal para receber o esgoto proveniente de parte direita do setor CCFF e DATT. 

Shaft 3: Um ramal para receber o esgoto proveniente do LABTRIP. 

Shaft 4: Um ramal para receber o esgoto proveniente do LABTRIP. 

Para algumas ventilações não haverá espaço disponível no espaço técnico existente no piso, 

sendo assim, será direcionada para a fachada e subirá até ultrapassar a cobertura. 

Deverão ser executados no rente ao piso, situados no início do ramal, joelho 90º com cap 

para eventual manutenção, conforme Figura 2. 
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Figura 2 - Detalhe joelho com cap 

 

Fonte: do Autor 

Deverão ser executados no piso 2 caixas sifonadas para resfriamento do esgoto gerado pelas 

autoclaves, será executada nas circulações. 

A caixa sifonada do 3º pavimento adotada possui as seguintes dimensões (80x80xh=47)cm, 

com volume de 300 litros. 

A caixa sifonada do 5º pavimento adotada possui as seguintes dimensões (80x80xh=47)cm, 

com volume de 300 litros. 

 

2.4.1 Condições gerais: 

As instalações de esgoto e ventilações serão projetadas de modo a permitir rápido 

escoamento dos despejos e facilitar as desobstruções, vedar a passagem de gases e insetos das 

canalizações para interior do prédio, não permitir vazamentos, escapamentos de gases, ou formação 

de depósitos no interior das canalizações e impedir a contaminação e poluição da água potável. 

2.4.2 Ramais coletores 

Serão projetados de modo a captar os despejos através de redes nos pavimentos e conduzi-

los para a parte externa da obra, sendo daí transportado pela rede externa. As redes têm as 

especificações das bitolas e inclinações necessárias. Estes dados serão obtidos através das 
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somatórias das unidades de descarga de cada trecho. Devido à possibilidade de obstrução dos 

coletores e subcoletores serão previstas peças para inspeção (caps ou caixas de inspeção). As 

declividades mínimas das redes de esgoto não especificadas serão (ø  75mm - i  2 % ) e (ø 100mm 

- i 1 % ). 

As Unidades Hunter de Contribuição (UHC) da edificação serão calculadas de acordo com 

NBR 8160 e são demonstradas na Figura 3: 

Figura 3 - Número de unidades de Hunter de contribuição 

 

Fonte: ABNT NBR 8160 
 

2.4.3 Destino do esgoto 

O esgoto proveniente da edificação será coletado e seguirão para interligar na rede de esgoto 

existente. O esgoto proveniente das autoclaves será direcionado por meio de tubulação de aço inox, 

porque pode liberar esgoto alta temperatura. 

Conforme os valores obtidos das Unidades Hunter de Contribuição (UHC) da edificação, o 

coletor predial deverá ser dimensionado, conforme Figura 4 da NBR 8160: 
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Figura 4 - Dimensionamento de Subcoletores e Coletor Predial 

 
Fonte: ABNT NBR 8160 

 

2.4.4 Colunas de ventilação 

Serão locados tubos de ventilação em pontos que evitam a retro-sifonagem dos dispositivos 

de proteção contra gases pôr fechos hídricos e para que os gases do esgoto subam para fora da 

unidade propiciando uma aeração adequada. As colunas são existentes seguem até ultrapassar 30 

cm acima da cobertura, tendo chapéu protetor na sua extremidade. A extremidade aberta de um tubo 

ventilador primário ou coluna de ventilação situada a menos de 2,0m de distância de qualquer janela 

ou porta, deverá elevar-se pelo menos 1,0m acima da verga. 

As colunas do 3º e do 5º pavimento serão interligadas na coluna existente no shaft, ainda há 

algumas que não tem espaço suficiente para caminhar entre a laje e o piso pré-moldado de concreto, 

então seguirá aparente pela fachada até ultrapassar a cobertura existente. 

 

2.4.5 Relação de materiais previstos: 

- Tubos de PVC tipo esgoto ponta e bolsa. 

- Conexões de PVC tipo esgoto. 

- Louças. 

2.4.6 Caixa de gordura 

O esgoto das pias das copas será coletado por uma caixa de gordura fabricada em PVC, 

aparente sob a bancada, com volume de 21,6 litros, marca Amanco ou equivalente técnico. 

 

2.4.7 Levantamento fotográfico 
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Constatou-se que a existe um espaço entre o piso e a laje conforme Figura 5, segundo o 

Engenheiro Maurício responsável pela manutenção do prédio existe um espaço em torno de 0,30 a 

0,35 m entre o piso e a viga o mesmo nos forneceu uma foto da reforma de algumas tubulações que 

se encontrava no piso conforme pode ser observado na Figura 6. 

 

Figura 5 - Esboço do espaço entre a laje e o piso pré-moldado de concreto. 
 

 

 

Fonte: do Autor 

 
Figura 6 - Fotos tiradas no passado quando houve uma reforma 

 

 
 

Fonte: do Autor 
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Constatou-se as seguintes informações dos 5 shafts que serão descritas segundo a ordem 

numérica que foi nomeada os shafts conforme Figura 7. 

Figura 7 - Legenda de identificação dos shafts. 

 

 

Fonte: do Autor 

 

Constatou-se que o shaft 1 possui 1 tubo de 150 para águas pluviais, 1 um tubo de 75 para 

ventilação, 1 tubo de 100 para esgoto e 1 tudo de 75 para água, conforme pode ser visto nas Figuras 

8 e 9. 
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Figura 8 - Shaft 1 
 

Fonte: do Autor 

 

Figura 9 - Shaft 1 

 

Fonte: do Autor 
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Constatou-se que o shaft 2 possui 1 tubo de 150 para águas pluviais, 1 um tubo de 75 para 

ventilação, 1 tubo de 100 para esgoto, 1 tubo de 50 de água e 1 condute com fiação de telefonia e 

internet, conforme pode ser visto nas Figuras 10 e 11. 

Figura 10 - Shaft 2 
 

Fonte: do Autor 

 

Figura 11 - Shaft 2 
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O shaft 3 não foi possível se verificado, porém segundo o Engenheiro Mauricio que no 

mesmo passa 1 tubo de 150 para águas pluviais, 1 um tubo de 75 para ventilação, 1 tubo de 100 

para esgoto, 1 tubo de 50 de água. 

Constatou-se que o shaft 4 possui 1 tubo de 150 para águas pluviais, 1 um tubo de 75 

para ventilação, 1 tubo de 100 para esgoto e 1 tubo de 50 de que esta moto, conforme pode ser 

visto nas Figuras 12 e 13. 

Figura 12 - Shaft 4 
 

Fonte: do Autor 
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Figura 13 - Shaft  


