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2 INTRODUCAO

A FIOCRUZ, uma instituicdo de ciéncia e tecnologia em saude vinculada ao Ministério da
Saude, tem por objetivo, a disseminacdo e o compartiihamento de conhecimentos e
tecnologia voltados para o fortalecimento e consolidacdo do Sistema Unico de Saude
(SUS). Sua presenca no cenario nacional tem contribuido para a melhoria da qualidade
de vida da populacdo brasileira, para reducdo das desigualdades sociais e para a
dindmica nacional de inovacgéo, tendo como valor central a defesa do direito a salde e da

ampla cidadania.

O Instituto Oswaldo Cruz — IOC atua nas areas de pesquisa, desenvolvimento tecnolégico
e inovacdo e na prestacdo de servico de referéncia para diagnéstico de doencas
infecciosas e genéticas e controle de vetores, amparado pela acdo de comissdes internas
responsaveis para garantir os padrdes de biosseguranca, de qualidade e de gestédo

ambiental.

O 10C mantém colecBes biologicas de importancia nacional e internacional e forma

cientistas e técnicos através da atuacdo na educacéao profissional e de pés-graduacéo.

3 DESCRICAO DO PROJETO

O objeto da presente contratacdo é a obra de reforma das instalacbes do I0C dentro do
Pavilhdo Rocha Lima, nos 3° e 5° pavimento e construcédo de um edificio técnico dentro
da unidade FIOCRUZ-RJ, localizada na Av. Brasil, 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro —

RJ, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Pagina 4
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4 INSTALACAO ELETRICA

4.1 CONDICOES GERAIS

Este memorial foi elaborado com a finalidade de orientar a execucdo das instalacdes
elétricas do local denominado 10C — Instituto Oswaldo Cruz no Pavilhdo Rocha Lima,
esclarecendo os servigos a executar bem como fornecer as caracteristicas dos principais

materiais a serem utilizados e norma gerais de servico a serem obedecidas.
A execucéo dos projetos devera obedecer rigorosamente a Norma ABNT NBR-5410.
Todo e qualquer servico devera ser efetuado por profissionais habilitados.

Os materiais a serem utilizados na obra, deverda ser de qualidade comprovada,
preservando-se a Equipe de Fiscalizagao de Obras da Fiocruz o direito de recusar aqueles
que julgarem de mé qualidade.

As eventuais interrup¢cdes de energia no local deverdo ser planejadas e comunicadas
diretamente pelo Instalados aos usuarios atingidos, sempre com 0 conhecimento da

Equipe de Fiscalizacdo de Obras da Fiocruz.
Toda perfuracdo em lajes, paredes ou viga, devera ser previamente aprovada pela
Fiscalizac&o.

Deve-se manter o local de trabalho permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras, nao

aproveitaveis de material.

4.2 DESCRICAO DO SERVICOS

O presente projeto tem como objetivo, reformar uma nova instalacéo elétrica do local
atualmente designada 10C — Instituto Oswaldo Cruz no Pavilhdo Rocha Lima e do Edificio

Técnico.

A instalacdo no interior da edificacdo serdo aparentes de modo a facilitar futuras
modificagdes.
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Atualmente a instalacéo € alimentada por um quadro elétrico, situado no hall de acesso,
gue devera ser mantido, pois alimenta outros locais que néo foram afetados pela reforma.
Os circuitos que alimentam a area de reforma deverdao ser removidos e os disjuntores

serdo considerados como reserva no quadro elétrico.

As distribuicbes da alimentacao de eletrocalhas, perfilados e eletrodutos devem seguir o
caminhamento proposto no projeto. Cabera a Instaladora orientar-se através dos
desenhos que compdem este projeto e os projetos de outras disciplinas para executar 0s

servicos apropriadamente.

Todos os condutores terra dos circuitos de alimentacdo devem ser interligados,
objetivando-se a equaliza¢édo do potencial em toda esta area.

No prédio do hospital possuem dois quadros de uso normal e essencial, que deveréo ser
instalados novos disjuntores termomagnéticos e infraestrutura de cabos e eletrodutos para

atender a area de reforma.

A tubulacdo aparente devera ser em ac¢o galvanizado a fogo, obedecendo prumos niveis

e paralelismo estético.

A tubulacdo embutida nas paredes de drywall devera ser em metalico flexivel protegido
por uma capa de PVC.

4.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ABNT NBR-5410:2004: Instalacéo Elétricas de Baixa Tenséao.
ABNT NBR-6150 — Eletrodutos de PVC Rigido.

ABNT NBR-.5624 — Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com revestimento

protetor e rosca NBR 8133

ABNT NBR13057 - Eletroduto rigido de aco-carbono, com costura, zincado
eletroliticamente e com rosca NBR 8133

ABNT NBR-5597 — Eletroduto rigido de aco-carbono e acessoOrios com revestimento
protetor, com rosca ANSI/ASME B1.20.1

ABNT NBR-5598 — Eletroduto rigido de aco-carbono com revestimento protetor, com
rosca NBR 6414
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ABNT NBR-13897 — Duto espiralado corrugado flexivel em polietileno de alta densidade

para uso metroviario NBR-13898 — Duto

ABNT NBR-IEC 61439-1:2016 — Conjuntos de manobra e comando de baixa tensdo —

Parte 1: Regras Gerais

ABNT NBR IEC-60947-2:2013 — Dispositivos de manobra e comando de baixa tensao —

Parte 2: Disjuntores

4.4 ABRAGENCIA DO FORNECIMENTO
Fazem parte da presente especificacdo dos servicos:

Fornecimento e instalacdo dos materiais e acessorios necessarios e suficientes ao

encaminhamento dos quadros, conforme representado em projeto;

Fornecimento e instalacdo dos cabos condutores e acessorios necessarios e suficientes
a alimentacdo dos quadros elétricos novos a serem instalados, especificados e

distribuidos conforme projeto;

Fornecimento e instalacdo das eletrocalhas e acessoOrios necessarios e suficientes a

serem instalados, especificados e distribuidos conforme projeto;

Fornecimento e instalacédo dos perfilados e acessérios necessarios e suficientes a serem

instalados, especificados e distribuidos conforme projeto;

Fornecimento e instalacdo dos eletrodutos e acessorios necessarios e suficientes a serem

instalados, especificados e distribuidos conforme projeto;

Fornecimento e instalacdo das caixas de passagens e acessOrios necessarios e

suficientes a serem instalados, especificados e distribuidos conforme projeto;

Fornecimento e instalagdo de materiais complementares que constem ou ndao no

desenhos ou planilhas de materiais referentes a cada um dos servicos:

e Materiais para complementacdo de tubulacdo, tais como: bracadeiras,
chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, arames galvanizados para fiagao,

material de vedacgdao, graxas, talco, etc;
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Materiais para complementacéo de fiagOes, tais como: conectores, terminais,

fitas isolantes e de vedacao, materiais para emendas e derivacoes;

e Materiais para complementacédo de sustentacdo dos encaminhamentos dos
cabos condutores (bracadeiras, tirantes, chumbadores, suportes para
eletrodutos, suportes para perfilados, caixas de tomadas);

e Materiais de uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio e

acetileno, estopa, folhas de serra, cossinetes, brocas ponteiras, etc.

Execucdo do servico de desmontagem e desativacdo das instalacbes existente na
sequéncia de ocupacdo das areas de trabalho. E valido esclarecer que os materiais
retirados deverdo ser cadastrados e entregue em local determinado pela Fiscalizacéo

dentro da area do Pavilhdo Rocha Lima.

4.5 INSTALACAO DOS ELETRODUTOS

As roscas deverao ser executadas segundo a ABNT NBR-6414, o corte devera ser feito
aplicando as ferramentas na sequéncia correta e, no caso de cossinetes com ajuste
programado. Os eletrodutos ou acessoérios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas
completas ou fios cortados deverdo ser rejeitados, mesmo que a falha ndo se situe na

faixa de aperto.

Apébs a execucdo das roscas, as extremidades deverdo ser escareadas para a eliminacéo
de rebarbas.

O rosqueamento devera abranger, no minimo, cinco fios completos de rosca.
As roscas, depois de prontas, deveréo ser limpas com escova de aco.

O curvamento dos eletrodutos metéalicos devera ser executado a frio, sem enrugamento,

amassadura, avarias do revestimento ou reducdo do diametro interno.
O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado da seguinte maneira:

= Cortar um pedaco reto do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva

a executar e abrir roscas nas duas extremidades;

Vedar uma das extremidades por meio de um tampéao rosqueado, de ferro, provido de

punho de madeira, preenchendo a seguir o eletroduto com areia e serragem. Bater
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lateralmente na peca a fim de adensar a mistura areai/serragem. Vedar a outra

extremidade com um tampao idéntico ao primeiro;

= Mergulhar a peca numa cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo suficiente
para o material permitir o encurvamento. O tamanho da cuba e o volume do liquido

deverdo ser os estritamente necessarios a operacgao;

» Retirar em seguida a pega aquecida da cuba e procurar encaixa-la hum molde de
madeira tipo meia-cana, tendo o formato (diametro, raio de curvatura, comprimento do

arco) igual ao da curva desejada.

Os punhos de madeira dos tampdes rosqueados servem para 0 manuseio da peca. Deve-
se cuidar de evitar o enrugamento do lado interno da curva. O resfriamento da peca deve

ser natural.

N&o deverdo ser permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 90°, conforme
NBR-5410.

O numero de curvas entre duas caixas nao podera ser superior a 3 de 90° ou equivalente
a 270°, conforme a NBR-5410.

As emendas dos eletrodutos s6 deverdo ser permitidas com o emprego de conexdes
apropriadas, tais como luvas ou outras pec¢as que assegurem regularidade na superficie

interna, bem como a continuidade elétrica.

Nos eletrodutos de reserva, apés a limpeza das roscas, deverdo ser colocados em ambas

as extremidades tampdes adequados.

Durante a construcdo e montagem todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de
passagem e conduletes deverdo ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas

protecdes nao deverdo ser removidas antes da colocacéo da fiacao.

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal,
conforme a NBR-5410.

Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de chapa, deverdo formar um sistema de

aterramento continuo.

Deverédo ser usados graxas especiais nas roscas a fim de facilitar as conexdes e evitar a
corrosdo, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica do sistema.
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Os eletrodutos subterraneos deverdo ser instalados em envelopes de concreto, nas

travessias de vias.

Nos eletrodutos de reserva deverdo ser deixados, como sonda, fios de aco galvanizado
16AWG.

4.6 INSTALACAO DA ELETROCALHA

Os dutos metalicos deverdo ser fabricados em chapa de agco SAE 1010/1020 para a
passagem de circuitos ou sistemas de alimentacdo e distribuicdo de energia elétrica,

telefonia, dados e/ou outros.

As eletrocalhas deverdo ser sustentadas por suspenséo vertical de largura compativel ao
trecho, a suspenséo seré fixada a laje por tirante de %42”., devendo ser instalada uma

suspensao a cada 1,50m.
As eletrocalhas deveréo ser instaladas sempre acima do forro.

Nao sera permitida a montagem de pecas de eletrocalha “in-loco”, devendo-se utilizar
obrigatoriamente as curvas e derivacfes de fabrica nas medidas e funcbes compativeis,
estas devem ser do tipo suave, ndo contendo angulos agudos que prejudiquem o raio

minimo de curvatura dos cabos.

Estes dutos de cabos e seus respectivos acessorios ndo deverdo ser construidos com
chapas inferiores a #22 MSG, possuirdo furacdo adequada a melhoria da aeracéo interna

e adequada a fixacdo quando necessario dos cabos condutores circulantes.

Para a fixacdo das juncdes utilizarem sempre os parafusos em quantidade conforme
especificacao do fabricante em sua totalidade de furacdes, de forma a proporcionar uma

perfeita instalacdo, adequando-se as suas caracteristicas finais de montagem.

Utilizar sempre que necessario acessorio conforme orientagcdo do fabricante, prezando

sempre um bom acabamento do conjunto.

O acabamento da superficie destes materiais devera ser sempre observado segundo as
caracteristicas locais e de instalacdo, ou seja, se em instalacdes internas, poderdo ser

utilizadas galvanizacéo eletrolitica a frio (GE), se em instalacdes externas, em locais com
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grande incidéncia de maresia ou em areas expostas a materiais corrosivos deverao ser
utilizados materiais e acessorios com galvanizagao a quente por imersao, conforme norma

ABNT NBR 6323, observado sempre o especificado em projeto.

As fixacdes de eletrocalhas no teto deverao ser feitas por pecas apropriadas suspensas

por tirantes.

Toda a eletrocalha deveré ser aterrada para equipotencializagéo dos circuitos.

4.7 INSTALACAO DE ELETRODUTOS FLEXIVEIS

As curvas nos tubos metalicos flexiveis ndo devem causar deformacdes ou reducéao do
didmetro interno, nem produzir aberturas entre as espiras metalicas de que sdao
constituidos. O raio de qualquer curva em tubo metélico flexivel ndo poderé ser inferior a

12 vezes o diametro interno do tubo.

A fixacdo dos tubos metélicos flexiveis ndo embutidos devera ser feita por suportes ou

bracadeiras com espacamento ndo superior a 30cm.

Os tubos metdélicos flexiveis deverao ser fixados as caixas por meio de pecas conectadas

a caixa, através de buchas e arruelas, prendendo os tubos por pressao do parafuso.

Nao devera ser permitido emendar tubos flexiveis. Estes tubos deverdo formar trechos

continuos de caixa a caixa.

4.8 ELETRODUTOS EXPOSTOS

As extremidades dos eletrodutos, quando nao roscadas diretamente em caixas ou
conexdes, deverdo ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do possivel,

deverao ser reunidos em um conjunto.

As unides deverao ser convenientemente montadas, garantido ndo so o alinhamento, mas
também o espacamento correto, de modo a permitir o roscamento da parte mével sem

esforgos.

A parte movel da unido devera ficar, no caso de lances verticais, do lado superior.
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4.9 CAIXAS E CONDULETES

Deverdo ser empregadas caixas:

* Nos pontos de entrada e saida dos condutores;

* Nos pontos de emenda ou derivagao dos condutores;
* Nos pontos de instalacdo de aparelhos ou dispositivos;
* Nas divisdes das tubulagdes;

* Em cada trecho continuo de quinze metros de canalizagao, para facilitar a passagem ou

substituicdo de condutores.

Poderédo ser usados conduletes:

* Nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulacao;
* Nas divisdes da tubulagéo.

As caixas deverao ser fixadas de modo firme e permanente as paredes, presas as pontas
dos condutos por meio de arruelas de fixacdo e buchas apropriadas, de modo a obter uma
ligacdo perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas;
deverdo também ser providas de tampas apropriadas, com espaco suficiente para que 0s
condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas

as tampas.

As caixas com interruptores e tomadas deverao ser fechadas por espelhos que completem

a montagem desses dispositivos.
As caixas a ser embutidas nas lajes deverao ficar firmemente fixadas as formas.

S0 poderao ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber ligacédo de

eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria; deveréo
ser niveladas e aprumadas de modo a ndo provocar excessiva profundidade depois dos

revestimentos.
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As caixas de tomadas e interruptores de 100x50mm (4"x2") deverdo ser montadas com o

lado menor paralelo ao plano do piso.

As caixas de arandelas e de tomadas altas deverdo ser instaladas de acordo com as
indicacdes do projeto, ou, se este for omisso, em posi¢cao adequada, a critério da Equipe

de Fiscalizacao de Obras

As diferentes caixas de uma mesma sala deveréo ser perfeitamente alinhadas e dispostas

de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto.

4.10 ENFIACAO

SO poderédo ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600v ou mais e que
tenham protecéo resistente a abrasao.

A enfiacao s6 poderéa ser executada apés a conclusdo dos seguintes servicos:
» Telhado ou impermeabilizacao de cobertura;

* Revestimento de argamassa,;

 Colocacéo de portas, janelas e vedacado que impeca a penetracédo da chuva,
» Pavimentacao que leve argamassa.

Antes da enfiacdo, os eletrodutos deverao ser secos com estopa e limpos pela passagem

de bucha embebida em verniz isolante ou parafina.

Para facilitar a enfiacdo, poderéo ser usados lubrificantes como talco, parafina ou vaselina

industrial.
Para auxiliar a enfiacdo poderéo ser usados fios ou fitas metalicas.

As emendas de condutores s6 poderdo ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida a

enfiacdo de condutores emendados, conforme a NBR-5410.

O isolamento das emendas e derivacbes devera ser no minimo, caracteristicas

equivalentes as dos condutores utilizados.

A enfiagdo deveré ser feita com o menor niumero possivel de emendas, caso em que
deveréo ser seguidas as prescri¢cdes abaixo:
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* Limpas cuidadosamente as pontas dos fios e emendas;

» Para circuitos de tensao entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com fita isolante

até formar espessura igual ou superior a do isolamento normal do condutor;

» Executar todas as emendas dentro das caixas.

Nas tubulacdes de pisos, so iniciar a enfiagdo apos o acabamento.

Todos os condutores de um mesmo circuito deverdo ser instalados no mesmo eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverao ser suportados na extremidade superior
do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar danificacdo do isolamento na
saida do eletroduto e ndo aplicar forca nos terminais.

4.11 SUBESTACAO

Os servicos relacionados com energia de média tenséo deverao ser ligados a subestacao

existente, em perfeito funcionamento e adequados aos padrdes da Fiocruz.

As emendas dos condutores deverdo ser efetuados por conectores apropriados, as
ligagbes as chaves deverdo ser feitas com utilizacdo de terminais de pressao.

Todos os circuitos de distribuicdo deverdo possuir aterramentos individualizados,
conectados diretamente ao barramento de terra de seus respectivos quadros de
distribuicdo construindo-se uma configuracdo TN-S em acordo com a norma NBR-5410,
observando-se que as eletrocalhas deverao ser interligadas ao barramento de terra do
quadro de distribuicdo, equalizando-se assim o potencial de todo o sistema.

Deverdo ser executados as adequacdes necessarias para a subestacdo existente do
Pavilhdo Rocha Lima, objetivando a instalacdo de uma chave seccionadora tripolar de
média tensdo para a derivagdo do cabo alimentador de média tensdo para a nova

subestacao para atendimento o 3° e 5° pavimento do Pavilhdo Rocha Lima.

Deverdo ser executadas as construcoes e adequacdes necessarias para a nova
subestacao, objetivando a disponibilizacdo do espaco necessario e suficiente a instalacéo
de painel de média tensdo (PMT), instalacdo do transformador, instalagdo do grupo
gerador, instalagéo dos novos Quadros Gerais de Baixa Tens&o, incluindo-se 0s servigos
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complementares de aplicacdo da malha de terra, da distribuicdo e de iluminacdo e

tomadas relativa & area desta subestacao.

Na subestacdo SE-01 do Pavilhdo Rocha Lima sera instalado uma chave seccionadora

tripolar.

A partir da chave, serdo instalados novos cabos alimentadores 3X#50mm?, classe
12/20kV, para a alimentacdo do painel de média tenséo (PMT).

O trajeto para o caminhamento dos cabos alimentadores sera descrito em projeto.

Os cabos deverao ser langcados em eletrodutos de PEAD diametro 4”, enterrados a uma
profundidade minima de 50cm, com caixas de passagem a uma distancia maxima de 20

metros, com dimensdes internas de 80x80x80cm e tampa de concreto.

O painel de média tensédo (PMT) sera do tipo blindado, classe 17,5kV, corrente nominal

de 630A, capacidade de curto simétrica de 20kA, grau de protecdo IP-3X, composto de:

a) Célula de entrada, com chave seccionadora tripolar sob carga e chave de terra com
intertravamento de segurancga, indicadores de presenca de tensao;
b) Célula de saida com disjuntor de média tenséo, associado a um relé de protecao,

com 3 transformadores de corrente e 1 transformador de potencial.

A partir do painel de média tensdo, serdo instalados novos cabos alimentadores
3X#50mm?, classe 12/20kV, para a alimentagdo do transformador.

Os cabos alimentadores deveréo ser instalados em eletroduto PEAD conforme projeto.

O transformador devera possuir poténcia nominal de 1000 kVA, a seco, grau de protecao

IP21, com tensdo secundaria de 220/127V.

A partir do transformador, serdo instalados cabos alimentadores 8x[3#240mm?] para as
fases e 8x#240mm? para o neutro, classe de isolacéo 0,6/1kV, material da isolacdo HEPR,
classe de encordoamento 5, referente a alimentacéo elétrica do Quadro de Distribuicdo
Geral de Baixa Tensdo Normal (QGBT-N).

Os cabos alimentadores deverao ser instalados em eletroduto PEAD conforme projeto.

O Quadro de Distribuicdo Geral de Baixa Tensdo (QGBT-N) conter4d um disjuntor
termomagnético tripolar de corrente nominal de 3200 Amperes, com regulagem para 2560

Amperes.
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A partir do QGBT-N, serdo instalados cabos alimentadores 8x[3#240mm?] para as fases
e 8x#240mm? para o neutro, classe de isolacdo 0,6/1kV, material da isolacdo HEPR,
classe de encordoamento 5, referente a alimentacao elétrica do Quadro de Transferéncia
Automatica — Quadro de Transferéncia Manual (QTA-QTM).

Os cabos alimentadores deveréo ser instalados em canaleta de cabos conforme projeto.

O quadro QTA-QTM, deverdo ser instalados cabos alimentadores 8x[3#240mm?] para as
fases e 8x#240mm? para o neutro, classe de isolacéo 0,6/1kV, material da isolacédo HEPR,

classe de encordoamento 5, referente a alimentacéo elétrica do Grupo Motor Gerador.

O Grupo Motor Gerador devera sernobt carenado, grau de protecdo IP-55, alocado sobre
uma base de concreto.

A partir do QGBT-N, deverdo ser instalados cabos alimentadores 8x[3#240mm?] para as
fases e 8x#240mm? para o neutro, classe de isolacéo 0,6/1kV, material da isolacdo HEPR,
classe de encordoamento 5, referente a alimentacdo elétrica do Quadro de Distribuicdo
Geral Essencial (QGBT-E).

A partir do QGBT-E serao distribuidos os alimentadores dos quadros secundarios QDGE3
qgue alimenta o 3° pavimento do Pavilhdo Rocha Lima, QDGE5 que alimenta o 5°
pavimento do Pavilhdo Rocha Lima, QDG-AC que alimenta o sistema de ar condicionado
para o 3° e 5° pavimento do Pavilhdo Rocha Lima, QDG-NB3.1 que alimenta o sistema de
nobreak do 3° pavimento e QDG-NB5.1 que alimenta o sistema de nobreak do 5°
pavimento do Pavilhdo Rocha Lima.

4.12 GRUPO GERADOR

O Grupo Motor Gerador devera possuir uma poténcia standby de 1000 kVA/ 800 kw,
poténcia prime de 906 kVA/ 725 kW, do tipo carenado, grau de protecao IP-55, com QTA

separado do quadro de comando (USCA) e tanque de combustivel na base.

Carenagem composta por painéis laterais, teto e portas para acesso ao motor e quadro
elétrico, fabricado em chapa e perfis de ago galvanizado, aparafusadas entre si com
aplicacdo de pintura eletrostatica a po poliéster de alta espessura na cor branca —

Contéiner Silencioso Leve(SL). Entrada de ar pela lateral e traseira com saida frontal de
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fluxo vertical, dotado de tratamento acustico, com utilizacdo de material fonoabsorvente

em espuma de poliuretano autoextinguivel — nivel de ruido médio de 85 dB(A)@1,5m.

Os testes de aceitacdo serdo definidos como teste de inspecdo, requeridos para
determinar quando o equipamento podera ser energizado para 0s testes operacionais
finais.

A aceitacdo final dependeré das caracteristicas de desempenho, determinadas por estes

testes, além de operacionais para indicar que o equipamento executara as fungfes para

os quais foi projetado.

Estes destinam-se a verificar que a mao de obra ou os métodos e materiais empregados
na instalacdo do equipamento em referéncia, estejam de acordo com as norma ABNT<

IEC e com a NEC e principalmente, de acordo com:

e Especificacdo de servicos elétricos de projeto;
e Instrucdes do fabricante;

e EXxigéncia do proprietéario.

A instaladora sera responsavel por todos os testes. Os testes deverdao ser executados
somente por pessoas qualificadas e com experiéncia no tipo do teste.

Todos os materiais de testes de inspecdo com completa informacéo de todas as leituras

tomadas, deverédo ser incluidas num relatério para cada equipamento testado.

Todos os relatorios de teste devem ser preparados pela Instaladora, assinadas por pessoa
acompanhante, autorizado e aprovado pelo engenheiro da Fiscalizacdo. Nenhum teste

devera ser feito sem a sua presenca.

No minimo, 2 (duas) copias dos relatérios de testes devem ser fornecidas a Fiscalizagéo,

no maximo 5 (cinco) dias apos o término de cada teste.

A instaladora devera fornecer todos os equipamentos de testes necessarios e, sera
responsavel pela inspecdo destes equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar, na

preparacao para os testes de aceitacéo.

A Instaladora sera responsavel pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio

de equipamentos, antes do teste.
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Os representantes do fabricante deverao ser informados de todos os resultados dos testes

em seus equipamentos.

Deverd ser utilizado banco de cargas (resistivas) para geradores para a realizacao de
testes de carga, niveis de aceitacdo, aquecimento e outros tipos de testes para verificar a
capacidade de funcionamento dos geradores e sistemas de energia atestando o

desempenho dos mesmos.

O banco de baterias para geradores permite a execucao de testes que, além de verificar
o funcionamento, auxilia na andlise de dados do sistema emergencial de energia. Esses

ensaios deverdo realizados testes variados como:
Simulagéo de cargas;

e Testes de desempenho para a deteccéo de falhas e apontamento de divergéncias;
e Medicdo de descarga e capacidade de carga (baterias);
e Avaliacdo de desempenho em variadas condi¢cdes;

e Conformidade com especificagéo de projeto.

4.13 CABOS

4.13.1 INSTALACAO DE CABOS
Os condutores deverao ser identificados com o cédigo do circuito por meio de indicadores,

firmemente preso, e estes, em caixas de juncao e onde, mas se faca necessario.

As emendas dos cabos de 450V e 1000V deveréo ser feitas em conectores de pressao
ou luvas de aperto. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deveréo ser

revestidas com fita de borracha moldavel, até se obter uma superficie uniforme, sobre a

qual deveréo ser aplicadas, em meia sobreposicédo, emendas de fita isolante adesiva. A
espessura da reposicao do isolamento devera ser igual ou superior a camada isolada do

condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 100 v deverdo ser executadas

conforme recomendacdes do fabricante.
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Circuitos de audio, radiofrequéncia e de compilacdo deverdo ser dos circuitos de forca
com vista a ocorréncia de inducédo de acordo com os padrdes aplicaveis a cada classe de

ruido.

As extremidades dos condutores, nos cabos ndo deverdo ser expostas a umidade de ar
ambiente, exceto pelo espaco de tempo estritamente necessario a execuc¢ao de emendas,

juncdes ou terminais.

4.13.2 INSTALACAO DE CABOS EM ELETRODUTOS
A enfiacao de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos

com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina.

O lubrificante para facilitar a enfiacdo, se necessario, devera ser adequado a finalidade e
compativel com o tipo de isolamento dos condutores. Poderdo ser usados talco industrial

neutro e vaselina industrial neutra, porém nao devera ser permitido o emprego de graxas.

Emendas ou derivacbes de condutores sO deverdo ser aprovadas em caixas de juncao.

N&o deverao ser permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

As ligacdes dos condutores nos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo obedecer aos

seguintes critérios:

» Cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4mmz, deveréo ter as pontas dos

condutores previamente endurecidas com soldas de estanho;

» Condutores de se¢ao maior que os acima especificados deverao ser ligados, sem solda,
por conectores de pressao ou terminais de aperto.

4.13.3 INSTALACAO DE CABOS EM ELETROCALHAS E PERFILADOS

Os cabos deverdo ser puxados fora das bandejas ou canaletas e, depois, depositados

sobre estas, para evitar raspamento do cabo nas arestas.

Cabos trifasicos em lances horizontais deverdo ser fixados na bandeja a cada 10,00m,

aproximadamente.

Cabos singelos em lances horizontais deveréo ter fixacao a cada 10,00m.
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Cabos singelos em lances verticais deverao ter fixacdo a cada 0,50m.

Os cabos em bandejas deverao ser arrumados um ao lado do outro, sem sobreposicao.

4.14 QUADROS DE DISTRIBUICAO

4.14.1 REQUISITOS GERAIS DE FABRICACAO

Os quadros de alimentacdo geral de baixa tensao estdo locados na farmacia e poderéo
ser de fabricacdo e montagem SCHNEIDER ELECTRIC, ABB, SIEMENS, WEG ou

tecnicamente equivalente.

Os quadros deverdo ser fabricados conforme norma ABNT NBR IEC 61439-1:2016 —
“Conjuntos de Manobra e Comando de Baixa Tensdo Parte 1: Regras Gerais” e ABNT
NBR IEC 61439-2:2016 “Conjuntos de Manobra e Comando de Baixa Tensao Parte 2:

Conjuntos de Manobra e Comando de Poténcia” e Diagramas de Projeto.

Serado constituidos por caixa a qual seréo fixados os equipamentos tais como, chaves,

barramentos, disjuntores, equipamentos de medi¢do, comando, controle e etc.

Nesta caixa serdo fixadas canaletas de PVC para a fiacdo, botoeiras, sinaleiras (leds),

transformador de tensao e blocos terminais.

A fiac@o de Controle sera em cabos flexiveis de 1,5mm2 do tipo antichama, 750 V e toda

a fiacao interna devera ser executada pelo fabricante do painel.

Toda a fiacdo para ligacdo externa de sinalizacdo e controle devera terminar em blocos

terminais, devidamente marcados, com pelo menos 25% de terminais reservas.

Os dispositivos de protecdo dos circuitos, IN<630 serdo termomagnéticos, em caixa
moldada, com disparador térmico e magnético ajustavel, Ics igual a 100% de Icu,
capacidade conforme projeto de fabricacdo SCHNEIDER ELECTRIC, ABB, SIEMENS,

WEG ou tecnicamente equivalente.

Deverd ser afixado, na parte interna das portas dos painéis, os diagramas trifilares e
relacéo de identificacdo de circuitos. Os mesmos deverao ser protegidos com placas de
acrilico, aparafusadas, de modo que possam ser retirados a qualguer momento para
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atualizacao.

Os painéis possuirdo, além do barramento das fases, um barramento de neutro, que sera
instalado sobre isoladores, e outro barramento de terra de protecdo, que sera fixado

diretamente na chapa metélica do quadro.

Devera ser prevista uma chapa interna (espelho), com dobradicas e fecho, com
identificacdo dos disjuntores por plaquetas em acrilico, pretas com dizeres em branco, que
permita a operacao dos disjuntores, protegendo o operador do contato com as partes

energizadas do painel.

Deverd ser afixado, na parte interna das portas dos quadros, seus respectivos Diagramas
Trifilares e Relacao/ldentificacdo dos Circuitos. Os mesmos deverdo ser protegidos com
placas de acrilico, aparafusados, de modo que possam ser retirados a qualquer momento

para atualizagéo.

O critério para determinacdo do tamanho dos quadros se baseara em uma previsao de

acréscimo futuro para o numero de disjuntores.

4.14.2 ORIENTACOES COMPLEMENTARES

O fabricante dos Quadros de Baixa Tensdo devera antes da fabricacdo dos mesmos
apresentar detalhe construtivo estudo de curto circuito e seletividade para prévia

aprovacao da Fiscalizacao.

Para a construcao e montagem dos painéis, devera ser seguido o previsto nas normas da
ABNT e NR.s do Ministério do Trabalho, notadamente a NR 10.

Antes da entrega dos painéis, o fabricante se obriga a efetuar, por sua conta, e com a

presenca da Fiscalizagao, os ensaios
previstos nas normas, aplicaveis ao caso.

A parte frontal da caixa sera coberta ap6s a montagem do miolo por uma tampa central,
com uma porta provida de dobradicas, com trilho singelo e fechadura tipo Yale, ou

tecnicamente equivalente.
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O quadro devera receber tratamento quimico para limpeza, lavagem em agua corrente,
com decapagem com acido sulfurico e banho de fosfotizacdo em acido fosférico. Apos

estes tratamentos receberédo neutralizacdo com Bond 60, ou tecnicamente equivalente,
com secagem a quente.

Receberdo ainda duas demaos de tinta a base de cromato de zinco, e duas demaos de

tinta de acabamento na cor cinza claro ou outra cor a critério da Fiscalizagao.

O painel deverd ser montado em tantos mddulos quantos necessarios, fixados a uma

estrutura autoportante, por meio de parafusos, sem emprego de soldagem.

Os equipamentos serdo montados nos respectivos médulos de painel, devendo o acesso
aos mesmos para manutencao ou substituicdo, ser feito por meio da remoc¢ao da tampa

do modulo.

O painel ter4 acabamento, interno e externo, com 2 demdaos de tinta tipo laca lisa
(espessura da pintura de 40 micra) com secagem em estufa, na cor cinza claro, N-6, 5,

MUNSELL, ou tecnicamente equivalente.

Antes do acabamento, o painel recebera tratamento por fosfotizagdo com 2 deméos de

tinta a base antioxidante (espessura de 120 micra).

Os materiais empregados deverdo permitir a execucdo de reparos simples, nédo

envolvendo equipamentos e/ou outros processos.

Os parafusos, pinos, porcas, arruelas, dobradicas, assim como outras partes em que a

pintura estiver sujeita a descascar ou ser
arranhada, deverdo ser de material ndo ferroso, como latéo, bronze ou aco inoxidavel.

Todos os dispositivos montados no interior de cada compartimento deverdo ser

completamente acessiveis para fins de manutencdo ou reposicgao.

Os componentes deverdo ser montados em altura compativel com a sua utilizagéo,
conforme o Projeto de montagem aprovado pela Fiscalizagdo apresenta em seu arranjo

basico.

As terminacdes dos condutores seréo realizadas com terminais do tipo pré isolados, a
compressado. Os condutores nao deveréo ter quaisquer emendas e deverao ser protegidos

por canaleta plastica do tipo ndo propagadora de chama, com aberturas laterais para
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ventilacdo e tampa removivel.

Os bornes terminais seréo do tipo nao inflamaveis, com parafusos antivibratérios, 600 V,
amperagem conforme Projeto (nunca inferior a 30A) e devera ser previsto 20% de bornes

livres, como reserva.

Todos os circuitos de controle serdo identificados com as designagdes previstas em
Projeto de montagem através de fitas plasticas, marcadores alfas numérico e etiquetas de
identificacéo.

Os cabos terdo acesso ao painel pela parte superior, que devera ser provida de secdes
removiveis que permitam a execucdo de furos na obra para passagem de eletrodutos,

eletrocalhas e/ou leitos.

Todos os circuitos instalados nestes quadros dever&do possuir plaquetas de identificacéo,
contendo o respectivo niumero do circuito, como também, quando indicado no projeto, o

descritivo de identificacdo do destino deste circuito.

Deveréao ser fornecidas plaguetas de identificacdo para todos os circuitos dos cubiculos.

As plaquetas deverao ser
de acrilicos e aparafusadas, contendo letras brancas em fundo preto.
N&o serdo aceitas plaguetas fixadas com fitas adesivas dupla face.

Os quadros deverao possuir identificacdo codificada, bem como, faseamento, tenséo de
operacao e frequéncia de operacéo, indicadas em plaqueta de acrilico com fundo preto e
letras brancas, na parte superior externa do quadro, conforme identificadas em projeto.

No lado interno da porta haverd um encaixe adequado para porta uma copia plotada no

formato dobrado ao tamanho A4.

Cabe esclarecer que todas as caracteristicas técnicas e construtivas aqui especificadas

deverdo ser adotadas também para todos os quadros de forga, deste projeto.

Propostas alternativas que garantam a seguranca e a flexibilidade da instalagéo poderao
ser estudadas pela Fiscalizagéo.

4.14.3 CONDICOES AMBIENTAIS
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O fornecedor devera dar tratamento adequado a estrutura e chapa do painel para atender

a temperatura interna do painel: 5°C a 45°C;
Altitude: Nivel do mar;
Umidade relativa do ar: 100%

Cada painel devera ser fornecido satisfazendo os requisitos desta especificagédo e, no que

nao contrariem a estas, as normas aplicaveis da ABNT nas suas ultimas revisoes.

N&o é excluida a utilizacdo de outras normas que assegurem melhor ou igual qualidade,

desde que o fabricante referencie em sua proposta as normas ou as partes aplicaveis.

A FISCALIZACAO fica reservado o direito de exigir da proponente copia das normas
adotadas por este. Em caso de duvida ou contradicdo, prevalecera esta especificacédo e

em seguida as normas brasileiras ou estrangeiras indistintamente.

4.14.4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Séao documentos de referéncia os diagramas trifilares, unifilares, de forca e comando,
tabelas de carga e referéncia dos materiais apresentados em Projeto e na presente
especificacdo. O Projeto de montagem proposto pelo fabricante devera ser submetido a
aprovacao prévia da Fiscalizacdo, com o fornecimento dos desenhos para aprovagao
antes de iniciado o trabalho de montagem do mesmo.

4.14.5 DESENHOS E INFORMAGCOES

Os desenhos dos painéis deverdo ser enviados pelo fabricante a Fiscalizagdo no prazo

maximo de 20 (vinte) dias corridos, a partir da data da encomenda.

Os desenhos e demais informacbes necessarias ao prosseguimento do projeto e
aprovacodes para inicio da fabricacdo deverdo ser enviadas em 3 (trés) copias, e mostrar
os detalhes com clareza para perfeito entendimento e analise, e deverdo obedecer aos
padroes da ABNT.
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4.14.6 APROVACAO DO PROJETO DO QUADRO

Especificacdo Técnica detalhada dos equipamentos de comando, controle e protecao,
chapas, barramentos, fixacbes, isoladores, ou seja, especificacdo, identificacdo e

caracteristicas de todos os componentes utilizados na montagem do painel.

Especificacdo Técnica detalhada dos métodos de fabricacdo dos painéis utilizados pelo

fabricante.

Desenhos de arranjo dos dispositivos a serem instalados, mostrando a entrada dos cabos,

bornes de ligagao, barramentos e o detalhamento de fixacdo dos componentes.
Diagramas elétricos, de comando e funcionais do painel.

Desenho de contorno em 3 (trés) vistas indicando nas mesmas as dimensdes basicas e

peso do painel completamente montado.
Lista de material completa e detalhada.

Apoés o recebimento dos desenhos pela Fiscalizacdo para aprovacdo, no prazo de 15

(quinze) dias corridos sera devolvida ao fabricante uma das seguintes marcagoes:
() APROVADO PARA FABRICACAO

() APROVADO PARA FABRICACAO CONFORME COMENTARIOS

() NAO APROVADO

Quando:

APROVADO PARA FABRICAQAO:

O fabricante estara apto a iniciar a fabricacdo, obedecendo rigorosamente ao desenho

aprovado.
APROVADO PARA FABRICACAO CONFORME COMENTARIOS:

O fabricante deverd iniciar a fabricacdo levando em consideracdo 0s comentarios
indicados em projeto. O fabricante devera enviar a Fiscalizagcdo no prazo de 10 (dez) dias

corridos os desenhos revisados, para nova aprovacao.

Ministério da Salde [ k| N
0] i B (DI mH[l
CONCREMAY b (DF A0i
FIOCRUZ COQIC Y = — Pagina 25

Fundagio Oswaldo Cruz b

ANENG-DGER-PR-004-RAA - Anexo 30 — Modelo de Relatério Mensal do Empreendimento



Projeto 5 — Pavilhdo Rocha Lima - IOC

Instalacéo Elétrica — Projeto Executivo N Cliente: E024A129A

30.000869-PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAGAO FIOCRUZ- IFF, IOC e INCQS Rev.: 00 Data: 04.08.2023

UN EDIFICAGOES E SANEAMENTO Resp.: FABIO TADAYOSHI
NAO APROVADO:

O fabricante devera preparar outro desenho ou documento para ser novamente submetido

a aprovacao, tendo para isso o prazo de 10 (dez) dias corridos.

Esta nova apresentacdo ndo acarretara prejuizo ao cronograma de entrega do painel. A
aprovacao dos desenhos e de quaisquer outros elementos sera genérica e nao eximira o

fabricante de suas responsabilidades no projeto.

Os desenhos construtivos deverao ser elaborados em Autocad e seréo entregues para

aprovacao em papel opaco (sulfite).
Todas as cépias necessarias serdo de responsabilidade do fabricante.

O fabricante devera fornecer a Fiscalizacdo junto com o painel um manual de instrucdes

completo, contendo pelo menos:

e Catalogos, certificados de garantia, certificacbes e manuais de operacdo e
manutencao de todos os equipamentos, componentes e aparelhagens instaladas,
bem como do painel; Lista de pecas sobressalentes;

e Lista de procedimentos para reparos e manutencdo preventiva e corretiva dos
painéis; Desenhos de As Built. impressos em papel sulfite;

e Arquivos em formato. PLT., .DWG e PDF. No padrdo Autocad dos desenhos e
formato .DOC. no padrao Word e .XLS. padrao Excel para as listas, especificacbes

técnicas e outros documentos emitidos pelo fabricante.

4.14.7 GARANTIA

O fabricante devera emitir certificado de garantia que os painéis de seu fornecimento
obedecem as caracteristicas especificadas ou implicitas na presente especificacao, nas

Normas da ABNT, nos desenhos de Projeto e nos desenhos e especificacdes técnicas de
montagem aprovados pela fiscalizacao.

No periodo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data do recebimento dos painéis, o

fabricante sera responsavel por defeitos ou falhas de fabricacdo e/ou montagem,
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obrigando-se a reparar os defeitos ou substituir os equipamentos, se necessario, a suas

custas.

4.14.8 DISJUNTORES DE BAIXA TENSAO

Deverao possuir construtividade em acordo com a norma ABNT NBR IEC 60947-2:2013

Deverao ser com disparador termomagnético, sem fusiveis, adequado para montagem em

quadros, com indicacao clara de posicao aberta, fechada, disparada.

Deveréao ter parafusos estranhos ou prateados com arruelas planas e de pressdo para
fixac&o de terminais de cobre.

O disparador térmico devera ter compensacao de temperatura ambiente.

Até 100A, inclusive os disjuntores poderdo ser com unidade de disparo térmica e

magnética fixas ndo intercambiaveis.

Acima de 100A, deverdo possuir obrigatoriamente disparador térmico e magnético

ajustaveis (ajustado em 1,0 In salvo indicacdo contraria no projeto).

A categoria de seletividade do disjuntor devera ser classe A, indicado para seletividade
sob condi¢Bes de curto circuito, em relagdo a outros dispositivos de protecéo de curto

circuito em série no lado da carga, isto €, sem retardo intencional de curta duracao.
As caracteristicas gerais dos disjuntores serao:

¢ Meio de extin¢do por ar;

e Construcdo em caixa moldada;

e Manobra manual independente;

e Apto ao seccionamento;

e Disjuntor concebido para ndo ter manutencao;

¢ Disjuntor Fixo.

4.14.9 DISJUNTORES PROTETORES CONTRA SURTOS DE TENSAO
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Os protetores contra surto de tensdo deverdo ser dispositivos de protecdo contra
sobretensdes transitérias (DPST) monopolares, os quais, deverdo ser compostos por
varistores de 6xido de zinco associado a um dispositivo térmico de seguranca, que atuam
tanto por sobrecorrente, como por sobre temperatura, devendo possuir ainda sinalizacao
luminosa bicolor, “verde” quando em servico e “vermelha” quando fora de servico.

Possuindo as seguintes caracteristicas principais:

Tensdo Nominal de Operagao ...........cceeeeeeeeeeeeveeeeeeiiiiiiinnns 127/220 V;
Tensdo de operacao CONtINUA ............uvvvvevuiiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeiianns 175 V.
Corrente de surto nominal (8/20 US) ....uvvvueeiieeiiieeeieeeeeeeeeeeeeeee, 12,5 KA;
ClASSE ..t I;

NiVel de ProtE€CaAO0........cevvveiiiiiii e 1.500 V.

4.14.10 BARRAMENTOS

Os barramentos indicados no projeto deverao ser constituidos por pecas rigidas de cobre

eletrolitico nu, cujas diferentes fases deverao ser identificadas por cores convencionais:

e FASE A Cor: Azul escuro

e FASE B Cor: Branca

e FASE C Cor: Violeta ou Marrom
e NEUTRO Cor: Azul Claro

e TERRA Cor: Verde

Os barramentos deverado ser firmemente fixados sobre isoladores.

Os barramentos de neutro e terra deverao ter dimensdes suficientes para permitir a ligacéo

dos condutores as barras correspondentes, empregando-se um parafuso por condutor.
Barramento sera dimensionado para a corrente nominal indicada no Projeto.

Os barramentos deverdo possuir espago para instalacdo de futuros disjuntores. A

quantidade minima de espacos serd equivalente a 25% da quantidade de disjuntores
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instalados (equivalentes monofasicos), desenhos de Projeto ou espaco para 2 disjuntores

tripolares, prevalecendo o que for maior.

Os barramentos deverdo ser completamente isolados em epoxi (ndo sera aceito
isolamento do tipo termocontratil) para a tensédo de servico, devendo ser pintados com

uma cor para cada fase, conforme o estipulado pela ABNT.

4.14.11 FIACAO INTERNA

Os condutores dos circuitos de controle e protecdo deverdo possuir isolamento
termoplastico (PVC ou EPR), resistente a umidade, 6leo, ndo propagador de chama

adequado a operacao continua dos condutores na temperatura de (70 °C ou 90 °C).

A classe de isolamento dos condutores devera ser 600V de cobre estanhado,

encordoados e flexiveis.

Os condutores sujeitos frequentes a dobramentos, como os que ligam os componentes
montados nos painéis basculantes a itens instalados no interior dos quadros, deverao ser

de encordoamento extra flexivel, NEMA classe K ou equivalente.

A bitola minima dos condutores € 4 mm2 para circuitos secundarios de Transformadores
de Corrente, e 2,5 mm2 para circuitos em geral. Os condutores deverao atender a Norma
ABNT NBR 6880.

Os blocos terminais deverao ser do tipo com barreiras isoladoras, moldados em plastico

resistente a impactos e a temperaturas elevadas.

Os terminais deveréao ser do tipo de aparafusados, adequados a receber conectores aptos
a estabelecer conexdes a prova de vibragbes; deverdo ser isolados para 600V e

possuirem capacidade minima de conducao de corrente de 30A.

Os blocos terminais para os circuitos secundarios de transformadores de corrente deveréo

ser do tipo de curto circuito.
Devera ser previsto 20% de terminais reserva do total de terminais utilizados.

A fixacdo devera ser provida de conectores do tipo reforcado e pré-isolado, com olhal para
ligacdo terminal e luva de compressao para a conexao do condutor.
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Todos os condutores deverdo terminar em bornes de equipamentos ou em blocos

terminais.

A fiacdo entre componentes do cubiculo e entre estes 0s blocos terminais devera ser
condicionada em canaletas de material plastico ndo propagador de chama, com tampas

removiveis, instaladas no interior do cubiculo em posi¢ao horizontal e/ou vertical.

A fiacao fora das canaletas devera ser minima e, quando utilizada, empregar-se-a grupos
de cabos amarrados (chicotes), dispostos horizontal e verticalmente e fixados as

estruturas por meio de bracadeiras de material isolante.

O desdobramento do grupo de cabo devera possuir pequeno raio de curvatura. Devera
ser dada atencédo especial aos condutores dos itens instalados nas portas ou em outras
partes basculantes, para que seja possivel um giro de 180 graus das portas ou das outras

partes basculantes sem provocar danos ou estiramento nos condutores.

4.15 DISTRIBUICAO ELETRICA

Deverdo ser tomadas precaucdes de identificacdo das fases, neutro e terra dos circuitos,
para que durante a instalacdo das luminarias e tomadas seja mantida uma padronizacao

nas instalacoes.

Deverao ser tomadas precaucdes nos balanceamentos das fases dos circuitos, para que
durante a instalacdo das luminarias e tomadas seja mantido um equilibrio de corrente

entre as fases.

Todos os cabos condutores terra dos circuitos de distribuicdo devera ser interligados,

objetivando-se a equalizagédo do potencial em toda esta area.

Todos os circuitos de distribuicdo deverdo possuir aterramento individualizado,
conectados diretamente aos barramentos de terra de seus respectivos quadros de

distribuicdo construindo-se uma configuracdo TN-S em acordo com a norma NBR 5410,

observando-se também que os leitos de cabos e eletrocalhas deveréo ser interligados aos
barramentos de terra dos quadros de distribuicdo, equalizando-se assim o potencial de

todo o sistema.
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As tomadas novas serdo embutidas e instaladas na area indicada conforme descrito no

projeto.

Toda tubulacdo devera ser de sobrepor em aco galvanizado a fogo e de embutir de
metalico flexivel com capa de PVC na cor preta, obedecendo prumos niveis e paralelismo

estético.
N&o serdo admitidas curvas nos eletrodutos de PVC, feito a quente no local da obra.

Os caminhamentos em eletroduto metalico flexivel serdo executados embutidos nas
paredes quando das descidas de acesso aos pontos de interruptor e/ou de tomadas,

intermediados por caixas de passagem de PVC 4”x4” ou 4”x2”.

Os caminhamentos quando embutidos no drywall poderéo ser executados com conduites
(Tigre ou Amanco), sendo que estes deverédo ser aprovados pela Fiscalizacdo. N&ao seréao
permitidas emendas de conduites, ou seja: 0s trechos entre as caixas de derivagao
deverdo continuos e sem emendas. As instalacdes deverdao obedecer a prumos, niveis e

paralelismos estéticos, conforme representado em projeto.

Execucdo do servico de desmontagem e desativacdo das instalacfes existentes na
sequéncia de ocupacdo das areas de trabalho é valido esclarecer que os materiais
retirados deverdo ser cadastrados e entregue em local determinado pela fiscalizagéo
dentro da area do Pavilhdo Rocha Lima da Fiocruz

Serao instalados novos cabos alimentadores para os seguintes quadros:

e QGBT-N;
e QTA-QTM;
e QGBT-E;
e QDAC;

e QDGES5;

e QDGES;

e QDGNB3.1;
e QDGNB3.2;
e QDGNB5.1;
e QDGNB5.2;
e QDGNBS3;
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e QDGNBS5;

e QDE-5.1,

e QDE-5.2;

e QDE-5.3;

e QDE-5.4;

e QDE-5.5;

e QDE-5.6;

e QDE-5.7;

e QDE-5.8;

e QDE-3.1;

e QDE-3.2;

e QDE-3.3;

e QDE-3.4;

e QDE-3.5;

e QDE-3.6;

e QDE-3.7;

e QDE-3.58;

e QDNB-5.1;

e QDNB-5.2;

e QDNB-5.3;

e QDNB-5.4;

e QDNB-5.5;

e QDNB-5.6;

e QDNB-5.10;

e QDNB-3.1;

e QDNB-3.2;

e QDNB-3.3;

e QDNB-3.4;

e QDNB-3.5;

e QDNB-3.6;

e QDNB-3.10.
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Os quadros listados abaixo sao de energia essencial, oriunda do grupo motor gerador:

e QGBT-E;
e QDAC:;

e QDGES5;
e QDGES3;
e QDE-5.1,
e QDE-5.2;
e QDE-5.3;
e QDE-5.4;
e QDE-5.5;
e QDE-5.6;
e QDE-5.7;
e QDE-5.8;
e QDE-3.1;
e QDE-3.2;
e QDE-3.3;
e QDE-3.4;
e QDE-3.5;
e QDE-3.6;
e QDE-3.7,
e QDE-3.58;

Os quadros listados abaixo séo de energia nobreak:

e (QDGNB3.1;

e QDGNB3.2;

e (QDGNB5.1;

e (QDGNB5.2;

e QDGNBS;

e QDGNBS5;
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e QDNB-5.1;

e QDNB-5.2;

e QDNB-5.3;

e QDNB-5.4;

e QDNB-5.5;

e QDNB-5.6;

e QDNB-5.10;

e (QDNB-3.1;

e QDNB-3.2;

e QDNB-3.3;

e QDNB-3.4;

e QDNB-3.5;

e QDNB-3.6;

e QDNB-3.10.

Instalacdo de luminarias energeticamente eficientes e acessoOrios necessarios e
suficientes a completa instalacao do sistema de distribuicdo de iluminacéo de toda a area
da edificacao e pavimento técnico, incluindo as seguintes especificidades neste conjunto,
ou seja: luminarias compostas de lampadas LEDs tubulares T8 de 14 W e/ou de 28 W em

instalagcdes embutidas no rebaixamento do teto.

Retirada de todas as luminéarias (e instalagbes do sistema de iluminagéo), incluindo
interruptores, acionamentos e cabos dos circuitos elétricos existentes. Vale ressaltar que

esses servigcos deverao ser considerados pela empresa contratada.

Retirada de todas as tomadas (e instalagbes do sistema tomadas), incluindo cabos dos
circuitos elétricos existentes. Vale ressaltar que esses servigos deverdo ser considerados

pela empresa contratada.

Todas as tomadas serdo do novo padrao brasileiro e aterradas 2P+T, com corrente

nominal de 20 Amperes, tensdo nominal 250 Volts.
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Serao utilizados para distribuicdo dos pontos de tomadas, eletroduto metalico rigido até
uma canaleta de aluminio sobreposta a parede, para blindagem de campo

eletromagnético e seguranca contra curto-circuito.
Os condutores de protecéao (terra) seréo independentes para cada circuito;

Todos os cabos elétricos serdo identificados com anilhas plasticas em ambas as

extremidades e, também, conforme numeracao dada em projeto especifico.

Vale esclarecer que os cabos condutores de alimentacdo destes Quadros, deverédo ser
amarrados entre si, isto €, as trés fases, o0 neutro e o terra em uma configuracéo em trifélio,

ao longo de todo o percurso que transitarem por eletrocalhas.

O projeto implementa um novo sistema de iluminacgéo, forca de ar condicionado e tomadas
para a edificacdo, na qual deverdo ser instaladas novas e eficientes luminarias LEDs e
novas tomadas no padrdo da ABNT NBR 14136:2012. Também faz parte do escopo deste
projeto a reforma no sistema de protecao contra descargas atmosféricas e do sistema de

aterramento existente atualmente ao redor do prédio.

Faz parte do escopo da obra a desmontagem e desativacao das instalacdes existentes na
sequéncia de ocupacdo das areas de trabalho. E valido esclarecer que os materiais
retirados deverdo ser cadastrados e entregue em local determinado pela fiscalizagéo
dentro da area do campus da Fiocruz.

4.16 INSTALACAO

O presente projeto tem como objetivo descrever parametros necessarios a reforma das
instalacdes elétricas no Pavilhdo Rocha Lima — IOC no 3° e 5° pavimentos,
compreendendo toda a infraestrutura necessaria para a iluminagédo interna, tomadas,

alimentacéo dos quadros.

Faz parte do escopo da obra a desmontagem e retirada das instalacdes atualmente

existentes na area de intervencao internamento a edificagao.

Todo o material retirado devera ser entregue a Fiscalizacdo que informara o local

adequado para a entrega.

Ministério da Salde [ k| N
0] Y + DT mﬂll
COMNCREMAY S (D A0i
FIOCRUZ COQIC A = Pégina 35

Fundagio Oswaldo Cruz b

ANENG-DGER-PR-004-RAA - Anexo 30 — Modelo de Relatério Mensal do Empreendimento



Projeto 5 — Pavilhdo Rocha Lima - IOC

Instalacéo Elétrica — Projeto Executivo N Cliente: E024A129A
30.000869-PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAGAO FIOCRUZ- IFF, IOC e INCQS Rev.: 00 Data: 04.08.2023
UN EDIFICAGOES E SANEAMENTO Resp.: FABIO TADAYOSHI

Sera construido um edificio técnico anexo ao Pavilhdo Rocha Lima, para a instalacdo da
subestacao, sala de painéis, sala de racks, sala de nobreaks, sala de automacéo, sala de

bombas, salas das unidades de tratamento de ar.

No pavimento térreo do edificio técnico sera instalado um transformador de 1000 kVA,
tensdo secundaria 220/127V..

O alimentador de saida do transformador devera ser com oito circuitos, cada um com trés
cabos unipolares flexiveis de se¢do nominal 240mm? para as fases, um cabo unipolar
flexivel de secdo nominal 240mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secéo

nominal de 70mm? para a prote¢do, passando por canaleta até o quadro QGBTN.

O QGBTN sera autoportante, instalado na sala de painéis no pavimento térreo do edificio
técnico.e contera um disjuntor termomagnético tripolar de 3200 Amperes, capacidade de

curto circuito minimo de 65kA, tensédo 220V para alimentar o quadro QTA-QTM.

O alimentador de saida do quadro devera ser com oito circuitos, cada um com trés cabos
unipolares flexiveis de secdo nominal 240mm? para as fases, um cabo unipolar flexivel de
sec¢do nominal 240mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de se¢cdo nominal de

70mm? para a protecdo, passando por canaleta até o quadro QTA-QTM.

O QTA-QTM sera autoportante, instalado na sala de painéis no pavimento térreo do
edificio técnico. No quadro serdo instalados dois pares de disjuntor termomagnético
tripolar de 3200 Amperes, capacidade de curto circuito minimo de 65kA, tensdo 220V. Um
par de disjuntor tera intertravamento elétrico para um controlador de transferéncia de
energia de alimentacdo da REDE para o GRUPO e vice versa. Outro par de disjuntor tera
intertravamento kirk para uma transferéncia manual da REDE para o GRUPO e vice versa.
A saida do quadro QTA-QTM ira alimentar o quadro QGBTE.

O alimentador de saida do quadro devera ser com oito circuitos, cada um com trés cabos
unipolares flexiveis de secdo nominal 240mm? para as fases, um cabo unipolar flexivel de
secdo nominal 240mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de se¢cdo nominal de

70mm? para a protecéo, passando por eletrocalha até o quadro QGBTE.
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O quadro QGBE devera ser autoportante, instalado no 2° pavimento do edificio técnico e
contera um disjuntor termomagnético tripolar de 3200 A, capacidade de curto circuito
minimo de 65kKA, tensdo 220V e alimentara os seguintes quadros e 0s respectivos

disjuntores parciais:

e QDAC e disjuntor termomagnético tripolar de 1600 A,

e QDGES3 e disjuntor termomagnético tripolar de 1250 A;

e QDGES e disjuntor termomagnético tripolar de 1250 A;

e QDGNB3.1 e disjuntor termomagnético tripolar de 200 A;
e QDGNBS5.1 e disjuntor termomagnético tripolar de 200 A,

O alimentador do quadro QDAC é constituido de quatro circuitos, constituido cada um de
trés cabos unipolares flexiveis de secdo nominal de 240mm? para as fases, um cabo
unipolar flexivel de secdo nominal de240mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de

secdo nominal de 240mm? para a protecéao.

O alimentador do quadro QDGE3 é constituido de um circuito duplo, constituido cada um
de trés cabos unipolares flexiveis de se¢do nominal de 240mm? para as fases, um cabo
unipolar flexivel de secdo nominal de240mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de

secdo nominal de 240mm? para a protecao.

O alimentador do quadro QDGES5 é constituido de um circuito duplo, constituido cada um
de trés cabos unipolares flexiveis de se¢do nominal de 240mm? para as fases, um cabo
unipolar flexivel de se¢do nominal de240mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de

secdo nominal de 240mm? para a protecéao.

O alimentador do quadro QDGNB3.1 é constituido de trés condutores isolado flexiveis de
secdo nominal de 95mm? para as fases, dois condutores isolado flexivel de secdo nominal
de 95mm? para o neutro e um condutor isolado flexivel de secdo nominal de 50mm? para

a protecéao.

O alimentador do quadro QDGNB5.1 é constituido de trés condutores isolado flexiveis de

secdo nominal de 95mm? para as fases, dois condutores isolado flexivel de se¢do nominal
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de 95mm? para o neutro e um condutor isolado flexivel de se¢do nominal de 50mm? para

a protecao.

No 4° pavimento do edificio técnico serao instalados os quadros QDGNB3.1 e QDGNB5.1.

O quadro QDGNB3.1 sairdo dois circuitos, constituidos cada um de trés condutores
isolado flexiveis de secdo nominal de 95mm? para as fases, dois condutores isolado
flexivel de secdo nominal de 95mm? para o neutro e um condutor isolado flexivel de secdo
nominal de 50mm? para a protecéo, para dois nobreaks distintos, poténcia nominal de 50
kVA, com entrada trifasica de 220V e saida trifasica de 220V, para alimentador o quadro
QDGNB-3.2.

Os dois nobreaks serdo redundantes, com comunicagao entre os dois equipamentos.

O quadro QDGNB3.2 alimentara o quadro de distribuicdo QDGNB3.3 localizado no 3°
pavimento do Pavilhdo Rocha Lima.

O quadro QDGNB5.1 sairdo dois circuitos, constituidos cada um de trés condutores
isolado flexiveis de secdo nominal de 95mm? para as fases, dois condutores isolado
flexivel de secdo nominal de 95mm? para o neutro e um condutor isolado flexivel de secédo
nominal de 50mm? para a protec¢ado, para dois nobreaks distintos, poténcia nominal de 50
kVA, com entrada trifasica de 220V e saida trifasica de 220V, para alimentador o quadro
QDGNB-5.2.

Os dois nobreaks serdo redundantes, com comunicagao entre os dois equipamentos.

O quadro QDGNB5.2 alimentard o quadro de distribuicio QDGNB5 localizado no 5°

pavimento do Pavilhdo Rocha Lima.

O quadro QDGES3 devera ser autoportante, instalado no 3° pavimento do Pavilhdo Rocha
Lima, possuira disjuntor termomagnético tripolar de 1250 A, capacidade de curto circuito
minimo de 40KA, tensdo 220V e alimentara os seguintes quadros e 0S respectivos

disjuntores parciais:

e QDE3.1 e disjuntor termomagnético tripolar de 125 A,
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e QDE3.2 e disjuntor termomagnético tripolar de 125 A,
e QDE3.3 e disjuntor termomagnético tripolar de 125 A,
e QDE3.4 e disjuntor termomagnético tripolar de 125 A;
e QDE3.5 e disjuntor termomagnético tripolar de 125 A,
e QDES3.6 e disjuntor termomagnético tripolar de 125 A;
e QDE3.7 e disjuntor termomagnético tripolar de 125 A,
e QDE3.8 e disjuntor termomagnético tripolar de 125 A,

O alimentador do quadro QDE3.1 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 50mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
50mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de se¢cdo nominal de 25mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDE3.2 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 50mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
50mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de se¢do nominal de 25mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDE3.3 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 50mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
50mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de se¢do nominal de 25mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDE3.4 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 50mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
50mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 25mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDE3.5 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 50mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
50mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 25mm? para a

protecao.
O alimentador do quadro QDE3.6 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 50mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de se¢do nominal de
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50mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de se¢cdo nominal de 25mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDE3.7 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 50mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de se¢cdo nominal de
50mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de se¢cdo nominal de 25mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDE3.8 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 50mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de se¢cdo nominal de
50mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de se¢do nominal de 25mm? para a

protecao.

O quadro QDGES5 devera ser autoportante, instalado no 5° pavimento do Pavilhdo Rocha
Lima, possuira disjuntor termomagnético tripolar de 1250 A, capacidade de curto circuito
minimo de 40KA, tensdo 220V e alimentard os seguintes quadros e 0s respectivos

disjuntores parciais:

e QDES.1 e disjuntor termomagnético tripolar de 125 A,
e QDES.2 e disjuntor termomagnético tripolar de 125 A;
e QDEDS5.3 e disjuntor termomagnético tripolar de 125 A;
e QDES.4 e disjuntor termomagnético tripolar de 125 A;
e QDEDS5.5 e disjuntor termomagnético tripolar de 125 A;
e QDES5.6 e disjuntor termomagnético tripolar de 125 A,
e QDEb5.7 e disjuntor termomagnético tripolar de 125 A;
e QDEDS5.8 e disjuntor termomagnético tripolar de 125 A;

O alimentador do quadro QDES5.1 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 50mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de se¢do nominal de
50mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 25mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDES5.2 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de

secdo nominal de 50mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de se¢do nominal de
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50mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de se¢cdo nominal de 25mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDES5.3 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 50mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
50mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de se¢cdo nominal de 25mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDE5.4 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 50mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de se¢cdo nominal de
50mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de se¢do nominal de 25mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDES.5 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 50mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
50mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de se¢do nominal de 25mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDES5.6 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 50mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
50mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 25mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDES5.7 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 50mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de se¢cdo nominal de
50mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 25mm? para a
protecao.

O alimentador do quadro QDES5.8 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 50mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de

50mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 25mm? para a

protecao.

O quadro QDGNB3.3 devera ser sobrepor, instalado no 3° pavimento do Pavilhdo Rocha

Lima, possuira disjuntor termomagnético tripolar de 200 A, capacidade de curto circuito
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minimo de 25kA, tensdo 220V e alimentarq os seguintes quadros e 0s respectivos

disjuntores parciais:

e QDNB3.1 e disjuntor termomagnético tripolar de 25 A;
e QDNB3.2 e disjuntor termomagnético tripolar de 25 A;
e (QDNB3.3 e disjuntor termomagnético tripolar de 25 A;
e (QDNB3.4 e disjuntor termomagnético tripolar de 25 A;
e QDNB3.5 e disjuntor termomagnético tripolar de 25 A;
e (QDNB3.6 e disjuntor termomagnético tripolar de 25 A;

O alimentador do quadro QDNB3.1 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 4mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
4mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 4mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDNB3.2 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 4mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de se¢do nominal de
4mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 4mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDNB3.3 € constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 4mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de se¢do nominal de
4mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 4mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDNB3.4 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 4mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
4mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 4mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDNB3.5 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 4mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
4mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 4mm? para a

protecao.
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O alimentador do quadro QDNB3.6 € constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 4mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
4mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 4mm? para a

protecao.

O quadro QDGNB5.3 devera ser sobrepor, instalado no 5° pavimento do Pavilhdo Rocha
Lima, possuira disjuntor termomagnético tripolar de 200 A, capacidade de curto circuito
minimo de 25kA, tensdo 220V e alimentarda os seguintes quadros e 0s respectivos

disjuntores parciais:

e QDNBS5.1 e disjuntor termomagnético tripolar de 25 A;
e QDNBS5.2 e disjuntor termomagnético tripolar de 25 A;
e QDNB5.3 e disjuntor termomagnético tripolar de 25 A;
e (QDNB5.4 e disjuntor termomagnético tripolar de 25 A;
e QDNBS5.5 e disjuntor termomagnético tripolar de 25 A;
e QDNBS5.6 e disjuntor termomagnético tripolar de 25 A;

O alimentador do quadro QDNB5.1 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 4mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
4mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 4mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDNB5.2 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 4mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
4mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 4mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDNB5.3 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 4mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de se¢do nominal de
4mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 4mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDNB5.4 é constituido de trés condutores isolados flexiveis de

secdo nominal de 4mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
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4mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 4mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDNB5.5 € constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 4mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
4mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 4mm? para a

protecao.

O alimentador do quadro QDNB5.6 € constituido de trés condutores isolados flexiveis de
secdo nominal de 4mm? para as fases, um condutor isolado flexivel de secdo nominal de
4mm? para o neutro e um cabo unipolar flexivel de secdo nominal de 4mm? para a

protecao.

O quadro QDAC devera ser autportante, instalado no 2° pavimento do edificio técnico,
possuira disjuntor termomagnético tripolar de 2.000 A, regulado em 1.600 A, capacidade
de curto circuito minimo de 65kA, tensdo 220V e alimentara os seguintes equipamentos e

0S respectivos disjuntores parciais:

e Chiller-1-circuito A e disjuntor termomagnético tripolar de 320 A;

e Chiller-1-circuito B e disjuntor termomagnético tripolar de 320 A;

e Chiller-2-circuito A e disjuntor termomagnético tripolar de 320 A;

e Chiller-2-circuito B e disjuntor termomagnético tripolar de 320 A;

e Chiller-3-circuito A e disjuntor termomagnético tripolar de 320 A,

e Chiller-3-circuito B e disjuntor termomagnético tripolar de 320 A;

e Bomba primaria-1 e disjuntor motor de 25-32 A,

e Bomba primaria-2 e disjuntor motor de 25-32 A,

e Bomba secundaria-1 e disjuntor motor de 63-80 A;

e Bomba secundaria-1 e disjuntor motor de 63-80 A;

e 23 Unidades Tratamento de ar e 23 disjuntores termomagnético motores de 20-25
A

e 23 Ventiladores e 23 disjuntores motores de 4-6,3 A

e 10 Ventiladores e 10 disjuntores motores de 1,6-2,5 A;

e 22 Banco de resisténcia e 22 disjuntores termomagnéticos tripolares de 20 A,
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Observando-se o fato que as parametrizacfes dos relés e componentes de protecao,
assim como 0s respectivos ajustes térmicos e magnéticos dos disjuntores a serem
instalados no QGBTN, QGBTE, QDAC,deverdo ser feitos pela Contratada. Vale
esclarecer que os cabos condutores de alimentagcdo do quadros a partir do Transformador
deverdo ser amarrados entre si, isto é , as trés fases, o neutro e a protecdo em uma
configuracdo em trifélio, ao longo de todo o percurso que transitarem por leito de cabos e

eletrocalhas.

A Contratada devera apresentar um estudo de curto circuito e seletividade.

4.17 NOBREAK

Deveréao ser instalados 4 (quatro) nobreaks distintos, poténcia nhominal de 50 kVA, com

entrada trifasica de 220V e saida trifasica de 220V.

Cada grupo de dois nobreaks serdo redundantes, com comunicacdo entre os dois

eguipamentos.
O sistema de alimentacao de poténcia ininterrupta seréa instalado no Edificio Técnico.

Sua funcgéo sera alimentar a rede estabilizada do Edificio Técnico e do 3° e 5° pavimento
do Pavilhdo do Rocha Lima.

Especificamente, o nobreak e o banco de baterias ficardo na sala técnica.
A Instaladora devera custear todo o transporte dos equipamentos até o local.

A Instaladora devera fornecer todo o material elétrico, cabos, tomadas, disjuntores,

condutores e terminais.

Dentro outra responsabilidades, a Instaladora deve instalar o nobreak e realizar o seu

comissionamento, conforme instrucdes a seguir.

A Instaladora sera responsavel pela ligacdo do nobreak dos condutores do circuito entre
os terminais de saidas dos disjuntores e a entrada do nobreak e do circuito entre a saida

do nobreak e os terminais de entrada de cada disjuntor.
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A instaladora serd responsavel pelo fornecimento e instalacdo de quaisquer outros
circuitos internos aos nobreaks, como por exemplo, o circuito entre 0 nobreak e o banco

de baterias.

A execucdo de obras civis e instalacdo dos equipamentos em que haja risco ou
necessidade de interrupcdo do fornecimento de energia elétrica e/ou impactem nas
atividades laboratoriais do I0C deveréo ser executados fora do horario de funcionamento
dos laboratérios do Pavilhdo Rocha Lima, de modo a minimizar os possiveis efeitos dessa
atividade sobre o funcionamento dos setores do Pavilhdo Rocha Lima, sem que isso
implique o pagamento adicional a FIOCRUZ. Nesses casos, a identificagdo do risco de

interrupgéo sera feita pelo corpo técnico da FIOCRUZ ou pela Instaladora.

A instaladora devera ter a sua disposicao todo o ferramental necessario para a execucao

dos servicos.

Inspecdo visual de todos os equipamentos, dando especial destaque a integridade da
montagem e instalacao, itens de seguranca, acabamento e atendimento as especificacdes

técnicas contratadas.

Validacdo das caracteristicas gerais, conforme caderno de Especificac6es Técnicas.
Validacdo das caracteristicas elétricas de entrada de energia.

Validacdo das caracteristicas elétricas de saida de energia.

Validagdo das caracteristicas eletroeletronicas do monitoramento e alarme do nobreak.
Validacéo da interface de comunicacgao no display do nobreak e via software.
Validag&o das protecfes elétricas e térmicas.

ValidacOes das configuragdes do nobreak referente ao carregamento de baterias.
Verificagdo das especificagbes mecanicas e fisicas do nobreak;

Verificagdo e validagcdo das caracteristicas mecanicas, elétricas e construtivas das

baterias e da estande do banco de baterias.

Teste com carga resistiva de 100% da carga ativa nominal. Nao sera permitido a utilizacao

de carga do tipo eletroquimica ou com solucao de agua, sal e eletrodos.
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Teste de autonomia de funcionamento através do banco de baterias com carga de 100%

da carga ativa nominal por 5 (cinco) minutos.

A execucdo de todos os ensaios de aceitacdo devera estar incluida nos custos de

aguisicao do equipamento, e ndo serao sujeitos a faturamento adicional.

4.18 ABRAGENCIA DO FORNECIMENTO
Fazem parte da presente especificacdo de servigos:

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo Geral — Normal
(QGBTN), conforme apresentado em projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo Geral — Essencial
(QGBTE), conforme apresentado em projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Transferéncia Automética e
Manual (QTA-QTM), conforme apresentado em projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo (QDGES3), conforme
apresentado em projeto;

e Fornecimento e instalagéo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo (QDGES), conforme
apresentado em projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo (QDGNB3.1),
conforme apresentado em projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo (QDGNB3.2),
conforme apresentado em projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo (QDGNB3.3),
conforme apresentado em projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo (QDGNB5.1),
conforme apresentado em projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo (QDGNB5.2),
conforme apresentado em projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo (QDGNBS5.3),

conforme apresentado em projeto;
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e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Essencial
(QDE3.1), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Essencial
(QDE3.2), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicéo de Energia Essencial
(QDE3.3), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicéo de Energia Essencial
(QDE3.4), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicéo de Energia Essencial
(QDE3.5), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicéo de Energia Essencial
(QDE3.6), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicéo de Energia Essencial
(QDE3.7), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Essencial
(QDE3.8), conforme apresentado no projeto;

e [Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Essencial
(QDES5.1), conforme apresentado no projeto;

e [Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Essencial
(QDES5.2), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicéo de Energia Essencial
(QDES5.3), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicéo de Energia Essencial
(QDES5.4), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicéo de Energia Essencial
(QDES5.5), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicéo de Energia Essencial
(QDES5.6), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicéo de Energia Essencial
(QDES.7), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicéo de Energia Essencial
(QDES.8), conforme apresentado no projeto;

Ministério da Satde (X ¢
Y \ 4 +r1 STk "IHI] 48
CONCREMA & “ 4
FIOCRUZ COQIC Y - Pagina

Fundagio Oswaldo Cruz b

ANENG-DGER-PR-004-RAA - Anexo 30 — Modelo de Relatério Mensal do Empreendimento



Projeto 5 — Pavilhdo Rocha Lima - IOC

Instalacéo Elétrica — Projeto Executivo N Cliente: E024A129A
30.000869-PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAGAO FIOCRUZ- IFF, IOC e INCQS Rev.: 00 Data: 04.08.2023
UN EDIFICAGOES E SANEAMENTO Resp.: FABIO TADAYOSHI

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Essencial
(QDE3.1), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Essencial
(QDE3.2), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Essencial
(QDE3.3), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicéo de Energia Essencial
(QDE3.4), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalagcdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Essencial
(QDE3.5), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicéo de Energia Essencial
(QDE3.6), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Essencial
(QDE3.7), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Nobreak
(QDNB3.1), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Nobreak
(QDNB3.2), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Nobreak
(QDNB3.3), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Nobreak
(QDNB3.4), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Nobreak
(QDNB3.5), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Nobreak
(QDNB3.6), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Nobreak
(QDNB5.1), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Nobreak
(QDNB5.2), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Nobreak
(QDNBS5.3), conforme apresentado no projeto;
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Fornecimento e instalacédo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Nobreak

(QDNB5.4), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Nobreak
(QDNB5.5), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Nobreak
(QDNB5.6), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalagdo de 01 (um) Quadro de Distribuicdo de Energia Ar
Condicionado (QDAC), conforme apresentado no projeto;

e Fornecimento e instalacdo de 04 (quatro) nobreak de 50 kvA e 04 (quatro) banco
de baterias e acessorios.;

e Fornecimento e instalacdo dos cabos condutores de tensédo 12/20kV, material da
isolagdo HEPR para alimentagdo dos cubiculos blindados e transformadores,
conforme representado em projeto;

e Fornecimento e instalacdo dos cabos condutores de tensao 0,6/1kV, material da
isolacdo HEPR para alimentacdo dos quadros elétricos, conforme representado em
projeto;

e Fornecimento e instalacdo dos condutores isolados de tensédo 450/750V, material
da isolagcdo HEPR para alimentacdo dos quadros elétricos e nobreak, conforme
representado em projeto;

e Fornecimento e instalacdo dos condutores de cobre necessarios a alimentacéo dos
pontos de iluminacdo e tomadas a serem instalados, especificados e distribuidos
conforme projeto;

e Fornecimento e instalacdo de Iuminarias LED, conforme especificadas e
distribuidas conforme projeto;

e Fornecimento e instalacdo de lampadas LED, conforme especificadas e
distribuidas conforme projeto;

e Fornecimento e instalacdo de tomadas e interruptores, conforme especificados e
distribuidas conforme projeto;

e Fornecimento e instalacdo dos eletrodutos e acessorios necessarios e suficientes
a serem instalados, especificados e distribuidos conforme projeto;

e Fornecimento e instalacdo das caixas de passagens e acessOrios necessarios e

suficientes a serem instalados, especificados e distribuidos conforme projeto;
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e Fornecimento de materiais e acessorios necessarios e suficientes a construcao dos
novos caminhamentos verticais e horizontais de distribuicdo em eletrocalhas de
cabos, distribuidos e representados conforme projeto;

e Fornecimento e instalacdo de canaleta metélica de aluminio, para distribuicdo dos
pontos de tomadas das &reas laboratoriais, especificadas e distribuidas conforme
projeto;

Fornecimento e instalacdo de materiais complementares que constem ou nao nos

desenhos ou planilha de materiais referentes a cada um dos servi¢os: o Materiais
para complementacdo de tubulagbes, tais como: bracadeiras, chumbadores,
parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para fiagdo, material de
vedacdo de roscas, graxas, talco, etc.

e Materiais para complementacédo de fiagdo, tais como: conectores, terminais, fitas
isolantes, massas isolantes e de vedacdo, materiais para emendas e derivagoes,
etc.

e Materiais para complementacdo da sustentacdo dos caminhamentos dos cabos
condutores (eletrodutos, caixas de passagem, leitos para cabos, eletrocalha e
perfilados).

e Materiais de uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio e acetileno,
estopa, folhas de serra, cossinetes, brocas ponteiras, etc.

e Fornecimento e instalacdo dos materiais e acessorios necessarios e suficientes a
construcdo dos caminhamentos em leitos de cabos e/ou eletrocalhas de ferro
galvanizado para caminhamento dos cabeamentos alimentadores dos quadros
elétricos gerais e parciais, assim como, dos cabeamentos de distribuicdo dos
circuitos a partir dos quadros de distribuicdo parciais, conforme representado em
projeto;

e Fornecimento de materiais e acessorios necessarios e suficientes a construcao dos
caminhamentos de alimentacdo dos circuitos, especificados e distribuidos
conforme projeto;

e Fornecimento e instalacdo de materiais necessarios e suficientes a sustentacao
dos caminhamentos dos condutores (canaletas, eletrodutos, caixas de passagem),
e das luminérias;

e Entrega de toda a documentacéo de “AS BUILT” da obra,;
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e Confeccédo e fornecimento de novos diagramas unifilar atualizado a ser fixado no
interior dos quadros;

¢ Realizacdo das parametrizacdes dos relés e componentes de protecdo assim com
0S respectivos ajustes térmicos e magnéticos destes disjuntores a serem
instalados.

e Apresentar estudo de curto circuito e seletividade.

e Comissionamento das instalagcfes e dos equipamentos elétricos.

Ministério da Saide [ ] ‘
) -
CONCREMAT Péagina 52
FIOCRUZ coaic 9
Fundagdo Oswaldo Cruz e

ANENG-DGER-PR-004-RAA - Anexo 30 — Modelo de Relatério Mensal do Empreendimento



