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1 INTRODUCAO

O objeto desta contratacdo é a prestacdo de Servico de Engenharia para o
desenvolvimento de Anteprojetos, Projetos Basicos Técnicos e Projetos Executivos nas areas de
Arquitetura, Estrutura, Instalacdes Prediais, Engenharia Mecanica, Automacéo, Infraestrutura

(redes) e Urbanismo, e Desenho Industrial (mobiliario e sinalizacdo), incluindo a realizacéo de:

e Levantamentos e estudos preliminares;

e Magquetes eletronicas e animagoes;

¢ Relatorios e pecas técnicas para aprovacao dos projetos;

e Licenciamento nos 6érgdos técnicos publicos municipais, estaduais e federais, e
concessionarias e permissiondrias de servi¢os publicos;

e Encargos e especificagbes de servicos;

e Orgamentos (estimativos e definitivo);

¢ Planejamento de execucdo de obras (faseamento e logistica) e cronograma fisico-
financeiro;

e Projetos de canteiro de obra, areas de vivéncias e instalagdes provisorias para viabilizagdo
de obras; e

e Certificagcdo energeética.

1.1 Informagdes Gerais do Projeto

1.1.1 Informagdes do contrato

Contratante: Fundag&o Oswaldo Cruz

Local: Pavilhdo Rocha Lima — IOC — Edificio N° 024, Av.
Brasil, 4365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ.

Tipo de Contratacédo: Licitacdo Publica, contrato 034/2020
Ordem de servigo: OS1, 2, 5 e 8 — data de inicio 16/11/2020

Projetista: Consorcio Concremat/MEP
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1.2 Descri¢cao do Projeto

PAVILHAO ROCHA LIMA — 10C — EDIFICACAO 024 Escopo 5 — reforma interna e externa parcial
para adequacao as atividades laboratoriais de nivel de risco biolégico Il e Il (1° pavimento: 310
m2), areas de apoio (subsolo: 290 m?) e atividades de ensino (2° pavimento a ser construido: 600

m2).

Figura 1 — Mapa llustrativo do Local dos Projetos de Reforma e Ampliagdo do 10C

ANFL
MANGUINHG

Fonte: Projeto Arquitetdnico
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2 ESTRUTURAS

Conjunto de elementos graficos que visa definir e disciplinar a execucédo de parte da

edificacdo considerada resistente as acdes e coacdes atuantes.

2.1 Condic¢Oes Gerais

Deverdo ser obedecidas as seguintes condi¢des gerais:

Elaborar o projeto estrutural segundo as normas da ABNT;

Conhecer o projeto de arquitetura e de instalacbes de maneira a poder integrar e
harmonizar os projetos de infra e superestrutura com os demais sistemas;

Elaborar o projeto estrutural levando em consideracéo a estrutura do prédio existente, mas
visando a néo interferéncia com a mesma,;

Fornecer o posicionamento e dimensdes das pegas estruturais que vierem a servir de
condicionante na definicdo do Projeto Basico de arquitetura.

Conhecer as caracteristicas do local da obra, tais como agressividade do meio ambiente,
vias de acesso e outros.

Conhecer aflexibilidade de utilizacdo desejada no projeto arquitetdnico, para que eventuais
alteracdes de distribuicdo interna ndo venham a ser inviabilizadas por questdes estruturais.
Para efeito de determinagdo de valores minimos de cargas verticais (acidentais) devera
ser consultada a norma NB-5, excetuando-se as areas referentes aos laboratérios onde

deverdo ser observados os pesos dos equipamentos a serem instalados.

Além do disposto anteriormente, extraido do Termo de Referéncia, as seguintes normas

técnicas serdo utilizadas na elaboragéo do projeto:

7

ABNT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
ABNT NBR 6120: Acdes para o calculo de estruturas de edificacdes;
ABNT NBR 6122: Projeto e execucédo de fundacgoes;

ABNT NBR 8800: Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto

de edificios.
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2.2 Projeto Executivo

Consiste no detalhamento completo da estrutura ja concebida e dimensionada nas etapas
anteriores. Devera conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios a
perfeita execucdo (estrutura em concreto) ou fabricacdo e montagem (estrutura metalica) da

estrutura. Deverdo ser apresentados 0s seguintes produtos graficos:

e Planta(s) de forma, armacao e detalhes da estrutura em concreto, na escala 1:50, de todos
0s niveis da edificagao;

¢ Planta(s) e detalhamento da estrutura metalica, caso seja a solugdo adotada, na escala
1:50, de todos os niveis da edificacao;

e Planta(s) corte(s) e detalhes da escada em estrutura metélica, em escala adequada,;

e Cortes, na escala 1:50, onde se fizerem necessarios ao correto entendimento da estrutura,
com indicacao de cotas, niveis e detalhes;

e Relatoério técnico, contendo a memoaria de calculo;

e Caderno de encargos e especificacdes e planilha de quantitativos.
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3 MEMORIAL DESCRITIVO

Com o objetivo de ampliar a edificacao referente ao 10C, foi determinada a construcao
de um anexo com 6 pavimentos de estrutura metalica a fim de suportar equipamentos. De modo
a preservar a edificacdo existente, a estrutura de a¢o n&o tera vinculo estrutural com os elementos

de concreto armado, comportando-se, portanto, de forma completamente independente.

Figura 2 — Estruturas em concreto

Fonte: Autoral

A fim de servir de infraestrutura para esse anexo, foram concebidas fundacbes em
sapatas para os pilares metalicos, além de bases em concreto para equipamentos. Para atender
as alvenarias do térreo e as diferencas de niveis internas e externas, algumas vigas baldrames

atuam também como muros de arrimo.
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Figura 3 — Disposicéo das sapatas
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Fonte: Autoral

A fundacgéo proposta para a estrutura metalica € sapata. Essa alternativa se configura

como a solucéo ideal, visto que em ensaio de sondagem SPT foi encontrada camada impenetravel

com cerca de 80cm de perfuragao.

Figura 4 — Detalhe tipico e tabela de sapatas

DETALHE TIPICO DE SAPATAS
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Fonte: Autoral
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TABELA DE SAPATAS

T [ e [ E(m )] HO {m) COTA DE APOIO {m) | VOLUME (m1) |

S1 ! 2,00 0,75 0,25 -2,2%0 ! 1,90

s2 1 z.40 0,75 0,25 -2,250 267

53 2,40 0,75 0,25 -2,2% 1 2,67

4 2,40 0,75 0,25 2,250 2,67 |

$5 200 0,23 923 2,230 ! 1,90

6 %00 Q75 925 =2,250 ! i |

s7 2.40 0,78 0,25 -2,250 | 2,67

£3 2,40 0,75 0,25 2,250 | 2,67

59 2,40 | 0,78 0,28 -2,2% | 2,67
| .00 QIS [ 025 4250 4 390

551 9,80 9,40 9,20 -1,500 } 0,20
 ss2 _0.80 0,40 0,20 -1,900 | 0,20

553 0,80 9,40 0,20 -1,500 | 0,20

554 0,80 0,40 0,20 1,900 | o2

555 0,60 a,40 Q,20 -1,500 | 0,20
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A disposicao das sapatas, bem como a quantidade, foi determinada de maneira a travar
toda a fundacdo sem a necessidade de elementos estruturais adicionais (como vigas, por

exemplo).

Figura 5 — Corte da estrutura
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Fonte: Autoral
Os s6culos sao pilares de grandes dimensdes em planta que ligam a base dos pilares
metalicos ao topo das sapatas. No topo dos séculos, de acordo com o detalhamento da estrutura

metalica, serdo posicionados os elementos de ligagdo com os pilares metélicos.

Figura 6 — Topo dos sdculos

L . — W I [t

1 o o 1 ea 1 w e
23 | i - < 1 it
. e Yo - -

Fonte: Autoral
Quase no mesmo nivel do topo dos séculos estédo as vigas baldrames, que recebem as
alvenarias e a escada metdlica interna. Além disso, algumas funcionam como muros de arrimo, a

fim de conter o solo devido a diferenca de niveis entre 0s ambientes internos e externos.
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Figura 7 — Contrapisos e bases
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Fonte: Autoral
Os contrapisos possuem duas espessuras, a depender do ambiente onde estéo inseridos.
No caso de receber cargas provenientes de alguns equipamentos, foi utilizado espessura de 15cm,

e na situagdo em que o ambiente serve apenas para circulacdo, a espessura € de 10cm.

As bases que recebem equipamentos tém espessura de 20cm.

Figura 8 — Detalhes tipicos de contrapisos e bases
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Fonte: Autoral
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