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1 INTRODUÇÃO 

O objeto desta contratação é a prestação de Serviço de Engenharia para o 

desenvolvimento de Anteprojetos, Projetos Básicos Técnicos e Projetos Executivos nas áreas de 

Arquitetura, Estrutura, Instalações Prediais, Engenharia Mecânica, Automação, Infraestrutura 

(redes) e Urbanismo, e Desenho Industrial (mobiliário e sinalização), incluindo a realização de:  

 Levantamentos e estudos preliminares;  

 Maquetes eletrônicas e animações;  

 Relatórios e peças técnicas para aprovação dos projetos;  

 Licenciamento nos órgãos técnicos públicos municipais, estaduais e federais, e 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos;  

 Encargos e especificações de serviços;  

 Orçamentos (estimativos e definitivo);  

 Planejamento de execução de obras (faseamento e logística) e cronograma físico-

financeiro;  

 Projetos de canteiro de obra, áreas de vivências e instalações provisórias para 

viabilização de obras; e  

 Certificação energética.  

1.1 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO 

1.1.1 Informações do contrato 

Contratante: Fundação Oswaldo Cruz 

Local: Campus Manguinhos - Avenida Brasil, 4365 – Rio de Janeiro – RJ (INCQS 035) 

Tipo de Contratação: Licitação Pública, contrato 034/2020 

Ordem de serviço: OS1, 2, 5 e 8 – data de início 16/11/2020 

Projetista: Consorcio Concremat/Mep 

1.1.2 Descrição do projeto  

Escopo 5: Pavilhão Rocha Lima - IOC 

Reforma integral de 2 (dois) pavimentos para adequação às atividades laboratoriais de nível de 

risco biológico II e reforma da subestação. 
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2 INSTALAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILAÇÃO 

MECÂNICA 

O presente Cemorial de Seleção dos Equipamentos da edificação tem como objetivo 

apresentar os dados técnicos construtivos dos mesmos com refrÊncia no Projeto Detalhado das 

instalações de condicionamento de ar e ventilação mecânica para a reforma interna do 3° e do 5° 

pavimentos, bem como da nova edificação técnica auxiliar a ser construída junto ao Pavilhão 

Rocha Lima situado no Instituto Fiocruz, Campus Manguinhos na cidade de Rio de Janeiro / RJ. 

 

Figura 1 - Vista Aérea do Pavilhão Rocha Lima 
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3 FOLHAS DE DADOS DAS UTA 

1.2 UTA-3P-01 
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1.3 UTA-3P-02 
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1.4 UTA-3P-03 

 



Projeto 5 - Pavilhão Rocha Lima / Laboratórios IOC 

Instalação de Condicionamento de Ar e Ventilação Mecânica - Projeto Executivo 

NºCMAT: 
30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-FD-

0001 

NºCliente:  2539.100168/2019-56 

30000869-PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO FIOCRUZ- IFF, IOC e INCQS Rev.: 00 Data: 04.08.2023 

UN EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO Resp.: Érico José de Souza Demosthenes 

 

 

  Página 10  

 

ANENG-DGER-PR-004-RAA - Anexo 30 – Modelo de Relatório Mensal do Empreendimento 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto 5 - Pavilhão Rocha Lima / Laboratórios IOC 

Instalação de Condicionamento de Ar e Ventilação Mecânica - Projeto Executivo 

NºCMAT: 
30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-FD-

0001 

NºCliente:  2539.100168/2019-56 

30000869-PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO FIOCRUZ- IFF, IOC e INCQS Rev.: 00 Data: 04.08.2023 

UN EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO Resp.: Érico José de Souza Demosthenes 

 

 

  Página 11  

 

ANENG-DGER-PR-004-RAA - Anexo 30 – Modelo de Relatório Mensal do Empreendimento 
 

 

 

 
 

 

1.5 UTA-3P-04 
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1.6 UTA-3P-05 
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1.7 UTA-3P-06 
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1.8 UTA-3P-07 
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1.9 UTA-3P-08 
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1.10 UTA-3P-10 
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1.11 UTA-3P-11 
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1.12 UTA-5P-01 
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1.13 UTA-5P-02 
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