
Cliente: Telefone:

Contato: Celular:

Email: CNPJ:

Obra: Obra:

Endereço:

Bairro: CEP: Bairro: CEP:

Tel: UF/Munic: Tel:

ITEM QTDE UN.

                  7.582,40 

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.

5

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

BANCADA  1.400X750x900MM C/01 

CUBA 500X400X400MM 

2 PÇ             3.791,20 

                 17.406,50 

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.

3

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

BANCADA  1.400X600x900MM C/01 

CUBA 400X350X150MM 

1 PÇ             2.970,00                   2.970,00 

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.

2

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

BANCADA  1.200X750x900MM C/01 

CUBA 500X400X400MM 

5 PÇ             3.481,30 

                 14.320,00 

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.

4

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

BANCADA  1.400X750x900MM C/01 

CUBA 500X400X250MM 

4 PÇ             3.580,00 

BANCADA  1.000X750x900MM C/01 

CUBA 500X400X250MM 

1 PÇ

VL UNIT R$ TOTAL

Lívia Sousa | livia@projinox.com.br | (11) 2480-3461/R37

Nº ORÇAMENTO: DATA:6278 16/04/2025

Entrega do Material/Obra

IMAGEM

                  2.960,00 

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

1

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

            2.960,00 

UF/Munic:

Entrega da Cobrança

Tércia Maria Fragoso 81 99635.9731

Dados para Faturamento

Tércia Maria G. S. Fragoso

Endereço:

terciaengenharia@gmail.com
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                 15.560,00 

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.

12

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

BANCADA  2.000X750x900MM C/01 

CUBA 500X400X250MM 

4 PÇ             4.510,00                  18.040,00 

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.

11

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

BANCADA  1.600X750x900MM C/01 

CUBA 500X400X250MM 

4 PÇ             3.890,00 

                  5.106,45 

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.

10

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

BANCADA  1.500X750x900MM C/01 

CUBA 600X500X400MM 

1 PÇ             4.150,00                   4.150,00 

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.

9

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

BANCADA  1.500X750x900MM C/02 

CUBAS 600X500X400MM 

1 PÇ             5.106,45 

8

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

BANCADA  1.500X750x900MM C/01 

CUBA 400X350X150MM 

1 PÇ             3.538,45                   3.538,45 

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.

6

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

BANCADA  1.450X600x900MM C/01 

CUBA 400X350X150MM 

1 PÇ             3.057,60                   3.057,60 

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.

                  3.130,75 

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

BANCADA  1.500X600x900MM C/01 

CUBA 400X350X150MM 

1 PÇ             3.130,75 7



ÚLTIMA 

ALTERAÇÃO:

COND. DE PAGAMENTO: SUB TOTAL: 

TRANSPORTADORA: INSTALAÇÃO

EMBALAGEM 

                  5.005,00 

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.

16

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

BANCADA  2.600X750x900MM C/02 

CUBAS 600X500X400MM 

1 PÇ             7.085,20                   7.085,20 

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.

14

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

BANCADA  2.000X750x900MM C/01 

CUBA 500X400X250MM E 01 EXPURGO 

Ø 300MM 

1 PÇ             5.005,00 

                  4.720,80 

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.

15

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

BANCADA  2.400X750x900MM C/01 

CUBA 500X400X250MM E 01 EXPURGO 

Ø 300MM 

1 PÇ             5.900,00                   5.900,00 

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.

13

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

BANCADA  2.000X750x900MM C/01 

CUBA 500X400X400MM 

1 PÇ             4.720,80 

17

IMAGEM MERAMENTE 

ILUSTRATIVA

BANCADA  3.000X750x900MM C/02 

CUBAS 600X500X400MM 

1             7.705,00                   7.705,00 PÇ

Em aço inox 304. Acabamento Polido, 

bitola 16. Com frontal nas partes 

tangentes a parede, bordas de contenção 

de líquido . Pés em tubo Ø 1½"  e 

contraventamento em tubo Ø 1". Parte 

inferior da cuba com pintura de 

acabamento.

128.238,15R$          

FRETE:

TOTAL:

-R$                      

128.238,15R$      

PRAZO DE 

ENTREGA:
 15  DIAS  

30%  SINAL E SALDO 28  DIAS 

15 A 20   DIAS ÚTEIS 27/06/2025
VALIDADE DA 

PROPOSTA:

-R$                      

-R$                      

Observações

FOB



Lívia Sousa Aceite do comprador

  LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ABAIXO                                                                   

Retira de materiais das 7h45 às 11h30 e das 13h às 16h30, após esse horário nenhum material poderá ser retirado em nossa 

expedição.

5- Havendo a necessidade de contratar alguma empresa para transportar o material, este transporte correrá exclusivamente por conta do destinatário - 

FRETE FOB;

ATENÇÃO: Por favor, confira as dimensões do produto e certifique-se de que estão adequadas aos elevadores, portas e corredores do local de entrega, pois 

não realizamos montagem dos produtos e/ou portas e janelas, transporte pela escada ou içamento de fora do prédio.

6- Entrega inclusa para cidade de São Paulo, Grande SP e ABC (Para pedidos acima de R$ 500,00);

7 - Não está incluso em nosso frete subida de escadas e içamento por fora do prédio;

8- Quando houver contratação de instalação que necessitem de polimento em obra, existirá a possibilidade de resíduos que podem sujar o local. Portanto 

informamos que após o serviço prestado, poderão ser necessários retoques na pintura que não estão inclusos em nossos custos;

8- Em caso de instalação onde será necessário furar pisos ou azulejos e o mesmo quebrar por não estar colado corretamente, a responsabilidade é 

totalmente do contratante.

11- Caso seja constatado através de medição que as bancadas necessitarão de grau ou recortes que não foram mencionadas no ato do orçamento, o mesmo 

sofrerá acréscimo;
12- Senão houver liberação de frente de obra em até 30 dias, a Projinox reserva-se do direito de poder reajustar os preços, em caso de aumento de matéria-

prima e demais insumos.

14- Os produtos poderão ter variação de até +/- 5 mm de tolerância

10- Caso a medição ou instalação seja solicitada pelo contratante e não esteja em ponto de medição ou sem frente de serviço liberada será cobrado o valor 

da visita;

13- Uma vez que o produto estiver concluído, o cliente tem até 7 dias para retira do pedido a partir do aviso;

9- Quando a contratação contemplar medição in locco, será necessário um acompanhante para orientações que se façam necessárias e para assinatura da 

ordem de serviço;

1- Caso haja desistência do produto após aprovação do pedido haverá incidência de multa de 20% sobre o pedido mais perdas e danos;

2- Por se tratar de material especial, não aceitaremos alterações ou cancelamentos após o material entrar e processo de produção;

3- O prazo para a entrega do material começará a contar a partir da efetiva aprovação dos projetos pelo cliente;

4- Caso o pagamento seja realizado por meio do cartão BNDES haverá um acréscimo de 3% sobre o valor total dos produtos.


