PROJINOX IND. E COM. EIRELI EPP
CNPJ: 03.872.011/0001-50

—reOJdINO X €, (1) 2480-3461
(O (1) 9.9492-6047
/_—-—_-\\ B4 projinox@projinox.com.br
N° ORCAMENTO: 6278 DATA: 16/04/2025
D K Livia Sousa | livia@projinox.com.br | (11) 2480-3461/R37 ©
Dados para Faturamento
Cliente: Tércia Maria G. S. Fragoso Telefone:
Contato: Tércia Maria Fragoso Celular: 8199635.9731
Email:  terciaengenharia@gmail.com CNPJ:
Entrega do Material/Obra Entrega da Cobranca
Obra: Obra:
Enderego: Enderego:
Bairro: CEP: Bairro: CEP:
UF/Munic: Tel: UF/Munic: Tel:
ITEM IMAGEM ESPECIFICAGAO DO PRODUTO QTDE UN. VL UNIT R$ TOTAL
BANCADA 1.000X750x900MM C/01
CUBA 500X400X250MM

Em acgo inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contencdo 1 PC 2.960,00 2.960,00
de liquido . Pés em tubo @ 1" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de

wrcemveravente | @cabamento.
LUSTRATIVA

3

BANCADA 1.200X750x900MM C/01
CUBA 500X400X400MM

Em aco inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contengdo 5 PC 3.481,30 17.406,50
de liquido . Pés em tubo @ 124" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de
wacemveraiene | gcabamento.

3

LUSTRATIVA
BANCADA 1.400X600x900MM C/01
CUBA 400X350X150MM

Em aco inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contengdo 1 PC 2.970,00 2.970,00
de liquido . Pés em tubo @ 125" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de

IMAGEM MERAMENTE acabamento.

ILUSTRATIVA

3

BANCADA 1.400X750x900MM C/01
CUBA 500X400X250MM

Em ago inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contencdo 4 PC 3.580,00 14.320,00
de liquido . Pés em tubo @ 1" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de

wacemveravente | acabamento.
LUSTRATIVA

3

BANCADA 1.400X750x900MM C/01
CUBA 500X400X400MM

Em aco inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contengdo 2 PC 3.791,20 7.582,40
de liquido . Pés em tubo @ 14" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de

IMAGEM MERAMENTE acabamento.

ILUSTRATIVA

3
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h.

IMAGEM MERAMENTE
ILUSTRATIVA

BANCADA 1.450X600x900MM C/01
CUBA 400X350X150MM

Em ago inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contengdo
de liquido . Pés em tubo @ 14" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de
acabamento.

PC

3.057,60 3.057,60

3

IMAGEM MERAMENTE
ILUSTRATIVA

BANCADA 1.500X600x900MM C/01
CUBA 400X350X150MM

Em aco inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contengdo
de liquido . Pés em tubo @ 124" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de
acabamento.

PC

3.130,75 3.130,75

h.

IMAGEM MERAMENTE
ILUSTRATIVA

BANCADA 1.500X750x900MM C/01
CUBA 400X350X150MM

Em ago inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contencdo
de liquido . Pés em tubo @ 14" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de
acabamento.

PC

3.538,45 3.538,45

)

IMAGEM MERAMENTE
ILUSTRATIVA

BANCADA 1.500X750x900MM C/02
CUBAS 600X500X400MM

Em aco inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contengdo
de liquido . Pés em tubo @ 125" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de
acabamento.

PC

5.106,45 5.106,45

10

h.

IMAGEM MERAMENTE
ILUSTRATIVA

BANCADA 1.500X750x900MM C/01
CUBA 600X500X400MM

Em ago inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contencdo
de liquido . Pés em tubo @ 14" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de
acabamento.

PC

4.150,00 4.150,00

"

.

IMAGEM MERAMENTE
ILUSTRATIVA

BANCADA 1.600X750x900MM C/01
CUBA 500X400X250MM

Em aco inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contengdo
de liquido . Pés em tubo @ 125" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de
acabamento.

PC

3.890,00 15.560,00

12

h.

IMAGEM MERAMENTE
ILUSTRATIVA

BANCADA 2.000X750x900MM C/01
CUBA 500X400X250MM

Em ago inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contengdo
de liquido . Pés em tubo @ 1%" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de
acabamento.

PC

4.510,00 18.040,00

A
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: i

IMAGEM MERAMENTE
ILUSTRATIVA

BANCADA 2.000X750x900MM C/01
CUBA 500X400X400MM

Em ago inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contengdo 1
de liquido . Pés em tubo @ 14" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de
acabamento.

PC

4.720,80

4.720,80

14

i

IMAGEM MERAMENTE
ILUSTRATIVA

BANCADA 2.000X750x900MM C/01
CUBA 500X400X250MM E 01 EXPURGO
@ 300MM

Em ago inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contencdo
de liquido . Pés em tubo @ 14" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de
acabamento.

PC

5.005,00

5.005,00

15

i

IMAGEM MERAMENTE
ILUSTRATIVA

BANCADA 2.400X750x900MM C/01
CUBA 500X400X250MM E 01 EXPURGO
@ 300MM

Em ago inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contencdo
de liquido . Pés em tubo @ 14" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de
acabamento.

PC

5.900,00

5.900,00

16

=

IMAGEM MERAMENTE
ILUSTRATIVA

BANCADA 2.600X750x900MM C/02
CUBAS 600X500X400MM

Em aco inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contengdo 1
de liquido . Pés em tubo @ 125" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de
acabamento.

PC

7.085,20

7.085,20

17

=

IMAGEM MERAMENTE
ILUSTRATIVA

BANCADA 3.000X750x900MM C/02
CUBAS 600X500X400MM

Em ago inox 304. Acabamento Polido,
bitola 16. Com frontal nas partes
tangentes a parede, bordas de contencdo 1
de liquido . Pés em tubo @ 14" e
contraventamento em tubo @ 1". Parte
inferior da cuba com pintura de
acabamento.

PC

7.705,00

7.705,00

PRAZO DE
ENTREGA:

15A20 DIAS UTEIS

ULTIMA

ALTERAGAO: 27/06/2025

VALIDADE DA
PROPOSTA:

15 DIAS

COND. DE PAGAMENTO:

30% SINAL E SALDO 28 DIAS

SUB TOTAL:

R$

128.238,15

TRANSPORTADORA:

FOB

INSTALAGAO

R$

Observagoes

EMBALAGEM

R$

FRETE:

R$

TOTAL:

R$

128.238,15
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LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAGOES ABAIXO
Retira de materiais das 7h45 as 11h30 e das 13h as 16h30, apds esse horario nenhum material podera ser retirado em nossa
expedigéo.
1- Caso haja desisténcia do produto apds aprovagéo do pedido havera incidéncia de multa de 20% sobre o pedido mais perdas e danos;
2- Por se tratar de material especial, ndo aceitaremos alteragdes ou cancelamentos apds o material entrar e processo de produgdo;
3- O prazo para a entrega do material comegara a contar a partir da efetiva aprovagdo dos projetos pelo cliente;
4- Caso o pagamento seja realizado por meio do cartdo BNDES haverd um acréscimo de 3% sobre o valor total dos produtos.
5- Havendo a necessidade de contratar alguma empresa para transportar o material, este transporte correra exclusivamente por conta do destinatario -
FRETE FOB;
6- Entrega inclusa para cidade de S&o Paulo, Grande SP e ABC (Para pedidos acima de RS 500,00);

7 - Ndo esta incluso em nosso frete subida de escadas e igamento por fora do prédio;

8- Quando houver contratagdo de instalagdo que necessitem de polimento em obra, existird a possibilidade de residuos que podem sujar o local. Portanto
informamos que ap6s o servigo prestado, poderdo ser necessarios retoques na pintura que ndo estdo inclusos em nossos custos;

8- Em caso de instalagdo onde sera necessario furar pisos ou azulejos e o mesmo quebrar por ndo estar colado corretamente, a responsabilidade é
totalmente do contratante.

9- Quando a contratagdo contemplar medigdo in locco, sera necessario um acompanhante para orientagdes que se fagam necessarias e para assinatura da
ordem de servigo;

10- Caso a medigdo ou instalagdo seja solicitada pelo contratante e ndo esteja em ponto de medigdo ou sem frente de servigo liberada sera cobrado o valor
da visita;

11- Caso seja constatado através de medigdo que as bancadas necessitardo de grau ou recortes que ndo foram mencionadas no ato do orgamento, 0 mesmo
sofrera acréscimo;

12- Sendo houver liberagdo de frente de obra em até 30 dias, a Projinox reserva-se do direito de poder reajustar os pregos, em caso de aumento de matéria-
prima e demais insumos.

13- Uma vez que o produto estiver concluido, o cliente tem até 7 dias para retira do pedido a partir do aviso;

14- Os produtos poderdo ter variagdo de até +/- 5 mm de tolerancia

ATENGAO: Por favor, confira as dimensdes do produto e certifique-se de que estdo adequadas aos elevadores, portas e corredores do local de entrega, pois
n3o realizamos montagem dos produtos e/ou portas e janelas, transporte pela escada ou icamento de fora do prédio.

Livia Sousa Aceite do comprador
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