



PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL

CLIENTE: F.OSVALDO II

RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO OSWALDO CRUZ

Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ

Fone: 21.2209.2020

E-mail: terciaengenharia@gmail.com

At.: Sr.TÉRCIA

Ref.: AV BRASIL 4365 - QUININO SALA 303

EMPREENDIMENTO

533 - Fiocruz, estimativo, Rio de Janeiro - RJ

RIO DE JANEIRO - RJ

Atendendo vossa solicitação e baseados em dados fornecidos por V.Sas., apresentamos nossa proposta para o fornecimento de Sistema Termoisolante para a obra em referência.

Na expectativa de um pronunciamento de V.Sas., colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente

Rafaela Albuquerque

Fone: (11) 99275-9506

rafaela.albuquerque@danica.com.br

Visite nosso site




ORÇAMENTO: 231604 V. 1

DATA: 29/07/2025

PERFIL DÂNICA

Produção de painéis termoisolantes em larga escala



CLASSIFICAÇÃO DE FLAMABILIDADE



Euroclass	Inglaterra	Alemanha	França	Suécia	Itália	Holanda	Laudos	Brasil	Brasil	Tipo de isolamento
EM 13501-1, A1:2009	Approved Docs B of Building Regulations	Bauregel-listen, 26th March 2012	Arrete 21/11/02	BBR:2012, EM 13501-1	Decreto del Ministero 15/03/05	Bouwbesluit 2012	Internacionais	Método SBI, IPT Após 2011 IT 10 2011	NBR Até 2010 IT10 2004	
A1	Não combustível	A1	Não combustível	A1 Não combustível	Class 0	Não combustível		Classe I Incombustível	Incombustível	LDR/ LDV
A2	Combustível limitado	A2	M0 ou M1	A2 Combustível limitado	Class 1 ou Class 2		UL	Classe IIA Combustível	NBR 15575 (Retardante)	PIR
B	Class 0	B1	M1	B Class 1	Class 1 ou Class 2	Class 1 ou Class 2	UL	Classe IIB Combustível	NBR 15575, NBR 15366 (Retardante)	
C	Class 1	B1	M2	C Class 2	Class 2 ou Class 3	Class 3		Classe IIIA&B Combustível	NBR 15366, NBR 7358 Retardante Classe R1	PUR
D	Class 3	B2	M3	D Class 1	Class 3	Class 4		Classe IVA&B Combustível	NBR 7358 Retardante Classe R1	
E		B2	M4	E				Classe VA&B Combustível	NBR11948	EPS
F		B3		F				Classe VI Combustível		

Notas

1. Proposta estimativa. Para a confirmação desta, a contratante deverá fornecer os projetos da obra ou uma lista relacionando as dimensões e quantidades de todos os itens que serão utilizados na obra.
2. Visto que a estrutura metálica não é fornecimento Dânica, a contratante deve garantir os espaçamentos máximos para as estruturas secundárias, conforme as tabelas de autoportância dos materiais abaixo.
3. As quantidades abaixo foram baseadas em informações disponibilizadas pelo contratante. Após a conclusão do projeto executivo pela engenharia Dânica, caso ocorra uma divergência de demanda nos materiais, ocorrerá o alinhamento e negociação entre contratante e contratada, com revisão e assinatura da proposta final.
4. A proposta apresentada não contempla a prestação de serviços.
5. Eventual cobrança do Estado sobre o ICMS relativo à diferença existente entre a alíquota interna (praticada no Estado destinatário) e a alíquota interestadual destinadas a contribuintes do ICMS ficam inteiramente sob responsabilidade do CONTRATANTE/CLIENTE.

1. PROPOSTA COMERCIAL

DESCRIÇÃO DOS PREÇOS DOS MATERIAIS						
Código	Descrição	Qtd. Total	Un	IPI (%)	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90040039	PRE-FABRICADO PAINEL SL 50 PIR 0,50 9003 - 0,50 9003	1.960,5600	M2	0,00	159,6876	313.077,1211
90040039	PRE-FABRICADO PAINEL SL 50 PIR 0,50 9003 - 0,50 9003	21,0000	M2	0,00	159,6876	3.353,4396
26400432	PORTA SL EC-P/V STD 800x2135x50 S/IT	5,0000	PÇ	0,00	4.598,0377	22.990,1885
26400683	PORTA SL EC-P/V STD 900x2135x50 S/IT	29,0000	PÇ	0,00	4.381,1945	127.054,6405
26400658	PORTA SL EC-P/V STD 1000x2135x50 S/IT	18,0000	PÇ	0,00	4.465,2542	80.374,5757
26400024	PORTA SL EC2-P/V STD 1200x2135x50 S/IT - FOLHAS DESIGUAIS	52,0000	PÇ	0,00	6.091,8013	316.773,6676
14010103	CANTO ARREDONDADO R. 50MM 9003	618,0000	M	0,00	31,1773	19.267,5714
14010105	PERFIL CANTONEIRA ALUMINIO 9003 (BK 173)	1.698,0000	M	0,00	9,5347	16.189,9206
Materiais (R\$)						899.081,1250
IPI (R\$)						0,0000
Frete (R\$)						61.193,6531
IPI do Frete (R\$)						0,0000
Total materiais (R\$)						960.274,7779
Total de serviços (horário comercial) (R\$)						0,0000
Total Geral da Oferta Dânica (R\$)						960.274,7779

2. PAGAMENTO

2.1 PAGAMENTO DOS MATERIAIS:

100.00% DE SINAL

Fica autorizada a emissão de boletos bancários, bem como a cessão a terceiros dos direitos creditórios gerados com base nas operações de compra e venda que venham a realizadas com base na presente proposta, na medida em que se concretizem tais operações de compra e venda.

O departamento financeiro somente irá liberar o pedido para projetos e produção dos materiais, após o recebimento do sinal.

Notas

- A condição de pagamento prevista na presente Proposta Técnica Comercial está sujeita à aprovação de crédito pelo Financeiro da Dânica.
- Havendo parcelamento do pagamento, as mesmas serão acrescidas de custo financeiro.
- O prazo de pagamento é contado a partir da data que o material estiver pronto para embarque.
- Se, por razões alheias a responsabilidade da Dânica o cronograma financeiro elaborado entre as partes for prejudicado por sofrer atrasos ou interrupções, fica desde já acordado que as parcelas dos respectivos pagamentos atrelados deverão, automaticamente, terem sua continuidade em suas liberações.
- O comprovante de depósito / ordem de compra deverá ser enviado escaneado para o email pedidos@danica.com.br ou para o fax (47) 3461-5353 com identificação do cliente

3. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

Para que o processo siga de forma ininterrupta e que os prazos acordados em negociação sejam atendidos, abaixo segue relação responsabilidade do cliente:

- Pagamento do sinal em dia;
- Envio dos projetos base conforme alinhado entre as partes;
- Aprovação do projeto executivo em dia;
- Frente de trabalho ininterrupta (caso haja montagem);
- Aprovação das medições de montagem em dia (caso haja montagem);
- Pagamentos em dia.
- A fabricação de materiais é conforme cronograma aprovado com cliente.
- Atrasos nos itens destacados acima poderão incorrer em postergações proporcionais aos dias de atraso.

4. IMPOSTOS INCLUSOS

ICMS (18,00%),

Notas

- O ISS incidente sobre o faturamento dos serviços já está incluso no valor total desta proposta e será recolhido POR RETENÇÃO pela CONTRATANTE (ou PROPRIETÁRIA DA OBRA), no município da realização dos serviços objeto desta proposta.
- Caso haja qualquer majoração das alíquotas dos impostos ora mencionados, tal majoração será automaticamente repassada para a CONTRATANTE, sobre o saldo a faturar da Proposta/Contrato.
- Eventuais diferenciais de alíquotas interestaduais e municipais serão suportadas pela CONTRATANTE.
- O lead time de fabricação e expedição é contado em dias úteis a iniciar após aprovação dos projetos e aprovação financeira
- Onde o pedido extrapolar 5.000m² as entregas poderão ser fracionadas sendo, nesses casos, o cronograma negociado entre as partes.
- Em pedidos inferiores a 350m² poderão ocorrer variações do lead time em função da otimização de produção. Nesses casos o cronograma será pactuado entre cliente e Dânica.

5. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA

– Em função da possível variação dos preços dos insumos, a prorrogação – por parte do cliente – do prazo de entrega de materiais poderá incorrer em renegociação dos preços. Opcionais para evitar este reajuste será (i) pagamento antecipado do material ou (ii) manter entregas conforme prazo acordado.

– Caso haja prorrogação do prazo de entrega – por parte do cliente – após a fabricação ser aprovada, os custos de armazenagem serão por conta do cliente

6. FRETE:

CIF – Por conta da Dânica - RIO DE JANEIRO/RJ

ATENÇÃO: O VALOR DO FRETE SERÁ EMBUTIDO NO VALOR DOS MATERIAIS

Caso o faturamento / embarque dos materiais não aconteça em até 7 dias da data que o os mesmos estiverem prontos para embarque, será cobrado taxa de armazenamento de R\$ 50,00 / carreta-dia.

7. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA

– Em função da possível variação dos preços dos insumos, a prorrogação – por parte do cliente – do prazo de entrega de materiais poderá incorrer em renegociação dos preços. Opcionais para evitar este reajuste será (i) pagamento antecipado do material ou (ii) manter entregas conforme prazo acordado

– Caso haja prorrogação do prazo de entrega – por parte do cliente – após a fabricação ser aprovada, os custos de armazenagem serão por conta do cliente.

8. PRAZOS DE TRANSPORTE

Nos casos onde a responsabilidade do transporte for da Dânica, o prazo será calculado em função da região geográfica do local de entrega e, em cargas fracionadas, da composição de carga para a região de destino.

9. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente Proposta Técnica Comercial tem validade de até 5 dias úteis, e vinculará as partes desde que enviada assinada e carimbada pelo cliente, dentro do prazo indicado.

Devido à possível variação no custo de insumos/commodities. Após o vencimento desta oferta, caso haja aumentos comprovados nos custos dos insumos utilizados na fabricação e/ou montagem dos materiais constantes na presente oferta, os valores expressos serão atualizados para adequação à nova realidade de preços.

10. RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

No recebimento dos materiais a CONTRATANTE deverá conferir a quantidade de volumes, bem como a integridade das embalagens e dos produtos entregues.

Recomendamos a remoção do filme de proteção do aço num prazo de 20 dias se o material estiver exposto a intempéries e de 30 dias caso o material estiver armazenado em local protegido. Este prazo é contado após o recebimento do material e visa evitar a impregnação da cola no painel.

Havendo alguma NÃO CONFORMIDADE deverá ser registrada no impresso anexo a nota fiscal ou no verso da mesma. O autor das anotações deverá assinar o documento, bem como escrever o nome legível, CPF e fone de contato. Qualquer discrepância de volume e/ou integridade das embalagens e/ou produtos posterior a sua entrega será por responsabilidade da CONTRATANTE.

11. RENEGOCIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO

Caso haja aumento comprovado nos custos dos insumos aplicados, mão de obra ou em quaisquer materiais utilizados em nossos produtos e que impliquem em alterações dos preços apresentados nesta proposta, deverão ser objeto de novos entendimentos entre as partes para a adequação dos valores dos contratos à nova realidade de preços, devidamente comprovados.

12. MODIFICAÇÕES DE PROJETO

Caso ocorram modificações decorrentes de projeto (alterações nos quantitativos e nas especificações), em função do projeto final da obra, bem como "a posteriori" e que venham a exercer influência sobre os valores apresentados, serão motivos de alterações dos preços para mais ou menos, levando-se em conta também as eventuais extensões dos prazos de entrega dos materiais. A Dânica Sistemas Construtivos S.A. comprometer-se-á a estudar as modificações ocorridas e na medida do possível executar, sendo implícita a responsabilidade total do solicitante no que diz respeito às alterações de volumes de preços, prazos de entrega, sempre sujeitos a acordo por escrito entre as partes, através da assinatura de ASAs (autorização de serviços adicionais), antes da execução de tais modificações.

13. TERMO DE GARANTIA

Garantimos a qualidade dos materiais de nosso fornecimento pelo prazo de 06 (seis) meses da data de entrega ou pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal, prevalecendo o que ocorrer primeiro. O período de garantia se inicia quando das liberações parciais, devidamente documentadas pela Dânica Sistemas Construtivos S.A. com aceite do cliente. O período de garantia cessará quando a instalação for submetida à utilização inadequada, negligência nas observações das instruções para operação e manutenção, emprego de peças não genuínas, modificações ou adaptações realizadas por pessoas não autorizadas. No caso de materiais de terceiros, repassaremos as condições de garantia de nossos fornecedores. A garantia aplica-se somente ao item danificado, não nos responsabilizando pelas consequências advindas de seu mau funcionamento, bem como não darão direito a indenizações de qualquer natureza ou retenção de parcelas devidas. Quando da inspeção e/ou execução no atendimento aos serviços de garantia, serão cobradas as despesas de viagens, estadia e refeições de nossos funcionários, bem como frete dos materiais de reposição.

Painéis coloridos (excluindo branco RAL 9003) expostos ao sol e que atinjam temperaturas do aço excedentes a 90 °C, especialmente os painéis de coloração mais escura, podem sofrer possíveis alterações estéticas (bolhas/delaminação). O aquecimento do aço pode variar dependendo da intensidade e ângulo que o sol se projeta na construção. *Dânica não oferece garantia de bolhas sobre painéis coloridos.*

14. FATURAMENTO DOS MATERIAIS

DÂNICA SOLUÇÕES TERMOISOLANTESINTEGRADAS S.A.

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Avenida Presidente Vargas, 504

Distrito Industrial Gilberto Nunes da Rocha

79.570-000 – Aparecida do Taboado – MS

CNPJ: 42.506.618/0005-00

Inscrição Estadual: 28.346.291-4

Inscrição Municipal: 100099

Informações para depósito:

DÂNICA SOLUÇÕES TERMOISOLANTESINTEGRADAS S.A.

CNPJ: 42.506.618/0001-78

Banco Money Plus (274): Agência: 0001 | Conta Corrente: 08120532-0

Assinatura do Cliente

OBS: Todas as páginas da proposta devem estar rubricadas.