
META 2025.005

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 08/10/2025 Mês Base: ago/25
Título:

Unidade: Campus Manguinhos/Maré NÃO DESONERADO
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

PRÓPRIA CP0033 1.1
LEVANTAMENTO DE CAMPO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE TODAS AS 
INSTALAÇÕES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO 
DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EM ESCOPO NESTA CONTRATAÇÃO

M2 770000,00 0,25 192.500,00

PRÓPRIA CP0143 1.2 EMOLUMENTOS COM LICENCIAMENTO JUNTO A ANATEL CJ 1,00 25.749,55 25.749,55

PRÓPRIA CP0166 1.3 PROJETO LEGAL DE APROVAÇÃO COM PREFEITURA/ÓRGÃOS COMPETENTES CJ 1,00 15.688,40 15.688,40

Sub Total 233.937,95

02 PROJETOS

PRÓPRIA CP0129 2.1 PROJETO BASICO DO SISTEMA A SER INSTALADO E SEUS EQUIPAMENTOS CJ 16,00 3.868,08 61.889,28

PRÓPRIA CP0069 2.2 PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA A SER INSTALADO E SEUS EQUIPAMENTOS CJ 16,00 2.578,72 41.259,52

Sub Total 103.148,80

03 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO

PRÓPRIA CP0144 3.1

Composição para fornecimento e instalação, de tapume com telha metálica 
trapezoidal com esp. 0,50mm, em chapa galvalume pré pintada, em ambas as 
faces na cor branco RAL 9003, nas áreas de intervenção - conf. termo de 
referência e anteprojeto

CJ 1,00 53.460,00 53.460,00

PRÓPRIA CP0118 3.2

Composição para barracão de obra com parede de madeira, tipo chapa de 
madeira resinada com 10mm de espessura, pintadas internamente com PVA, 
piso em concreto simples revestido com cimento, estrutura de madeira serrada, 
cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais de 3mm, inclusive 
instalações, esquadrias e ferragens, torre de madeira serrada com caixa d´água 
em polietileno com 2.000L, considerando utilização 3 vezes, (ferragens, 
madeiras, quadro de luz e força, acessórios elétricos e hidráulicos, caixa d´água, 
telhas), considerando barração em dois pavimentos, sendo área de escritórios 
em pvto superior, inclusive manutenção mensal, exclusive ligações provisórias 

CJ 1,00 40.027,20 40.027,20

PRÓPRIA CP0119 3.3

Composição para instalação e ligação provisórias de alimentação de energia 
elétrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, inclusive poste em 
concreto, conf. projeto de canteiro e caderno de encargos, com entrega do cabo 
"PP" na desmobilização, para equipe de fiscalização, conf. termo de referência e 
anteprojeto

CJ 1,00 21.055,93 21.055,93

PRÓPRIA CP0120 3.4
Composição para instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto á 
rede pública

CJ 1,00 2.807,00 2.807,00

PRÓPRIA CP0121 3.5

Composição para placa de identificação de obra pública, padrão Governo 
Federal/Ministério da Saúde, tipo banner/ploter, constituida por lona e impressão 
digital, com estrutura de requadro, suporte estruturado em peça de madeira 
serrada, conf. projeto e termo de referência, inclusive transporte. Fornecimento e 
colocação

CJ 1,00 1.002,60 1.002,60

PRÓPRIA CP0122 3.6

Composição para canteiro provisório de obras, para armazenamento dos 
tanques e tubulações de rede de água, inclusive com acerto de terreno e com 
cercamento em tela tapume, caso necessário, conf. termo de referência e 
anteprojeto 

CJ 1,00 9.722,34 9.722,34

PRÓPRIA CP0123 3.7
Composição para container escritório, modelo padrão, em estrutura de aço, para 
apoio na implantação de canteiro, inclusive transporte de colocação e retirada  

CJ 1,00 29.400,20 29.400,20

Sub Total 157.475,27

04 ADMINISTRAÇÃO
PRÓPRIA CP0063 4.1 Administração CJ 1,00 424.008,64 424.008,64

Sub Total 424.008,64
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05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
5.1 ESTAÇÃO REPETIDORA

PRÓPRIA CP0134 5.1.1
Fornecimento, instalação e configuração de antena repetidora externa, incluindo 
kit de cabos coaxias, conectores, acessórios, licenças, duplexadoras, sistema 
ininterrupto de energia e suporte para fixação em mastro de estrutura metálica 

CJ 6,00 83.218,53 499.311,18

PRÓPRIA CP0141 5.1.2
Fornecimento, instalação e configuração de antena repetidora interna, incluindo 
kit de cabos coaxias, conectores, acessórios, licenças, duplexadoras e sistema 
ininterrupto de energia

CJ 10,00 76.161,04 761.610,40

PRÓPRIA CP0140 5.1.3 Instalação e configuração de equipamentos de rede TI (Switches e Roteadores) CJ 2,00 11.712,00 23.424,00

PRÓPRIA CP0044 5.1.4 Configuração de Gateway de interface com rede de telefonia CJ 1,00 750,00 750,00

PRÓPRIA CP0139 5.1.5

Fornecimento e instalação de infraestrutura de aterramento e alimentação dos 
equipamentos fixos, incluindo kit de aterramento completo (hastes, cordoalha, 
conectores, caixa de inspeção e cabos), eletrodutos galvanizados e curvas 
metálicas, cabeamento de alimentação, sistema ininterrupto de energia com 
autonomia de 8 horas e todos os serviços necessários para a implantação da 
infraestrutura de alimentação e aterramento da estação repetidora.

CJ 16,00 20.263,56 324.216,96

PRÓPRIA CP0138 5.1.6
Fornecimento e instalação de interligação da antena repetidora ao backbone, 
incluindo eletroduto, cabo, envelope subterrâneo e caixas de passagem

CJ 16,00 17.031,44 272.503,04

5.2 SISTEMA DE DESPACHO

PRÓPRIA CP0137 5.2.1
Fornecimento, instalação e parametrização de sistema de despacho, incluindo 
todas as licenças, servidor, interligação de gateway de telefonia.

CJ 1,00 344.863,10 344.863,10

5.3 SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INTEGRIDADE DO SISTEMA DE RÁDIO

PRÓPRIA CP0136 5.3.1
Fornecimento de licenças, instalação e parametrização de sistema de 
monitoramento de integridade do sistema de rádio

CJ 1,00 167.472,51 167.472,51

5.4 RÁDIOS MÓVEIS

PRÓPRIA CP0135 5.4.1
Fornecimento, instalação e parametrização  de RÁDIOS MÓVEIS em veículos, 
incluindo rádio terminal móvel digital com GPS, antena veicular, antena veicular 
GPS, microfone de mão, suporte de fixação de rádio

CJ 10,00 12.630,54 126.305,40

5.5 RÁDIOS PORTÁTEIS

PRÓPRIA CP0133 5.5.1

Fornecimento, instalação e parametrização de RÁDIO TERMINAL PORTÁTIL 
DIGITAL COM GPS, INVÓLUCRO IP-68, incluindo bateria extra, carregador, 
estojo de couro tiracolo, clip para cinto, fone de ouvido e licença de software do 
terminal

CJ 140,00 16.528,54 2.313.995,60

Sub Total 4.834.452,19

06 TESTES E COMISSIONAMENTOS DE DESEMPENHO

PRÓPRIA CP0059 6.1 TESTES DE COMISSIONAMENTO E PARTIDA CJ 1,00 20.627,21 20.627,21

PRÓPRIA CP0060 6.2 TESTES DE DESEMPENHO DA COBERTURA. CJ 1,00 20.369,21 20.369,21

Sub Total 40.996,42

07 OPERAÇÃO ASSISTIDA
PRÓPRIA CP0068 7.1 OPERAÇÃO DO SISTEMA CJ 1,00 29.381,52 29.381,52
PRÓPRIA CP0029 7.2 OPERAÇÃO ASSISTIDA CJ 1,00 29.381,52 29.381,52

PRÓPRIA CP0031 7.3 TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CJ 1,00 36.229,20 36.229,20

Sub Total 94.992,24

08 LIMPEZA

PRÓPRIA CP0116 8.1
Composição para limpeza permanente da obra, durante todo período de 
execução

CJ 1,00 56.397,78 56.397,78

Sub Total 56.397,78

09 AS BUILT

PRÓPRIA CP0142 9.1 "As Built" do sistema a ser instalado e seus equipamentos CJ 16,00 1.148,09 18.369,44

PRÓPRIA CP0032 9.2 DATABOOK COMPLETO CJ 1,00 29.381,52 29.381,52
Sub Total 47.750,96
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10 DESMOBILIZAÇÃO

PRÓPRIA CP0130 10.1
Desmontagem e retirada do barracão, almoxarifado, refeitório, inclusive placa de 
obra

CJ 1,00 2.264,56 2.264,56

PRÓPRIA CP0131 10.2
Desmontagem e retirada de todas as instalações provisórias (elétricas e 

   hidrossanitárias) 
CJ 1,00 1.019,62 1.019,62

PRÓPRIA CP0132 10.3    Desmontagem e retirada de tapume de obra CJ 1,00 1.676,90 1.676,90

Sub Total 4.961,08

Total Parcial Projetos 150.899,76

LDI 19,85% 29.953,60

Total Parcial 5.847.221,57

LDI 21,58% 1.261.830,41

Total Geral 7.289.905,34
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