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Titulo:

Unidade:
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Contratagéo Integrada (Projeto Basico, Projeto Executivo, e obra) para implantagdo de sistema de radiocomunicagdo do Campus Manguinhos Maré da

Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ

Campus Manguinhos/Maré

NAO DESONERADO

|ORIGEM

|copIGO

ITEM

|DISCRIMINACAO

| UN. |

QUANT.

| P.UNIT. |

TOTAL

| SuBTOTAL |

01

SERVICOS PRELIMINARES

PROPRIA

CP0033

LEVANTAMENTO DE CAMPO E ELABORAGAO DE RELATORIO DE TODAS AS
INSTALACOES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ELEMENTOS NECESSARIOS AO
DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EM ESCOPO NESTA CONTRATAGAO

M2

770000,00

0,25

192.500,00

PROPRIA

CP0143

EMOLUMENTOS COM LICENCIAMENTO JUNTO A ANATEL

CJ

1,00

25.749,55

25.749,55

PROPRIA

CP0166

PROJETO LEGAL DE APROVAGAO COM PREFEITURA/ORGAOS COMPETENTES

CJ

1,00

15.688,40

15.688,40

Sub Total

233.937,95

02

PROJETOS

PROPRIA

CP0129

2.1

PROJETO BASICO DO SISTEMA A SER INSTALADO E SEUS EQUIPAMENTOS

CJ

16,00

3.868,08

61.889,28

PROPRIA

CP0069

22

PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA A SER INSTALADO E SEUS EQUIPAMENTOS

CJ

16,00

2.578,72

41.259,52

Sub Total

103.148,80

03

INSTALAGOES PROVISORIAS / MOBILIZACAO

PROPRIA

CP0144

3.1

Composigdo para fornecimento e instalacao, de tapume com telha metalica
trapezoidal com esp. 0,50mm, em chapa galvalume pré pintada, em ambas as
faces na cor branco RAL 9003, nas &reas de intervengéo - conf. termo de
referéncia e anteprojeto

CJ

1,00

53.460,00

53.460,00

PROPRIA

CP0118

3.2

Composigao para barracdo de obra com parede de madeira, tipo chapa de
madeira resinada com 10mm de espessura, pintadas internamente com PVA,
piso em concreto simples revestido com cimento, estrutura de madeira serrada,
cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais de 3mm, inclusive
instalagdes, esquadrias e ferragens, torre de madeira serrada com caixa d"agua
em polietileno com 2.000L, considerando utilizagdo 3 vezes, (ferragens,
madeiras, quadro de luz e forga, acessoérios elétricos e hidraulicos, caixa d'agua,
telhas), considerando barragdo em dois pavimentos, sendo area de escritérios
em pvto superior, inclusive manutencao mensal, exclusive ligagdes provisoérias

CJ

1,00

40.027,20

40.027,20

PROPRIA

CP0119

3.3

Composigédo para instalagao e ligagao provisérias de alimentagao de energia
elétrica, em baixa tens&o (BT), para canteiro de obras, inclusive poste em
concreto, conf. projeto de canteiro e caderno de encargos, com entrega do cabo
"PP" na desmobilizagdo, para equipe de fiscalizagdo, conf. termo de referéncia e
anteprojeto

CJ

1,00

21.055,93

21.055,93

PROPRIA

CP0120

3.4

Composicao para instalagéo e ligagao proviséria de obra de 4gua e esgoto &
rede publica

CJ

1,00

2.807,00

2.807,00

PROPRIA

CPo121

3.5

Composigao para placa de identificagdo de obra publica, padrao Governo
Federal/Ministério da Saude, tipo banner/ploter, constituida por lona e impressédo
digital, com estrutura de requadro, suporte estruturado em pega de madeira
serrada, conf. projeto e termo de referéncia, inclusive transporte. Fornecimento e
colocagao

CJ

1,00

1.002,60

1.002,60

PROPRIA

CP0122

3.6

Composigao para canteiro provisério de obras, para armazenamento dos
tanques e tubulagdes de rede de agua, inclusive com acerto de terreno e com
cercamento em tela tapume, caso necessario, conf. termo de referéncia e
anteprojeto

CJ

1,00

9.722,34

9.722,34

PROPRIA

CP0123

3.7

Composigao para container escritério, modelo padréo, em estrutura de ago, para
apoio na implantagdo de canteiro, inclusive transporte de colocagéo e retirada

CJ

1,00

29.400,20

29.400,20

Sub Total

157.475,27,

04

|ADMINISTRAGAO

PROPRIA

CP0063

41

|Administracao

CJ

[ 424.008,64]

424.008,64

Sub Total

424.008,64
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Data: 08/10/2025 Més Base: ago/25
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|ORIGEM |copIGO | ITEM  [DISCRIMINACAO | UN. [ QUANT. [ P.UNIT. [ TOTAL | SUBTOTAL |
05 FORNECIMENTO E INSTALACAO
5.1 ESTACAO REPETIDORA
i Fornecimento, instalagao e configuragéo de antena repetidora externa, incluindo
PROPRIA CP0134 51.1 kit de cabos coaxias, conectores, acessorios, licengas, duplexadoras, sistema CJ 6,00 83.218,53 499.311,18
ininterrupto de energia e suporte para fixagdo em mastro de estrutura metélica
i Fornecimento, instalagdo e configuragdo de antena repetidora interna, incluindo
PROPRIA CP0141 51.2 kit de cabos coaxias, conectores, acessorios, licengas, duplexadoras e sistema CJ 10,00 76.161,04 761.610,40
ininterrupto de energia
PROPRIA CP0140 513 Instalagdo e configuragao de equipamentos de rede Tl (Switches e Roteadores) CJ 2,00 11.712,00 23.424,00
PROPRIA CP0044 5.1.4 Configuragdo de Gateway de interface com rede de telefonia CJ 1,00 750,00 750,00
Fornecimento e instalagéo de infraestrutura de aterramento e alimentagdo dos
equipamentos fixos, incluindo kit de aterramento completo (hastes, cordoalha,
PROPRIA CPO139 515 conggtores, caixa de |nspec§0 e cabf)s), gletrodgtqs galvanizados e cyrvas cJ 16,00 20.263,56 304.216,96
metélicas, cabeamento de alimentagao, sistema ininterrupto de energia com
autonomia de 8 horas e todos os servigos necessarios para a implantagdo da
infraestrutura de alimentagéo e aterramento da estagao repetidora.
PROPRIA CPO138 516 Forngcimento e instalagao de interligacéo dg antena rgpetidora ao backbone, cJ 16,00 17.031,44 272.503,04
incluindo eletroduto, cabo, envelope subterraneo e caixas de passagem
5.2 SISTEMA DE DESPACHO
PROPRIA CPO137 521 Fornemm(_enlo, |nstalag§o e paramelrlgagéo de sistema de des_pacho, incluindo cJ 1,00 344.863,10 344.863,10
todas as licengas, servidor, interligacédo de gateway de telefonia.
5.3 SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INTEGRIDADE DO SISTEMA DE RADIO
PROPRIA CP0136 53.1 Forn_ecwnenlo de Iu_:enga_s, |nstalag§o e paramtelr_lzagéo de sistema de cJ 1,00 167.472.51 167.472.51
monitoramento de integridade do sistema de radio
5.4 RADIOS MOVEIS
i Fornecimento, instalagéo e parametrizagdo de RADIOS MOVEIS em veiculos,
PROPRIA CP0135 5.4.1 incluindo réadio terminal mével digital com GPS, antena veicular, antena veicular CJ 10,00 12.630,54 126.305,40
GPS, microfone de méao, suporte de fixagdo de radio
5.5 RADIOS PORTATEIS
Fornecimento, instalacéo e parametrizagéo de RADIO TERMINAL PORTATIL
PROPRIA CPO133 551 DIGIlTAL COM G.PS, INVOlLUCROlIP—68, incluindo paterle} extra, carregador, cJ 140,00 16.528,54| 2.313.995,60
estojo de couro tiracolo, clip para cinto, fone de ouvido e licenga de software do
terminal
Sub Total 4.834.452,19
06 TESTES E COMISSIONAMENTOS DE DESEMPENHO
PROPRIA CP0059 6.1 TESTES DE COMISSIONAMENTO E PARTIDA CJ 1,00 20.627,21 20.627,21
PROPRIA CP0060 6.2 TESTES DE DESEMPENHO DA COBERTURA. CJ 1,00 20.369,21 20.369,21
Sub Total 40.996,42
07 OPERAGAO ASSISTIDA
PROPRIA CP0068 74 OPERACAO DO SISTEMA CcJ 1,00 29.381,52 29.381,52
PROPRIA CP0029 7.2 OPERAGCAO ASSISTIDA CJ 1,00 29.381,52 29.381,52
PROPRIA CP0031 7.3 TREINAMENTO DE MANUTENGAO DO SISTEMA CJ 1,00 36.229,20 36.229,20
Sub Total 94.992,24|
08 LIMPEZA
PROPRIA CPO116 8.1 g:erzﬁﬁzg;ao para limpeza permanente da obra, durante todo periodo de ‘ cJ 1,00 | 56.397,78| 56.397.78
Sub Total 56.397,78
09 AS BUILT
PROPRIA CP0142 9.1 "As Built" do sistema a ser instalado e seus equipamentos | CJ 16,00 | 1.148,09| 18.369,44
PROPRIA CP0032 9.2 DATABOOK COMPLETO [ ¢y 1,00 | 29.38152]  29.381,52
Sub Total 47.750,96
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10 DESMOBILIZACAO
PROPRIA CPO130 104 tl))s;montagern e retirada do barracéo, almoxarifado, refeitério, inclusive placa de cJ 1,00 2.264,56 2.264,56
PROPRIA CPO131 10.2 Qesmontqggm e retirada de todas as instalagdes provisérias (elétricas e cJ 1,00 1.019,62 1.019,62
hidrossanitarias)
PROPRIA CP0132 10.3 Desmontagem e retirada de tapume de obra CJ 1,00 1.676,90 1.676,90
Sub Total 4.961,08

| Total Parcial Projetos | [150.899,76]
[ LDI 19.85% | [25.95360
| Total Parcial | [5847.221,57]
[ ] 21,58% | [1261.:830,41]

| Total Geral | | 7.289.905,34
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