Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIGAO DO LDI

Titulo: Contratacao Integrada (Projeto Basico, Projeto Executivo, e obra) para implantagao de sistema
de radiocomunicagdo do Campus Manguinhos Maré da Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ
Unidade: Campus Manguinhos/Maré
Pavilhao:
LDI PROJETO - NAO DESONERADO
ITENS DA COMPOSICAQO DO LDI
ITENS DISCRIMINACAO %
1 DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%
2 ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00%
3 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 1,77%
4 IMPOSTOS E TAXAS 6,65%
5 LUCRO 6,16%
CARGA TRIBUTARIA INCIDENTE NAS OBRAS PUBLICAS
TIPO DE IMPOSTO ALIQUOTA(%) BASE DE CALCULO
COFINS 3,00 sobre o faturamento da obra
P.I.S 0,65 sobre o faturamento da obra
I.S.S 3,00 % de ISS considerando 3% sobre 50% do prego de venda
DESONERAGCAO Lei 14.973/24 - lei da reoneragao da folha de pagamento
TOTAL 6,65%
CALCULO DO LDI
ITENS DISCRIMINACAO R$ %
A CUSTO DIRETO 150899,76 X
B DESPESAS FINANCEIRAS X 0,59%
C ADMINISTRACAO CENTRAL X 3,00%
D SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS X 1,77%
E IMPOSTOS E TAXAS X 6,65%
F LUCROS X 6,16%
G PRECO DE VENDA 180853,36 X
H % DO LDI X 19,85%




LDI CONVENCIONAL - NAO DESONERADO

ITENS DA COMPOSICAO DO LDI

ITENS DISCRIMINACAO %
1 DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
2 ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00%
3 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 2,07%
4 IMPOSTOS E TAXAS 5,15%
5 LUCRO 7,40%

CARGA TRIBUTARIA INCIDENTE NAS OBRAS PUBLICAS
TIPO DE IMPOSTO ALIQUOTA(%) BASE DE CALCULO
COFINS 3,00 sobre o faturamento da obra
P.I.S 0,65 sobre o faturamento da obra
I.S.S 1,50 % de ISS considerando 3% sobre 50% do prego de venda
DESONERAGCAO Lei 14.973/24 - lei da reoneragao da folha de pagamento
TOTAL 5,15%
CALCULO DO LDI

ITENS DISCRIMINACAO R$ %
A CUSTO DIRETO 5847221,57 X
B DESPESAS FINANCEIRAS X 1,23%
C ADMINISTRACAO CENTRAL X 4,00%
D SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS X 2,07%
E IMPOSTOS E TAXAS X 5,15%
F LUCROS X 7,40%
G PRECO DE VENDA 7109051,98 X
H % DO LDI X 21,58%




