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Contratag&o Integrada (Projeto Basico, Projeto Executivo, e obra) para implantagdo de sistema de radiocomunicagdo do Campus Manguinhos Maré

da Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ

Campus Manguinhos/Maré

NAO DESONERADO

|oRIGEM

|copIGo

ITEM

| DISCRIMINACAO

| UN. |

QUANT.

| P.UNIT. |

TOTAL

| suBTOTAL |

01

SERVICOS PRELIMINARES

PROPRIA

CP0033

11

LEVANTAMENTO DE CAMPO E ELABORAGAO DE RELATORIO DE TODAS AS
INSTALACOES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ELEMENTOS NECESSARIOS AO
DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EM ESCOPO NESTA CONTRATAGAO

M2

770000,00

0,25

192.500,00

PROPRIA

CP0143

1.2

EMOLUMENTOS COM LICENCIAMENTO JUNTO A ANATEL

CJ

1,00

25.749,55

25.749,55

PROPRIA

CP0166

1.3

PROJETO LEGAL DE APROVAGAO COM PREFEITURA/ORGAOS COMPETENTES

CJ

1,00

15.688,40

15.688,40

Sub Total

233.937,95

02

PROJETOS

PROPRIA

CP0129

21

PROJETO BASICO DO SISTEMA A SER INSTALADO E SEUS EQUIPAMENTOS

CJ

16,00

[ 3.868,08]

61.889,28

PROPRIA

CP0069

22

PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA A SER INSTALADO E SEUS EQUIPAMENTOS

CJ

16,00

| 257872

41.259,52

Sub Total

103.148,80

03

INSTALACOES PROVISORIAS / MOBILIZACAO

PROPRIA

CPO144

3.1

Composigédo para fornecimento e instalagéo, de tapume com telha metalica
trapezoidal com esp. 0,50mm, em chapa galvalume pré pintada, em ambas as
faces na cor branco RAL 9003, nas areas de intervengao - conf. termo de
referéncia e anteprojeto

CcJ

1,00

53.460,00

53.460,00

PROPRIA

CP0118

3.2

Composigédo para barracdo de obra com parede de madeira, tipo chapa de
madeira resinada com 10mm de espessura, pintadas internamente com PVA,
piso em concreto simples revestido com cimento, estrutura de madeira serrada,
cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais de 3mm, inclusive
instalagdes, esquadrias e ferragens, torre de madeira serrada com caixa d‘agua
em polietileno com 2.000L, considerando utilizagdo 3 vezes, (ferragens,
madeiras, quadro de luz e forga, acessorios elétricos e hidraulicos, caixa
d’agua, telhas), considerando barragdo em dois pavimentos, sendo area de
escritorios em pvto superior, inclusive manutengdo mensal, exclusive ligagdes
provisorias

CcJ

1,00

40.027,20

40.027,20

PROPRIA

CP0119

3.3

Composigao para instalagdo e ligagdo provisorias de alimentagao de energia
elétrica, em baixa tens&o (BT), para canteiro de obras, inclusive poste em
concreto, conf. projeto de canteiro e caderno de encargos, com entrega do cabo
"PP" na desmobilizagado, para equipe de fiscalizagéo, conf. termo de referéncia
e anteprojeto

CJ

1,00

21.055,93

21.055,93

PROPRIA

CP0120

3.4

Composigéo para instalagéo e ligagao proviséria de obra de dgua e esgoto &
rede publica

CcJ

1,00

2.807,00

2.807,00

PROPRIA

CP0121

3.5

Composigéo para placa de identificagdo de obra publica, padrdo Governo
Federal/Ministério da Saude, tipo banner/ploter, constituida por lona e
impressao digital, com estrutura de requadro, suporte estruturado em pega de
madeira serrada, conf. projeto e termo de referéncia, inclusive transporte.
Fornecimento e colocacdo

CcJ

1,00

1.002,60

1.002,60

PROPRIA

CP0122

3.6

Composigédo para canteiro provisorio de obras, para armazenamento dos
tanques e tubulagdes de rede de agua, inclusive com acerto de terreno e com
cercamento em tela tapume, caso necessario, conf. termo de referéncia e
anteprojeto

CJ

1,00

9.722,34

9.722,34

PROPRIA

CP0123

3.7

Composigédo para container escritério, modelo padréo, em estrutura de ago,
para apoio na implantagdo de canteiro, inclusive transporte de colocagéo e
retirada

CJ

1,00

29.400,20

29.400,20

Sub Total

157.475,27

04

TADMINISTRACAO

PROPRIA

CP0063

41

| Administracao

CcJ

1,00

[ 424.008,64]

424.008,64

Sub Total

424.008,64)
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05 FORNECIMENTO E INSTALACAO
5.1 ESTACAO REPETIDORA
Fornecimento, instalagdo e configuragéo de antena repetidora externa, incluindo
PROPRIA CP0134 511 kit de cabos coaxias, conectores, acessorios, licengas, duplexadoras, sistema CJ 6,00 83.218,53 499.311,18
ininterrupto de energia e suporte para fixagdo em mastro de estrutura metélica
Fornecimento, instalagéo e configuragéo de antena repetidora interna, incluindo
PROPRIA CP0141 512 kit de cabos coaxias, conectores, acessorios, licengas, duplexadoras e sistema CJ 10,00 76.161,04 761.610,40
ininterrupto de energia
PROPRIA CP0140 51.3 Instalagdo e configuragao de equipamentos de rede TI (Switches e Roteadores) CcJ 2,00 11.712,00 23.424,00
PROPRIA CP0044 514 Configuracdo de Gateway de interface com rede de telefonia CcJ 1,00 750,00 750,00
Fornecimento e instalagéo de infraestrutura de aterramento e alimentagéo dos
equipamentos fixos, incluindo kit de aterramento completo (hastes, cordoalha,
PROPRIA CP0139 515 conggtores, caixa de |nspega_o e cab?s), c_eletrodu_t(_)s galvanizados e c_urvas cJ 16,00 20.263,56 324.216.96
metdlicas, cabeamento de alimentagao, sistema ininterrupto de energia com
autonomia de 8 horas e todos os servigos necessarios para a implantagéo da
infraestrutura de alimentagado e aterramento da estagéo repetidora.
PROPRIA CPO138 516 _Forn_ecimento e instalacéo de interligagao daA antena rgpetidora ao backbone, cJ 16,00 17.031,44 272.503,04
incluindo eletroduto, cabo, envelope subterraneo e caixas de passagem
5.2 SISTEMA DE DESPACHO
PROPRIA CPO137 521 Forne(:lm(lento, |nstalag§o e parametrizagéo de sistema de despacho, incluindo | . 1.00 | 344.863,10| 344.863.10
todas as licencas, servidor, interligacdo de gateway de telefonia.
SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INTEGRIDADE DO SISTEMA DE
5.3 .
RADIO
PROPRIA CPO136 53.1 Fomecimento de licengas, instalagéo e parametrizagao de sistema de | . 1.00 | 167.472,51| 167.472,51
monitoramento de integridade do sistema de radio
54 RADIOS MOVEIS
i Fornecimento, instalago e parametrizagdo de RADIOS MOVEIS em veiculos,
PROPRIA CP0135 54.1 incluindo radio terminal mével digital com GPS, antena veicular, antena veicular CcJ 10,00 12.630,54 126.305,40
GPS, microfone de méo, suporte de fixacdo de radio
5.5 RADIOS PORTATEIS
Fornecimento, instalagéo e parametrizagdo de RADIO TERMINAL PORTATIL
PROPRIA CPO133 551 DIGIlTAL COM GlPS, INVO.LUCROlIP-68, incluindo paterlg extra, carregador, cJ 140,00 16.528,54| 2.313.995,60
estojo de couro tiracolo, clip para cinto, fone de ouvido e licenga de software do
terminal
Sub Total 4.834.452,19
06 TESTES E COMISSIONAMENTOS DE DESEMPENHO
PROPRIA CP0059 6.1 TESTES DE COMISSIONAMENTO E PARTIDA [ cJ 1,00 [ 20.627,21] 20.627,21
PROPRIA CP0060 6.2 TESTES DE DESEMPENHO DA COBERTURA. [ cJ 1,00 | 20.369,21] 20.369,21
Sub Total 40.996,42
07 OPERACAO ASSISTIDA
PROPRIA CP0068 71 OPERACAO DO SISTEMA CcJ 1,00 29.381,52 29.381,52
PROPRIA CP0029 7.2 OPERACAO ASSISTIDA CcJ 1,00 29.381,52 29.381,52
PROPRIA CP0031 7.3 TREINAMENTO DE MANUTENCAO DO SISTEMA CcJ 1,00 36.229,20 36.229,20
Sub Total 94.992,24
08 LIMPEZA
PROPRIA CPO116 8.1 g;er?:zzgfao para limpeza permanente da obra, durante todo periodo de | cJ 1,00 | 56.397,78| 56.397,78
Sub Total 56.397,78
09 AS BUILT
PROPRIA CP0142 91 "As Built" do sistema a ser instalado e seus equipamentos | CJ 16,00 | 1.148,09' 18.369,44
PROPRIA CP0032 9.2 DATABOOK COMPLETO Y] 1,00 | 29.381,52] 29.381,52
Sub Total 47.750,96]
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10 DESMOBILIZACAO
PROPRIA CP0130 10.1 l[:j):zr;:nantagem e retirada do barracao, almoxarifado, refeitdrio, inclusive placa cJ 1,00 2.264,56 2.264.56
PROPRIA CP0131 102 Qesmontgg’em e retirada de todas as instalagdes provisoérias (elétricas e cJ 1,00 1.019,62 1.019,62
hidrossanitarias)
PROPRIA CP0132 10.3 Desmontagem e retirada de tapume de obra CJ 1,00 1.676,90 1.676,90
Sub Total 4.961,08
| Total Parcial Projetos | I 150.899,76
l LDI 19,85% | 29.953,60
l Total Parcial | 5.847.221,57
l LDI 21,58% | 1.261.830,41
| Total Geral | 728990534
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