Ministério da Satde

FIOCRUZ
Fundagéo Oswaldo Cruz

TERMO DE REFERENCIA - SERVICOS CONTINUADOS SEM DEDICAGAO EXCLUSIVA

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA FIOCRUZ

PROCESSO N° 25389.000405/2020-13

1-DO OBJETO
1.1. C 3o de empresa jali em ini 0 e gerenci de frota, para i 30 e operagdo de um sistema de abasteclmento de combusnvel (etanol gasolina comum, diesel, diesel S10 e aditivo Arla 32) dos veiculos automotores da frota da Fundagdo
Oswaldo Cruz / R, através de cartdes eletronicos, em rede de postos de abastecimento de combustivel em todo o territério nacional, conforme condi e idas neste instrumento.
Quantidade Anual estimada de
litros
A I d0 e gerenci; de frota, para i d0 e operagdo de um sistema de abastecimento de
01 | combustivel (ETANOL) dos veiculos automotores da frota da Fiocruz/R, através de cartdes eletronicos, em rede de 53.903
postos de abastecimento de combustivel em todo o territério nacional.
G e gerenci de frota, para i 50 e operacio de um sistema de abastecimento de
R | 02 | combustivel (ADITIVO ARLA 32) dos veiculos automotores da frota da Fiocruz/RJ, através de cartdes eletrénicos, em 480
u rede de postos de abastecimento de combustivel em todo o territdrio nacional.
P
[o] Administragdo e gerenciamento de frota, para implementagdo e operagdo de um sistema de abastecimento de
03 | combustivel (DIESEL $10) dos veiculos automotores da frota da Fiocruz/RJ, através de cartdes eletrénicos, em rede 17.500
1 de postos de abastecimento de combustivel em todo o territério nacional.
Admini d0 e gerenci de frota, para i 30 e operagdo de um sistema de abastecimento de
04 | combustivel (DIESEL) dos veiculos automotores da frota da Fiocruz/R), através de cartes eletronicos, em rede de 37.184
postos de abastecimento de combustivel em todo o territério nacional.
de frota, para i 50 e operacio de um sistema de abastecimento de
05 | combustivel (GASOL\NA COMUM) dos veiculos automotores da frota da Fiocruz/RJ, através de cartdes eletronicos, 4.500
em rede de postos de abastecimento de combustivel em todo o territério nacional.

1.1.1. Estimativa de consumo da frota de veiculos oficiais da Fiocruz/RJ por tipo de combustivel:

Quanticade Guantidade oreco | Afiauota de
Tipo de . Tipo de Anual Desconto |  Fonte daEstimativade | Valor Anual
° | deveicuo * Estimado do > :
Combusfivel Veiculo | Estimada de (Minimo | Prego dos Combustiveis Estimado
na Frota Litro !
Litros Accitével)
Etanol 20 sEDan ss003  |ms  e799|  s13% “ANPRJ - Julho 2021 RS 35144758
Aditvo Arla 32 para uiizagdo [Pick up  Onibus 20 as 33 s Bancode Precos. RS 1.528,40
com o Diesel $10 Caminhies (wwrw.bancodeprecos.com br)|
Diesel $10 o [Peeiombush s JRs sese|  saew ANPRJ - Juho 2021 RS 10062500
Caminhdes
Diesel s [PekeerOnbust e s suse| e ANPIRJ - Julho 2021 RS 19447232
Caminhdes
Gasolna 3 SEDAN 400 |ms  see0| 413 ANPRI - Juho 2021 RS 3001500
\/alor tlal anual esfimado para combusiiveis nos veiculos oficias RS 678.086,28

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum nos termos do paragrafo tnico, do art. 12, da lei 10.520 de 2002, c/c art. 42 do Decreto n? 5.450/2005. Vide item 2.7 do Anexo V da IN n? 05/2017.
1.3. Os itens e seus quantitativos s&o os discriminados nas tabelas acima.

1.4. A presente contratagio adotaré como regime de execuciio a Empreitada por Preco Unitario.

1.5. 0 prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, Il, da Lei 8.666, de 1993.

16. A presente contratagio requer o agrupamento de seus itens em um tnico grupo (lote), tendo em vista o objeto da um por meio de um sistema de gerenciamento, o qual devers controlar os abastecimentos de todos os veiculos da frota
oficial da Instituig3o, através dos cartdes eletrénicos, gerando relatdrios is integrados ser vidvel. Além disso, se torna economicamente viével por se tratar de uma Gnica contratada no gerenciamento de uma frota composta por 64 veiculos, dando
a administragio maior clareza nas informagdes de gestdo e controle no desempenho-consumo (km/l) das viaturas oficiais e a possibilidade de optar por posto com melhor prego dentro da rede credenciada.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. Alustificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Tépico especifico dos Estudos Preliminares, conforme item 3, subitem 3.1, alinea “a” do Anexo 4 deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, conforme mi fado nos Estudos Preliminares, abrange a prestagdo do servico por empresa especializada em administragdo e gerenci de frota, para i 50 e operagio de um sistema de abastecimento de combustivel
(etanol, gasolina comum, diesel, diesel 510 e aditivo Arla 32) dos veiculos automotores da frota da Fundagdo Oswaldo Cruz/R), atraves de cartGes eletronicos, em rede de postos de abastecimento de combustivel em todo o territdrio nacional sendo a solugao mais vidvel em fungio
da economicidade, controle e eficiéncia no atendi as da

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1, Trata-se de servico comum de carater continuado, sem fornecimento de méo de obra em regime de dedicagdo exclusiva, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade Pregdo, em sua forma eletrénica.

4.2. 0s servigos a serem nquadram-se nos pr do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3. A prestag3o dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os emp da C e a Administragdo Contratante, vedando-se qualquer relagio entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1.Qualificagdo Técnico-O das licitantes:

5.1.1.1. Comprovagéo de aptido para a prestagdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta lcitago. A licitante dever apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica em seu nome, comprovando o desempenho de atividade de

ger do de fvel de veiculos ivos, com um minimo de 50% (cinquenta por cento) do niimero de veiculos idos nesta que corresponde a 32 veiculos, fornecido por pessoa juridica de direito péblico ou privado;

5.1.1.2. Para andlise do(s) atestado(s), ser4 levada em conta a compatibilidade das informac@es prestadas com os descritos neste instrumento, devendo para tanto saber que para esta prestacio de servico teremos um quantitativo total de 64 veiculos automotivos.
5.1.1.3. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

5.1.1.4. Somente ser3o aceitos atestados expedidos apés a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucio, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

5.1.1.5. Para a comprovagio da experiéncia minima de 3 (trés) anos, serd aceito o somatdrio de atestados de periodos diferentes.

5.1.1.6. Para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servio, seré aceito diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, a fim de equivaler a uma dnica contratagao.

5.1.1.7. O licitante disponibilizara todas as informag@es necessérias & comprovagéo da legi dos atestados ap! p dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte  contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados os servios.

5.1.1.8. Para a comprovagdo do quantitativo minimo de veiculos, sera aceito o somatério de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou servigos de gerenci: de i de ivel, c iveis com o objeto do certame por periodo ndo
inferior a 3 (trés) anos.

5.2. Declarago do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestagdo do servico.

5.3. As obrigages da Contratada e Contratante estdo previstas nos itens 11 e 12 deste Termo de Referéncia.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaborago de sua proposta, o licitante poder realizar vistoria nas instalagées do local de execugdo dos servigos, mediante por servidor desi para esse fim, de segunda & sexta-feira, das 9:00 horas &s 15:00
horas, devendo o ser efetuado p pelo telefone (21) 2209-2139 / 2209-2140, podendo sua realizagdo ser comprovada por:

a) Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017;
ou

b) Declaragdo emitida pelo licitante de que conhece as condicdes locais para execugio do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, ou caso opte por no realiza-la, de que tem pleno conhecimento das
condiges e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com a Fiocruz, na forma do modelo apresentado no Edital.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Gtil anterior & data prevista para a abertura da sess&o publica.

6.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devi identifi p de identidade civil e expedido pela empresa comprovando sua habilitago para a realizagio da vistoria.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
7.1. A execugio do objeto se daré das seguintes maneiras:

7.1.1. O Sistema 6gico “on line” a ser di: ibili pelac devera constituir-se em um sistema de gestdo integrado a um sistema de do i de c

sendo que para tal os veiculos terdo seu préprio cartdo eletrénico individual.

7.1.2. O fornecimento do cartéo eletrénico para cada veiculo do contrato devera ser fornecido pela contratada sem 6nus para a contratante, bem como o cartdo ndo vinculado a veiculo citado no item 7.1.2.2 deste Termo de Referéncia.



7.1.2.1 Em caso de perda ou extravio do cartdo eletrnico por parte do condutor, a fiscalizagio do contrato ird efetuar o blogueio do mesmo através do sistema i i “on line” disponibilizado pela e em seguida solicitard a contratada a emiss3o de um novo
cartdio sem dnus para a Contratante.

7.1.2.2 A contratada devera disponibilizar a Fiocruz 01 (um) cartdo reserva nao vinculado a nenhum veiculo, o qual ficard em poder do gestor do contrato para o abastecimento de veiculos oficiais que porventura tiverem com seus cartdes bloqueados por extravio, perda ou roubo.
7.1.3. Cada condutor devers ter sua identificagio validada durante a execugdo de qualquer operagio realizada na rede de postos credenciados pela CONTRATADA, sendo de responsabilidade da mesma a solugio técnica que identifique o condutor do veiculo no ato do
abastecimento, e coiba com agilidade e seguranca as eventuais utilizacdes nio autorizadas.

7.1.4. Sistematica do Abastecimento:

7.1.4.1 A Fiocruz fornecera 8 CONTRATADA, ap6s a assinatura do contrato, o cadastro completo e atualizado dos veiculos oficiais da Instituigdo, condutores e centro de custo das unidades da Fiocruz do RJ, contendo os seguintes dados:

* Placa

Marca

Tipo de Veiculo

Chassi

.

Combustivel

.

Ano de fabricagio

Lotagdo (Unidade da Fiocruz RJ e Cédigo do Centro de Custo da Unidade)

Capacidade do tanque

.

Hodometro

.

Nome do condutor, registro funcional e Unidade da Fiocruz RJ a qual ele pertence

7.1.4.2 O sistema disponibilizado pela contratada deveré permitir o blogueio / desblogueio / troca de senha em tempo real para gerenciamento, acompanhamento e agdes proativas por parte da CONTRATANTE.

7.1.4.3. A Fiocruz estabelecerd para cada veiculo automotivo oficial da sua frota um limite de crédito, o qual ficara ivel no cartdo de i . O limite de crédito ndo podera ser ultrapassado sem expressa autorizagao da Fiscalizagao Técnica do Contrato.

7.1.4.4.0s il i pela rede sem a devida cobertura de crédito serdo de total responsabilidade da CONTRATADA.

7.1.4.5. A rede de postos credenciada deverd estar equipada para aceitar transagdes e processos de contingéncia para finalizagdo da transagdo.

7.1.4.6. O sistema devera emitir comprovante da transagdo contendo as informagdes a seguir, independentemente da solicitagdo do condutor:

« Identificagio do posto (nome e enderego)

.

Identificagéo do veiculo (nimero da placa)

ok do veiculo no do

Tipo de Combustivel

.

A data e a hora da Transagdo

.

Quantidade de litros abastecido

.

Valor da operagdo

7.1.4.7. O sistema informatizado “on line” e os cartdes de abastecimento deverdo compreender:

a) registro informatizado dos dados de abastecimento e disponiveis para consulta em tempo real “on line”, propiciando informagdes da data e hora do abastecimento;

b) emissio de relatérios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o controle das despesas, condutores e consumo especifico por veiculo, além dos possiveis desvios em relacio aos pardmetros adotados;
¢) parametrizagio dos cartdes com os dados necessérios para identificagio das caracteristicas dos veiculos oficiais;

d) o cancelamento imediato do cartdo em casos de perda ou extravio;

e) 30 do condutor no do através da senha pessoal;

f) solugdo para dos i i em postos cre i com o sistema inoperante (fora do ar).
7.1.5. Relatorio:

7.1.5.1. A CONTRATADA deverd disponibilizar acesso ao Sistema de Gestdo de Abastecimento em niveis de acessos compativeis ao modelo definido pela Fiocruz.

a) a Fiocruz estabelecera o nivel de permissdo (consulta/administragdo) do acesso ao Sistema de Gestdo de Abastecimento a cada unidade, podendo um ou mais usudrios ter acesso completo ou parcial a toda frota, de acordo com suas respectivas responsabilidades.
7.1.5.2. Os relatérios disponibilizados pela CONTRATADA dever&o conter, no minimo, as seguintes informag&es, acumuladas a partir da contratacdo dos servigos:
a) relagio dos veiculos, placa, marca, modelo, tipo de combustivel, ano de fabricago, base da unidade administrativa e centro de custo;
b) histérico das operagdes realizadas pela frota contendo:
e Data

* Hora

Identificagio do estabelecimento

Identificagéo do condutor

Identificagdo do veiculo (placa)

ok do veiculo no do

Combustivel adquirido

.

Quantidade em litros adquiridos

.

Valor total da operagdo em RS (reais)

c) quilometragem percorrida por veiculo;

d) histérico das ) i por usudrio previ autorizado pela Fiocruz;
e) historico das operagdes realizadas por estabelecimento credenciado;
f) prego médio pago por tipo de combustivel consumidos pela frota;

g) volume de gastos realizados por tipo de combustivel;

h) indicagdo dos veiculos que m di: Ses em termos de quil e consumo de combustiveis;
i) despesas realizadas por base operacional e Unidade.

7.1.6. Implantagio:
7.1.6.1. A CONTRATADA devera disponibilizar o sistema em todas as bases operacionais indicadas pela fiscalizagao técnica do contrato, Anexo 2 deste instrumento, no prazo maximo de até 10 (dez) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato.

7.1.6.2. 0 processo de implantagio do Sistema pela CONTRATADA compreende as seguintes atividades:

¢ Cadastramento dos veiculos;

« Cadastramento dos condutores;

* Cadastramento de senha dos cartes de abastecimento;

* Defini¢do da logistica da rede de postos credenciados;

* Fornecimento a Fiocruz dos dados cadastrais da rede de postos credenciados;
« Treinamento dos condutores, gestor e fiscais do contrato;

«  Fornecimento dos cartdes de abastecimento para os veiculos.

7.1.7. A CONTRATADA devera possuir credenciamento de postos de abastecimento nos estados listados no Anexo 1 deste instrumento, bem como em seus municipios.

7.1.8. A execugdo dos servicos serd iniciada a partir das conformidades descritas no subitem 7.1.6.1 deste instrumento.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO
8.1. A gestdofiscalizagdo desta prestagio de servigo contaré com um fiscal técnico designado pela Coordenadoria-Geral de Infraestrutura dos Campi — COGIC e fiscais setoriais das unidades da Fiocruz/R), que possuem frota oficial prépria, indicados por seus diretores, que irio
acompanhar todas as operagdes da frota de suas unidades.

82.A icado entre a fiscalizagéo do contrato e a serd através do r i pela 0 qual deverd atender todas as inistrativas e ionais da prestacdo do servico.

8.3. A quantidade de veiculos oficiais que serdo contemplados nesta prestagdo de servico estd relacionada na tabela do item 1.1.1 deste Termo de Referéncia.

8.4. A aferigdo / medigdo do servico sers mediante avaliagdo por Instrumento de Medig3o de Resultado — IMR e serd realizada pelo fiscal técnico do contrato, conforme Anexo 3 deste instrumento, o qual ird definir e padronizar a avaliagio de desempenho e qualidade da

CONTRATADA na execucio da prestacio dos servicos contratados, estabelecendo as bases para manter e melhorar a qualidade dos servicos através de um ciclo de acordos, relatérios e melhoria dos niveis de servigos indicando as principais
irregularidades/impropriedades pertinentes a prestacio dos servicos contratados.

8.4.1. A presente prestacdo de servico sera aceita e a qualidade avaliada mensalmente por Instrumento de Medigéo de (IMR), 0 qual poder ser aplicado a Ct as sangdes previstas neste instrumento e no contrato pelo ndo alcance das metas pré- idas pela
Eiocruz.

8.4.2. A presente prestagio de servigo serd considerada como APROVADA quando sua avaliagio pelo IMR atingir a meta igual ou superior a 70%.
8.4.3. Aavaliagdo pelo IMR levara em consideragdo a qualidade da execugdo dos servigos prestados.

8.4.4. Na avaliagio realizada pela fiscalizagdo técnica do contrato serd atribuida ao formulério de avaliagao da qualidade dos servicos, os conceitos “Otimo”, “Bom”, “Ruim” e “Péssimo”, equivalentes, respectivamente, as aliquotas 100%; 70%; 40% e 0% para cada item avaliado,
conforme tabela abaixo a qual define as pontuagdes para o Instrumento de Medigao de Resultado (IMR).

Otimo Bom Ruim Péssimo

100% 70% 40% 0%

OTIMO - Refere-se a conformidade/atendimento total dos critérios.

BOM - Refere-se a conformidade parcial dos critérios.

RUIM - Refere-se a desconformidade parcial dos critérios.

PESSIMO - Refere-se & desconformidade total dos critérios.

8.4.5. 0 modelo de formulario utilizado para avaliagdo do Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), anexo 3 deste instrumento, podera ser atualizado, revisto ou sofrer adequagdes dos servigos quando necessario, sendo uma decisdo conjunta entre a CONTRATADA e
CONTRATANTE durante a execugdo contratual.

8.4.4. A CONTRATADA poder apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que sera aceita ou n3o pela FISCALIZAGAO do contrato, desde que compi a ionali da ocorréncia, i de fatores i

e alheios ao controle do prestador.



8.4.5. A CONTRATADA dever manter registros, controles e informagdes das ocorréncias das ndo conformidades apresentadas no IMR, pelo nio i das metas idas, cientfi a Fiscalizagdo Técnica do contrato as medidas tomadas para corrigir as
inconformidades encontradas nas unidades atendidas.

8.4.6. Objetivando a qualidade dos servigos, a CONTRATADA deverd e igdes que permitam a melhoria continua dos servigos prestados.

8.4.7. A CONTRATADA, aps notificagio e ciéncia das ndo conformidades encontradas, devera estipular prazo em comum acordo com a Fiscalizagdo Técnica do contrato para solucionar as falhas apresentadas na avaliagdo do servico.

8.5. 0 fechamento mensal da fatura de prestagiio de servigo seré feito pela Fiscalizagdo Técnica do contrato, com base nos abastecimentos da frota oficial do més da apuragdo, aplicando a este o percentual de desconto obtido no processo licitatério.
8.6. A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA o valor total dos combustiveis fornecidos (prego & vista da bomba dos postos credenciados) com a aplicago dos percentuais de desconto obtidos no processo licitatério, chegando assim a valor da fatura mensal.

dos e da fatura seré o consumo em litros de fvel utilizado no i de cada veiculo da frota oficial, apés aplicagdo dos percentuais de desconto.

8.7. A unidade de medida para

9. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

9.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

9.2. A CONTRATADA é a Unica avel pelo a0s postos cre i pelo valor ) ido, ficando claro que a Fiocruz ndo responde solidaria ou subsidiariamente por esse pagamento.
9.3. O credenciamento de novos postos, conforme a necessidade da Fiocruz, devera ser efetivado pela CONTRATADA no prazo méximo de 15 (quinze) dias contados da data da solicitagdo da fiscalizagdo técnica.

9.4. A CONTRATADA deverd fiscalizar os servigos prestados pela rede de postos credenciados, objetivando garantir um nivel satisfatdrio de qualidade dos mesmos. Deverd também acompanhar a divulgagéo dos postos autuados e/ou interditados pela Agéncia Nacional de Petrdleo,
por de do ivel fornecido, di ao fiscal técnico do contrato o acontecimento. Caso algum dos postos credenciados pela CONTRATADA constar na relagéo divulgada pela ANP, a mesma deverd providenciar o novo credenciamento
para substituir o anterior no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

9.5 O sistema disponibilizado pela Contratada devera emitir comprovante da transagdo contendo as informagdes a seguir, independentemente da solicitagdo do condutor:

« Identificagio do posto (Nome e Enderego)

.

Identificagdo do veiculo (placa)

. do veiculo no do

Tipo de Combustivel

A data e hora da Transacdo

Quantidade de litros

Valor da operagio

.

A identificagdo do condutor no momento do abastecimento

9.6. O horario para abastecimento dos veiculos oficiais da Fiocruz ocorrera das 07hs as 22hs horas, podendo eventualmente ultrapassar esse horario devido ao i de algumas

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo coma as clausulas contratuais e termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empreg: idos, e i os 3
autoridade competente para as providencias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucio dos servicos, fixando prazo para a sua corregio, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

10.5. Efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n® 05/2017.

10.5.1. Nio praticar atos de ingeréncia na administragio da Contratada, tais como:

10.5.1.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responséveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo e apoio ao usuario;

10.5.1.2. Direcionar a contratagio de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.5.1.3. Considerar os da C €omo c eventuais do proprio 6rgdo ou entidade avel pela para efeito de concessdo de diarias e passagens.

10.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.7. Realizar avaliagdes peridicas da qualidade dos servicos, apés seu recebimento;

10.8. Cientificar o 6rgéo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10.9. Arquivar, entre outros projetos, ificagdes técnicas, or termos de i contratos e adi relatrios de inspegdes técnicas apds o recebi do servigo e

10.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 59, da Lei n® 8.666, de 1993.

10.11. Priorizar os combustiveis renovaveis, conforme a Lei 9.660/98 (lei da frota verde), inclusive para os veiculos de tecnologia “flex”. Em carater excepcional podera ser adquirida gasolina ou outro combustivel, para no caso de modelo de veiculo ndo movido a combustivel
renovavel;

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessérios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na lidade e i minimas ifi neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, 3s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugio ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano caudado a Unido ou a entidade Federal, devendo ressarcir i I a inis doemsuai , ficando a C autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos devidos a Ce da, o valor corr aos danos sofridos;
11.4. Utilizar emp il e com i bésicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagées em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianca no 6rgio Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
11.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsével pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou das categorias idas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagio especifica, cuja éncia nao transfere a 3

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique na execugio dos servicos.
11.9. Prestar todo esclarecimento ou informaggo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.
11.10. Paralisar, por determinacio da Contratante, qualquer atividade que no esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.11. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.12. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

11.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia &s normas da legislaéo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Péblicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

11.14. Submeter previ; por escrito, a Ct , para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.15. N3o permitir a utilizag3o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagio do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes idas, todas as condigdes de habilitago e qualificagio exigidas na licitagio;

11.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabili da idéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.19. Arcar com o nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementi-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta no seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

11.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito Federal, Estadual ou icipal, as normas de da C
11.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em i idade e i com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;
11.22. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VIl - F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacdes;

11.22.2. Direitos autorais da solugio, do projeto, de suas ificacdes técnicas, da 5 ida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugo do contrato, inclusive aqueles idos por terceiros ficando proibida a sua
utilzagio sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem preulzo das sanges civis € penais cablvels.

11.23. Deter instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico e di iveis para a 3o do objeto da licitagdo.

11.24. Possuir postos de abastecimento credenciados, sendo obrigatério nos estados e municipios listados abaixo no Anexo 1 deste instrumento.

11.25. Os fornecedores de fveis indicados pela para o i do objeto desta contratagdo deverdo estar registrados no Cadastro Técnico Federal de Ativi Potenci idoras ou Uil de Recursos Naturais, bem como ter sua licenca de
funcionamento em validade.

12. DA SUBCONTRATAGAO
12.1. N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA
13.1 £ admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/por outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagio exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo
haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

14.1. 0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo das conformidades da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato e do ajuste que vir serem
necessarios, que serao exercidos por um ou mais rep| da Contratante, i i na forma dos art. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993.

142, Orep da C devers ter a qualificagio necesséria para o acompanhamento e controle da execugéo dos servigos e do contrato.

14.3. A verificago da adequago da prestagdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensi da vidade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar & autoridade responsavel para que esta promova a 3

realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utiizado na execugso dos servicos deverd ser verificada com o da C que contenha a relagio detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia,
informando as r e Bes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.
14.7. 0 descumprimento total ou parcial das obrigagges e ili idas pela C d quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de sancdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislago vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.8. As ativi de gestio e fiscalizaio da execugiio devem ser reali de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou tnico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a
distingéo dessas atividades e, em razéo do volume de trabalho, no comprometa o desempenho de todas as ages relacionadas & Gestdo do Contrato.



14.9. A fiscalizagdo técnica do contrato avaliara constantemente a execugio do objeto e utilizaré o Instrumento de Medig&o de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo 3 deste instrumento, para aferig3o da qualidade da prestagéo dos servigos, podendo haver aplicagdo
de penalidades previstas neste instrumento, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugio do servigo, ou utilizé-los com qualidade ou idade inferior 3

14.9.1. A utilizagéo do IMR nio impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.
14.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliag3o da execugio do objeto ou, se for o caso, a avaliagio de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

14.12. Em hipétese alguma, ser admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagio de desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizada.

14.13. A CONTRATADA poderé apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que a ionalidade da ocorréncia, i de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

14.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relago & qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleréveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes &
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal, quinzenal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

14.16. A fiscalizagio da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.16.1. Consulta didria ao sistema “on line’, disponibilizado pela Contratada, bem como emiss3o de relatérios didrios, semanais, quinzenais, mensais e anuais, de acordo com a idade da fiscalizagio técnica e fiscalizagdo setorial, conforme descrito no item 7 deste
instrumento.

14.17. As disposicdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, aplicdvel no que for pertinente a contratacao.

14.18. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

15.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverd entregar toda a documentagdo comprobatéria do cumprimento da obrigagdo contratual;
15.3. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico apés a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

15.3.1. A contratante realizard inspecio minuciosa de todos os servicos por meio de profissionais técnicos dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagio dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato

15.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugio ou materiais empregados, cabendo 4 fiscalizagdo n3o atestar a
Gltima e/ou Gnica medicio de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.3.1.3. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.3.2. No prazo de até 02 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, a fiscalizagdo técnica devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminhé-lo ao gestor do contrato.

15.3.2.1. quando a fiscalizagéo for exercida por um Gnico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugio do contrato, em relagéo  fiscalizag3o técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.3.2.2. Sera i como ocorrido o r i provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.
15.3.2.2.1. Na hipétese de a verificagio a que se refere o paragrafo anterior nio ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
15.4. No prazo de até 02 (dois) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.4.1 Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

15.4.2. Emitir Termo Ci iado para efeito de i definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
15.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medic&o de Resultado (IMR), conforme Anexo 3.

15.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor.

15.6. Os servigos poderio ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52,
§ 39, da Lei n® 8.666, de 1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Termo de Referéncia

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagio da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou &
documentagio mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

16.3.1.1. A Nota Fiscal ou Fatura deveré ser emitida no valor total corr a0 i de fvel do més apurado, aplicando a este os percentuais de desconto obtidos no processo licitatdrio.

16.4. O setor para proceder o deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura ap expressa os necessarios e iais do tais como:
16.4.1. 0 prazo de validade;
16.4.2. A data da emiss3o;

16.4.3. Os dados do contrato e do 6rgio contratante;

16.4.4. O periodo de prestagio dos servicos;

16.4.5. O valor a pagar;

16.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o ficara até quea C da providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a comprovagdo da
regularizago da situago, nio acarretando qualquer énus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugiio Normativa SEGES/MP n@ 05, de 2017, serd efetuada a retencio ou glosa no pagamento, proporcional 2 irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
16.6.1. Nao produziu os resultados acordados;

16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas ou n3o as executou com a qualidade minima exigida;

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utili: com i ou i inferior a

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento 4 contratada, seré realizada consulta ao SICAF para verificar a das Bes de 30 exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, seré providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias dteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez,
por igual perfodo, a critério da contratante.

0 de contratar com o Poder Pdblico,

16.10. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporria de participagdo em licitagdo, no dmbito do érgdo ou entidade, proi
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instruggo Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. N&o havendo regularizagio ou sendo a defesa consi impra a deverd icar aos 6rgaos sveis pela fi 30 da regularidade fiscal quanto 2 inadimpléncia da contratada, bem como quanto 4 existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo inis ivo corr a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execuco do objeto, os sero reali nor até que se decida pela rescis3o do contrato, caso a contratada nio regularize sua situag3o junto ao SICAF.

16.13.1. Serd rescindido o contrato em execugiio com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislagao aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor piblico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deveré ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragio se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora sero calculados & taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes frmulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100). 1=0,00016438
1=(TX) 1= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Ao longo do contrato, os pregos sero os praticados, no momento do consumo, pelos postos credenciados pela Contratada, aplicando a estes o percentual de desconto obtido, no processo licitatério, apurado no momento do consumo.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. 0 adjudicatério prestara garantia de execugio do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993, com validade durante a execug3o do contrato e por 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato.

18.2. No prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assil do contrato, a devera api compt de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria.

18.2.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentago da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragio a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. Prejuizos advindos do nio cumprimento do objeto do contrato e do néio adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

18.4.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

18.4.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo & contratada; e



18.4.4. Obri istas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nio adimplidas pela contratada, quando couber.
18.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
18.6. A garantia em dinheiro devers ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregio monetaria.

18.7. Caso a opgio seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag3o e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.9. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagio de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada & nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagso.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagiio, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Gteis, contados da data em que for notificada.
18.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

18.12. Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, de 30 da C mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

18.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

18.13. O garantidor o é parte para figurar em processo administrativo i pela com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes & contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagio;
19.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

19.1.3. Falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

19.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. Cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecugio total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:
19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que n3o acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugio dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugio com
atraso, poders ocorrer a nio-aceitagso do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescis3o unilateral da avenga;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucio do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigacio assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacio da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogaco), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a

Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;
19.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

19.2.3. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administrago Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com érgdos e da Unido, com o descr i no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

19.2.4.1. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também & aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infragao administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referéncia.

19.2.5. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrago Publica, enquanto p 0s motivos i da punigdo ou até que seja promovida a reabilitag3o perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que seré concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3. As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, dos aserem

19.4. Para efeito de aplicagdo de multas, 3s infragdes s3o atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04
3 Deixar de manter postos credenciados nas cidades estabelecidas no Termo de Referéncia, por cidade e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
5 Disponibilizar sistema via Web que ndo emita relatérios e/ou informagdes exigidas neste Termo de Referéncia; 04
6 Pelo nio atingimento da meta estabelecida no item 8 deste instrumento (meta igual ou superior a 70%). 02
Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinagao formal ou instrugio complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia; 02
8 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia; 03
9 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
10 | Disponibilizar sistema via Web & Contratante no prazo determinado neste termo de referéncia. 05

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

19.5.2. Tenham sofrido condenag3o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.3. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

19.5.4. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

19.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa 3 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.
19.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados & Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.7.2. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

19.8. A autoridade competente, na aplicacio das sancdes, levar em consideracio a gravidade da conduta do infrator, o caréter educativo da pena, bem como o dano causado & Administragio, observado o principio da proporcionalidade.

19.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de prética de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo & administragéo pablica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a

apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade com despacho para ciéncia e decisdo sobre a eventual i do de il i pi inar ou Processo ini de il - PAR.
19.10. A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
19.11. O processamento do PAR nio interfere no segui regular dos inistrativo: ificos para apuragio da ocorréncia de danos e prejuizos 3 Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participaco de

agente piblico.
19.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.13. Comete infragdo administrativa nos termos da Portaria n® 150/2019-Cogead Fiocruz:
19.13.1 DAS SANGOES

19.13.1.1 N&o assinar o contrato/ata de registro de precos ou ndo aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e desci i do Sistema de C: Unificado de Fornecedores - SICAF pelo periodo de 4 (quatro) meses;
19.13.1.2 Deixar de entregar documentagdo exigida para o certame:




Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unio e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 2 (dois) meses;
19.13.1.3 Fizer do falsa ou 4o falsa:

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unio e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses;
19.13.1.4 Ensejar o retardamento da execugo do objeto:

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Uni&o e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 4 (quatro)meses;

19.13.1.5 N3o manter a proposta:

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unio e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 4 (quatro)meses;

19.13.1.6 Falhar na execugdo do contrato:

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unio e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 12 (doze) meses;

19.13.1.7 Fraudar na execugdo do contrato:

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 30 (trinta)meses;

19.13.1.8 Comportar-se de modo inidéneo:

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses; e
19.13.1.9 Cometer fraude Fiscal:

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento cio SICAF pelo periodo de 40 (quarenta) meses;

19.13.2 AGRAVANTES:

As sangBes previstas no item 19.13.1 poderdo ser majoradas em 50% (cinquenta por cento), para cada agravante, até o limite de 60 (sessenta) meses, em decorréncia do seguinte:

19.13.2.1 Quando restar comprovado que o licitante ou contratado tenha registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores- SICAF de penalidade aplicada no ambito da Fiocruz, em decorréncia da prética de qualquer das condutas ti
nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorréncia do qual seré aplicada a penalidade;
19.13.2.2 Quando restar comprovado que o licitante tenha sido desclassificado ou inabilitado por no atender as condigdes do edital, quando for notéria a sua i ibilidade de atendi a0

cadas na presente norma,

19.13.2.3 Quando o licitante, deli nio resp as diligénci i a esclarecer ou a complementar a instrugao de processo licitatério;

19.13.2.4 Quando restar comprovado que o licitante tenha prestado declaragio falsa de que & iciario do diferenciado ido em legislago especifica.
As penas previstas nos subitens 19.13.1 1, 19.13.1 2, 19.13.1.4 e 19.13.1.5 poderéo ser reduzidas em 50% (cinquenta por cento), uma Gnica vez, apds a incidéncia do previsto no item 3.0 da Portaria n2 150/2019 — Cogead/Fiocruz, quando no tenha havido nenhum dano
Administrag3o, em decorréncia de qualquer das seguintes.

19.13.3 ATENUANTES

19.13.3.1 A conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha n3o controlada e provocada pelo licitante ou contratado;

19.13.3.2 A conduta praticada seja decorrente da apresentagdo de documentagio que contenha vicios ou omissdes para os quais ndo tenha contribuido, ou que n3o sejam de facil identificag3o, desde que devi comp ou
19.13.3.3 A conduta praticada seja decorrente da apresentagdo de documentagio que n3o atendeu as exigéncias do edital, desde que evidenciado equivoco em seu encaminhamento e a auséncia de dolo.
19.13.3.4 A penalidade a que se refere ao subitem19.13.1.2 seré afastada quando a entrega da documentag3o ocorrer fora dos prazos estabelecidos, desde que ndo tenha acarretado prejuizos & istragio, observando-se ainda, i que:

19.13.4.1 A documentacio entregue esteja correta e adequada ao que fora solicitado;

19.13.3.4.2 O eventual atraso no cumprimento dos prazos no seja superior  sua quarta parte;

19.13.3.4.3 Ndo tenha ocorrido nenhuma hipétese de agravantes prevista no item 5.0 da Portaria n2 150/2019 — Cogead/Fiocruz; e
19.13.3.5 O licitante faltoso nao tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em decorréncia da pratica de quaisquer condutas tipificadas na presente norma em procedimentos licitatérios ou em contratagdes ocorridas nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em razio
do qual serd aplicada a penalidade.

19.13.4 ATENUANTES

19.13.4.1 Quando da agdo ou omissdo do licitante ou contratante ensejar o enquadramento de concurso de condutas, aplicar-se-a a pena mais grave;

19.13.4.2 A Aplicagio das penas previstas nesta portaria no se exclui a possibilidade de aplicagdo de outras sangGes previstas no edital, no contrato ou na legislag3o vigente, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, inclusive por perdas e danos causados &
Administracdo;

19.13.4.3 Na apuragdo dos fatos de que trata a portaria, a Administragdo atuara com base no principio da boa-fé objetiva, assegurando ao licitante ou ao contratante a ampla defesa e o contraditério, o direito de juntar todo e qualquer meio de prova necessario a sua defesa,
podendo, inclusive, requere diligéncias;

19.13.4.4 No estabelecimento da pena, obrigatoriamente, havendo i fatores e descritos nos

19.13.4.4 No estabelecimento da pena, obrigatoriamente, havendo i fatores e descritos nos itens acima. O Calculo para dosimetria da sangéo considerard primeiro os fatores agravantes conforme previsto no 20.3.2 para a majoragdo
da pena e em seguida aplicar-se os fatores atenuantes, uma Gnica vez, conforme descrito no item 20.3.3 para a redugdo da pena.

20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

20.1. As exigéncias de habilitaéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s3o as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de ificaca ica a serem i pelo fornecedor estdo previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo os descritos no item 5 deste termo de referéncia o qual seré parte integrante do edital.

20.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

20.4.1. Valores unitérios: conforme planilha de composicdo de pregos anexa ao edital.

20.5. O critério de julgamento da proposta é o maior percentual de desconto do grupo.

20.6. As regras de desempate entre propostas so as discriminadas no edital.

21- ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1. 0 custo estimado da contratago é de RS 678.086,28 (seiscentos e setenta e oito mil oitenta e seis reais e vinte e oito centavos).

21.2. O valor do litro dos combustiveis foi obtido a partir dos valores dos combustiveis apresentados pela Agéncia Nacional de Petréleo — ANP (tabela de julho/2021), e consulta ao banco de pregos (www.bancodeprecos.com.br) para o Arla 32.

22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

22.1. Programa de Trabalho: 10122211520000033;
22.2. Projeto/Atividade: 003.7674.054.16373;

22.3. Elemento de Despesa: 33.90.39;

22.4. Fonte de Recurso: 0615100000 - LOA - Corrente.

Servidor r avel pela 30 do Termo de

Tadeu Montenegro Chermont

Aprovagdo -Area Administrativa

Darcy Rodrigues

Coordenago de Servicos Operacionais

De Acordo

Fabio Cerqueira

Coordenago de Servicos Operacionais

Autorizo

Coordenagéo Geral de Infraestrutura do Campus

ANEXO 1
A devera possuir postos de i i sendo érios nos estados e municipios e os i dos iveis, conforme listados abaixo:
CIDADE ETANOL GASOLINA DIESEL DIESEL 510 ARLA 32
RIO DE JANEIRO X X X X X
ANGRA DOS REIS X X X X X
ARARUAMA X X X X X
BELFORD ROXO X X X X X
CABO FRIO X X X X x
CACHOEIRA DE MACACU X X X X X
CAMPOS DOS GOYTACAZES X X X X X
CASIMIRO DE ABREU X X X X X
DUQUE DE CAXIAS X X X X X
GUAPEMIRIM X X X X X
ITABORA( X X X X X
ITAGUAT X X X X X
ITAPERUNA X X X X X
X X X X X




JAPERI 1 1 1 1

MACAE X X X X X
MAGE X X X X X
MARICA X X X X X
MESQUITA X X X X X
NILOPOLIS X X X X X
NITEROI X X X X X
NOVA FRIBURGO X X X X X
NOVA IGUAGU X X X X X
PARACAMBI X X X X X
PARATY X X X X X
PETROPOLIS X X X X X
PIRAT X X X X X
QUEIMADOS X X X X X
RESENDE X X X X X
RIO BONITO X X X X X
RIO CLARO X X X X X
RIO DAS FLORES X X X X X
RIO DAS OSTRAS X X X X X
SAO GONGALO X X X X X
SAO JOAO DE MERITI X X X X X
SAO PEDRO DA ALDEIA X X X X X
SAPUCAIA X X X X X
SAQUAREMA X X X X X
TERESOPOLIS X X X X X
TANGUA X X X X X
VARRE E SAI X X X X X
VASSOURAS X X X X X
VOLTA REDONDA X X X X X
ALAGOAS X X X X X
AMAZONAS X X X X X
BAHIA X X X X X
BRASILIA X X X X X
CEARA X X X X X
ESPIRITO SANTO X X X X X
GOIAS X X X X X
MATO GROSSO X X X X X
MATO GROSSO DO SUL X X X X X
MINAS GERAIS X X X X X
PARAIBA X X X X X
PARANA X X X X X
PERNANBUCO X X X X X
RIO GRANDE DO NORTE X X X X X
RONDONIA

SAO PAULO X X X X X
ROSEIRA X X X X X
0SASCO X X X X X
BARUERI X X X X X
ITAPEVI X X X X X
RIBEIRAO PRETO X X X X X
CAMPINAS X X X X X
SERGIPE X X X X X

ANEXO 2
Relaga " Fi " " & ) f : ivel, disponibili . Fiscalizagio Técnica e Fiscalizacio Setori

Fiscalizagdo Técnica Fiscalizagdo Setorial
Unidades da Fiocruz Enderego da Unidade
(operagdo ¢ consulta) (somente consulta)

Fiocruz - Campus Manguinhos
COGIC SIM
Avenida Brasil, 4.365

Fiocruz - Campus Manguinhos
BIOMANGUINHOS - SIM
Avenida Brasil, 4365

Fiocruz - Campus Jacarepagué
FARMANGUINHOS - SIM
Avenida Comandante Guaranys, 447

ANEXO 3

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR



IMR - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL
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ANEXO 4
(ESTUDO PRELIMINAR DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDO PELA INSTRUCAO NORMATIVA N2 05/2017)
Estudo Técnico Preliminar 37/2020
1. Informagdes Basicas
Numero do processo: 25389.000405/2020-13
2. Introdugdo
A Equipe de Planejamento da Contratacdo para a Coordenagdo Geral de Infraestrutura dos Campi - Fundagdo Oswaldo Cruz — FIOCRUZ, designada pela Portaria n® 054/2020-COGIC, de 11/12/2020, elaborou os Estudos imil visando dar inui no i da
frota de veiculos oficiais da Fiocruz, para anélise da viabili el dos is que servirdo para compor o Termo de Referéncia, de forma que melhor atenda as necessidades da Administragdo, em conformidade com o disposto no artigo 24 e no Anexo IIl

da IN Seges/MPOG n2 05/2017.

3. Descrigdo da necessidade

Em que pese a Coordenagio Geral de Infraestrutura dos Campi possuir um Contrato Continuado de Abastecimento de seus veiculos oficiais, em vigor, podendo o mesmo ser renovado, se faz necessaria uma nova contratagéo, sendo a mesma justifica pelos seguintes motivos: Ao
longo da vigéncia do contrato atual ocorreram variadas alienagdes de veiculos, bem como a inclusdes de novos veiculos no contrato, vindos de doagéo, tendo ocorrido o aumento no quantitativo da frota de veiculos, tornando o atual contrato insuficiente para atender as demandas
existentes. Ressaltamos ainda, a inclusio do transporte de medi realizado por F inhos (Unidade de Fabricagdo de Férmacos), o qual também nio estava previsto na demanda atual, acrescentando ainda mais o consumo de combustivel. Cabe destacar ainda que,
apesar das supressdes e os aditivos legais permitidos, e j4 realizados, faz se necesséria uma nova 30 que venha a o i de toda a frota de vefculos oficiais da Fiocruz, a contento, com o abastecimento dos combustiveis (etanol, gasolina comum,
diesel, diesel S10 e aditivo 32), conforme condigdes, quantidades e requisitos definidos neste Estudo Preliminar.

4. Area requisitante

Area i Area isit | SERVICO DE GESTAO DE TRANSPORTE JOAO BATISTA FIGUEIREDO SERVICO DE GESTAO DE TRANSPORTE ROBSON VALLADAO SERVICO DE GESTAO DE TRANSPORTE TADEU MONTENEGRO CHERMONT DEPARTAMENTO DE GESTAO
INSTITUCIONAL HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA

Sdo isitos da £l

5. Descrigdo dos isitos da Ca

1. A empresa Contratada devera dispor de sistema de informagao que oferega ferramentas de controle dos i em seus itati valores, usuarios, e todo o mais que for necessario a uma eficiente gestdo do consumo de combustiveis objeto do contrato. Assim, as
condigdes a serem adotadas para os abastecimentos deverd ser controlada de maneira sistémica, de modo a possibilitar o controle individual e geral do consumo.

2. Comprovag3o de aptiddo para a prestagio dos servigos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto da licitagio, exigéncia estas a serem incluidas no Termo de Referéncia. 3. A empresa Contratada devera manter, durante todo o periodo de vigéncia do

contrato, todas as condicdes que ensejaram a sua habilitagéo na licitagéo e na contratago, para a continuidade da prestagdo do servico.

4. Aempresa contratada ndo poderd interromper o fornecimento de combustiveis durante toda a vigéncia contratual.

5. A contratada deverd possuir postos de ivei i para o i em todos os estados e municipios, conforme disposto Anexo 1 deste Estudo Preliminar.

6. Levantamento de Mercado

As principais formas de aquisicdo de combustiveis utilizadas pelos diversos 6rgaos publicos sdo: convénios com outros orgdos publicos, aquisicdo e armazenamento de combustiveis pelo proprio 6rgdo, contratagao direta de abastecimento, e sistema informatizado do abastecimento
e controle do consumo, integrado com a utilizagdo do cartio magnético para o abastecimento.

7. Descrigdo da solugdo como um todo

Ao analisar as solugdes existentes, no caso especifico da FIOCRUZ, em virtude dos diferentes deslocamentos dos veiculos para outros Municipios e ou Estados, acarretando em consequéncias das diversas Unidades da Fiocruz estarem localizadas em varios Estados, se faz necessario
0 abastecimento no posto mais préximo existente, em fungio da necessidade do servico. Assim a forma de abastecimento da Frota Oficial da Fiocruz, ndo poderia se coaduna com algumas das formas pesquisadas e explicitadas abaixo, exceto a que pode oferecer um abastecimento
que cubra as reas necessarias ao atendimento dos servigos efetuados através do transporte oficial da Instituico.

COMO PODE SER OBSERVADO AS OPGOES EXISTES SAO:

Opgéo 1: Aquisicdo e armazenamento de combustiveis dentro do proprio érgéo: A Fundagao Oswaldo Cruz ja trabalhou com este modelo dentro do préprio 6rgdo, sendo esta atividade desativada devido ao alto custo de manutengo, espago critico e preservagdo ambiental, falta de
flexibilidade no abastecimento devido os inimeros tipos de combustivel, oneragdo dos custos com pessoal para o controle do fornecimento, entre outros;

Opgéo 2: Contratagéo direta de abastecimento: Esta ndo atende as suficiéncias necessarias a frota Oficial da Fiocruz, haja vista seu consumo ser de forma continua e em locais diferenciados;

Opgao 3: Convénios com outros 6rgdos publicos: Opgdo insuficiente para atender a Frota Oficial da Fiocruz em virtude das dif ifici do i exigidos pela Frota da Fiocruz;

Opgao 4: Contratar empresa especializada em sistema informatizado com a utilizagio do cartdo magnético para o abastecimento: Para esta opgao cabe, como explici regi quea 50 nos proporcionalizara os seguintes
« Sistema centralizado em uma sé empresa ger d
cujo acesso era antes invidvel ou inacessivel.

que diversos i inclusive em cidades do interior e outros Estados, possam credenciar-se junto & empresa gerenciadora contratada pela Administragdo, o que lhes ensejara prestar servicos

* Padronizagdo dos servigos prestados;

* Pronta di ibili de postos de i em diversas

* Controles dindmicos e eficazes de consumo;

«  Acompanhamento em tempo real do abastecimento da frota de veiculos oficiais;

«  Redugdio de despesas administrativas relativas a frota (coleta de dados, digitagdo, emissdo de faturas, controles, espago fisico, pessoal);

* Flexibilidade do sistema de abastecimento, por acesso facilitado a uma rede de servigos com qualidade e pregos adequados (pregos praticados no mercado);

«  Evoluggo dos controles, veracidade das informacdes e reducio do tempo de compilagio e analise de dados;

«  Obtengdo de informacBes sobre o abastecimento, em tempo habil para tomada de decisdes corretivas;

* Seguranca do abastecimento através de cartdo magnético com senha eletrénica;

« Maior controle de pagamento e da fiscalizagdo do contrato;

* Redugdo de custos para a Administragdo tendo em vista os percentuais de descontos que serdo obtidos no processo licitatério e aplicado no valor do litro dos combustiveis.
Cumpre esclarecer que diversas entidades da administragio ptblica tém buscado tipos de solugio semelhantes ao desta pretensa contratago, ou seja, intermediacio de fornecimento de combustiveis mediante sistema informatizado com utilizagdo de cartio magnético com senha,
no intuito de proporcionar maior agilidade e eficiéncia na gestio das frotas de veiculos e maquinas dos érgios da Administragiio Pablica, permitindo também melhor controle sobre o consumo de combustiveis, minimizando o risco de mau uso do servico contratado. Ressaltamos

que vérios 6rgaos j4 se utilizam este tipo de contratagio, como, por exemplo: Instituto Nacional do Semidrido / INSA, Instituto Federal de Educago, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba, Fundagio Nacional do fndio / FUNAI, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/DNIT,
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA - M, C ia Nacional de i /CONAB - RN, Universidade Federal de Campina Grande /UFCG, Instituto Federal de Educacio, Ciéncia e Tecnologia de Brasilia/IFB.

Andlise das alternativas existentes:

Em sendo assim, ao observar e analisar as solugBes que se apresentam, suas formas de forneci seus icios e os encargos e a eficiéncias de cada uma delas, bem como os preceitos legais implicitos em cada uma das opgdes, conclui-se que o
formato mais adequado a ser utilizado na Instituicio é a opgao "Opgo 4" Contratagdo de empresa para implementagio e operagio de um sistema informatizado e integrado com a utilizago de cartdo eletrénico para gerenci e i de iveis da frota de
veiculos oficiais da Fiocruz, por ser o mais vidvel, mais econémico com a melhor credibilidade e eficiéncia.

8. Estil iva das Qi i a serem C¢

Para estimar as quantidades a serem contratadas, foram considerados o histérico de consumo de combustivel do ano de 2019 e 2020, e ainda o levantamento junto a todas Unidades da Fiocruz, as quais possuem veiculos oficiais e que se utilizam do abastecimento de combustiveis,
estimativa essa necessdria para a pretensa contratagdo, conforme apresentadas abaixo:

Tipo de veiculo Quantidade de veiculo Tipo de Combustivel Quantidade estimada anual (litros)
Sedan 20 Etanol 53.903
Sedan 03 Gasolina 4,500

Pick Ups/caminhdes 37 Diesel 37.184




Pick Ups/caminhdes 04 Diesel S10 17.500

Caminhdes Arla 32 480

9. Estimativa do Valor da Contratacdo

0 formato da contratagdo mais viavel, pela experiéncia administrativa da COGIC, se baseia na modalidade do maior percentual de desconto sobre o valor do abastecimento. Assim, para atender o que se pretende, foi realizado consulta ao site “compras governamentais”, conforme
abaixo descrito, onde chegamos a uma média estimada de percentual minimo de desconto de 4,13% (quatro virgula treze por cento).

Pesquisa Realizada no ComprasNet Taxa de Desconto do Combustivel

(0 site de compras do Governo Federal) (aplicado no valor de bomba dos postos credenciados)
Ministério da Educagio - Pregdo Eletranico a82%

n? 00008/2021 realizado em 23/04/2021 g
Ministério da Educagdo  Pregao Eletrénico 202%

2 00030/2020 Realizado em 10/03/2021 g
Ministério da Educagio  Pregio Eletronico 255%

n2 00001/2021 Realizado em 12/02/2021 5%

Média Estimada pela Administragso 4,13%

Cumpre registrar que 0 método utiizado para as estimativas dos pregos referenciais, foram obtidos com base nos pregos tabelados pela Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis - AN, por meio do Sistema de Levantamento de Pregos ~ CSA, conforme tabela

abaixo, onde os valores individuais de cada item foi ipli pelas r i dos iveis a serem adquiridos, considerando-se a base histérica de consumo nos anos de 2019/2020,em sendo assim, temos:
cuantidad Quantidade N Aliquota de
Tipode | WATHRAEL g ge Anual reso Desconto Fonte da Estimativa de Valor Anual
© | deveiculo > Estimado do " :
Combustivel Veiculo | Estimada de (Minimo | Prego dos Combustiveis Estimado
na Frota Litro !
Litros Aceitivel)
Etanol 20 SEDAN s2003 |RS 6799  413% ANPIRI - Juho 2021 RS 35144755
Adtivo Ara 32 para ulzagdo [Pk upy Onbus | g, . Bancode Precos as s
com o Diesel S10 Caminhies (s1vwrBencodeprecos. combr)
Diesel $10 4 |PeReeiombus)pa Rs ssss| a1 ANPRI - Juho 2021 RS 100.62500
Caminhies
Diesel a [Peeeomel e ey suse| i ANPRI - Juho 2021 RS 19447232
Caminhies
Gasolina 2 SEDAN aso  [Rs eseo| et ANPIR - Juho 2021 RS 3001500
Valor total anual estimado para combustivels 10s veiculos oficais, RS 678.086,28

Assim, a pretensa contratagao esté previsto no valor de RS 678.086,28 (seiscentos e setenta e oito mil oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), o qual contempla todos os custos diretos e indiretos da prestagdo do servigo, conforme tabela acima.

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solugdo

Para formagéo do grupo a ser licitado (etanol, gasolina, diesel, diesel S10 e arla 32), a COGIC /Fiocruz agiu com i € proporci I na i ificagdo dos itens que o integrardo, destacando que os mesmos guardam contabilidade entre si e as regras de mercado para a
comercializagdo dos produtos, de modo a manter a competitividade necessaria a disputa, além de ndo ocasionar restricdes na concorréncia. Caso a opgao fosse pelo parcelamento do objeto, poderia ocorrer a adjudicagdo dos itens para 5 (cinco) licitantes distintos, culminando na
formalizagdo de 5 (cinco) Sistemas e Contratos Administrativos distintos, podendo ter operacionalidades diferentes para o mesmo objeto. Assim, o parcelamento ndo se mostra uma opgao vidvel, pois este levaria a perda de escala e ndo resta claro um melhor aproveitamento do
mercado e nem a ampliagdo da competitividade para a pretensa contratacdo, visto se tratar de objeto especifico com caracteristica inter-relacionadas.

11. Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

Para a presente contratagdo ndo se faz necessaria contratagdes correlatas e/ou interdependentes, haja vista que, os contratos de veiculos, seguro, o da frota e fornecil de pegas s@o il
12. Al entre a C eo
A respectiva contratag3o estd prevista no Sistema de Apoio & Gestdo Estratégica da CogicSAGE, sob o registro no Sistema de j e Gerenci de C es — SGPC do Governo Federal, Servico de Abastecimento da Frota de Veiculos Oficiais da Fiocruz, Projeto

/Atividade: 003.7674.054.16373; Programa de Trabalho: 10122211520000033, Elemento de Despesa: 33.90.39 e Fonte de Recurso: 0615100000 - LOA - Corrente.

13. Resultados Pretendidos

Redugdo de despesas com a frota, através de controles dinamicos e eficazes dos de fveis, que nos possibilita conferir a veracidade das informagdes e permitem reduzir o tempo de i e controles, érios, através de digitagdo, compilagdo e
anélise de dados; Flexibilizagio do sistema de abastecimento da frota de veiculos da Fiocruz, com acessos facilitados a redes de servicos com qualidade e pregos adequados ao mercado; Facilitar o acesso a uma rede ampla com i eficaz das com
dos veiculos em quaisquer dos postos credenciados pela empresa vencedora da licitagéo, em especial quando dos deslocamentos de veiculos entre pontos diversos;

14. Providéncias a serem Adotadas

N&o ha necessidade de adaptagio ao ambiente fisico da Fiocruz para inicio das ativi dap do servio de i dec

15. Possiveis Impactos Ambientais

Entendemos que ndo h como se prever impactos ambientais diretos em relagéo ao uso o presente contrato, uma vez que a empresa contratada téo somente ird gerenciar, via sistema, o servigo de abastecimento. Contudo, caberd 4 CONTRATADA observar e adotar os critérios

contidos na Instrugdo Normativa SLTI/MP n 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e da do Ministério do Planej Orgamento e Gestdo — SLTI/MPOG e do Decreto n¢ 7.746/2012, quando couber, para fins de produgio e/ou distribuicio
dos materiais objetos desta licitagao.

16. Mapa de Riscos da Contratagdo

Segue abaixo, a Analise de Risco realizada pela Equipe de Planejamento da Contratagio com os possiveis riscos identificados, bem como com a devida identificagio dos responséveis nos diversos setores e, ainda, as agdes que necessitam serem tomadas para que a contratacio
proporcione seus efeitos esperados, tendo como objetivo subsidiarmos a tomada de decisio da Coordenagio da COGIC sobre a melhor maneira de proceder na conduco desta pretensa contratagdo. Destacamos que ndo foram incluidas no Mapa de Riscos a seguir os riscos
inerentes a gestdo do contrato e execugdo dos servigos contratados, mas tdo somente aqueles que se referem ao processo de formalizagdo da contratagdo.

‘GERENCIAMENTO DE RISCOS

Risco 01 —Restricdo orcamentaria por parte do Governo Federal: Falta de disponibilidade or¢amentaria

(X) Baixa () Média ( )Alta

() Baixa ( X) Média ( )Alta
Dano
C éncia 1: Nao 0 do objeto. C @ 2: Prejuizos e falhas nos processos de i de ivel. C éncia 3: Possivel & ial, entre outros.
Agéo Preventiva Responsavel
E:;?::i::: a pretensa contratagdo esteja alinhada com o Planejamento Estratégico da Institui¢do (Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes —~SPGC, conforme disposto neste Estudo Equipe de dac 20eC do COGIC.
Agéo de Contingéncia Responsavel
Orientar o Coordenador da COGIC para que busque o remanejamento de valores previstos no orcamento anual da unidade para que a pretensa demanda possa ser atendida. Equipe de Planejamento da Contratacio.
Risco 02 - Provimento de Impugnagdo ao Edital ou Recursos: Ndo parcelamento do objeto contratado

(X ) Baixa () Média ()Alta

(X) Baixa ( ) Média ()Alta
Dano
Consequéncia 1: Atraso na realizagdo da C 4o Pleiteada com a der icagdes e novos prazos; C éncia 2: Possivel A ial; Ct é 3: Nao i a demanda da Fiocruz ocasionando prejuizo nas atividades da Institui¢do.
Acéo Preventiva Responsavel

Justificar que o ndo parcelamento do objeto traré mais economia e vantajosidade para a Administragio, além de termos um gerenciamento mais seguro e eficaz da prestagdo do servio. Equipe de Planejamento da Contratagdo.




Manter pessoas capacitadas junto ao setor de Compras e Equipe de j da C 50 para resp os i ou das empresas ora licitantes.
Agdo de Contingéncia Responsavel
Dar prioridade na anlise e respostas dos recursos e pedidos de i 50, justifi & moti 0 processo para 50 do item

Setor requisitante.

Risco 03 - Recursos administrativos procedentes

(X )Baixa () Média ( )Alta
() Baixa (X ) Média ()Alta
Dano
C éncia 1: Possivel ]
Consequéncia 2: N&o atendimento a demanda da Fiocruz i prejuizo nas ativi da &

Agao Preventiva

Responsavel

Realizar revisdo das exigéncias constantes no Termo de Referéncia, reduzindo assim o risco.

Setor requisitante e equipe compras.

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Verificar junto ao setor de Compras novos prazos esti da 50 e verificar égias paralelas. Setor requisitante e equipe compras
Risco 04 - Apresentagéo de Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referéncia com ifi ej

(X ) Baixa () Média ( )Alta

( )Baixa (X ) Média () Alta
Dano

Consequéncia 1: Aquisi¢do de objeto diferente ou em desacordo com a necessidade da Administragdo;
Consequéncia 2: N3o atendimento ao principio da motivagdo de forma eficaz;

[« éncia 3: Diminuigdo da i¢do, podendo culminar em uma licitagdo deserta ou fracassada.

C éncia 4: Aumento i i do custo da

Acio Preventiva

Responsavel

Revisar cuidadosamente o Estudo Preliminar e o Termo de Referéncia, de maneira a reduzir as inconsisténcias verificadas no planejamento da aquisico.

Equipe de Planejamento da Contratagdo e Setor de Compras;

Acéo de Contingéncia Responsavel
A equipe de planejamento da aquisi¢do deve solicitar a unidade justificati com icit para que a d0. Revogar ou anular o processo de Equipe de Planejamento da Contratacio e Setor de Compras;
licitagdo da aquisigao e emitir despacho ao setor requisitante solicitando adequagdo da Pesquisa de Pregos e do Termo de Referéncia. quip! ) < pras;
Risco 05 — Auséncia de inclusdo da Aquisigéo no Sistema de ] e Gerenci: de C Ges - PGC
(X ) Baixa () Média ( )Alta
( )Baixa () Média (X)Alta
Dano
C éncia 1: Atraso no i da
C éncia 2: Comp i do i i falha de j da unidade;
Consequéncia 3: Despesas sem previs3o orcamentaria.
Agéo Preventiva Responsavel
Solicitar a inclusdo da pretensa Aquisi¢do na janela de atualizagdo do PGC. Equipe de j da C e Setor
Agdo de Contingéncia Responsavel
Solicitar a COGEAD a inclusio em caso de perda de prazo. Equipe de Planejamento da Contratagdo
Risco 06 — Erro no célculo do prego estimado
(X )Baixa () Média ( )Alta
( )Baixa (X) Média () Alta
Dano
Consequéncia 1: Sobreprego ou pregos inexequiveis;
C é Possiveis 6] is devido a estimativa de pregos estar i ivel com os pregos idos no mercado.
Consequéncia 3: N3o atendimento ao principio da economicidade.
Consequéncia 4: Resultados de licitagdo com pregos superiores aos praticados no mercado (pregos superestimados);
Agdo Preventiva Responsavel
Consultar o site "compras governamentais" a fim de obter os custos praticados em outros érgios para a prestagdo do servico, entre outros. Analisar os

pelo setor requisitante.

Equipe de Planejamento da Contratagdo e Setor de Compras

Agdo de Contingéncia

Responsavel

Analisar com extensas diligéncias propostas ofertadas no momento do certame licitatério de maneira a mitigar o risco apresentado. Verificar junto ao setor de Compras novos prazos estimados para

aquisicdo, bem como emitir despacho a unidade requisitante solicitando adequagao da pesquisa de pregos e do Termo de Referéncia.

Equipe de Planejamento da Contratacdo e Setor de Compras

Risco 07 — Erro nos quantitativos estimados para pretensa Contratagdo

(X )Baixa () Média ( )Alta

( )Baixa () Média (X)Alta

Dano

c éncia 1: Comp d orcamentario 4rio ou i

C éncia 2: Falsa iva de forneci para os fornecedores;
C éncia 3: Nao i das das unidades

Agio Preventiva

Responsével

Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referéncia por meio do Estudo Técnico Preliminar com base em histérico de consumo ou previsdo de uso real.

Equipe de Planejamento da Contratagdo.

Agdo de Contingéncia

Responsavel

Solicitar a das i a i das unidades

Equipe de Planejamento da Contratagdo e Setor de Compras

Risco 08 — Atraso na Finalizagdo da Licitagdo

(X )Baixa () Média ( )Alta
( )Baixa (X) Média ()Alta
Dano
C ia 1: Atraso no i da

Consequéncia 2: Recusa do licitante em manter a proposta.

Consequéncia 3: Ndo atendimento a demanda da Fiocruz i prejuizo nas ativi da ituigdo.




Agéo Preventiva Responsavel
Acompanhar o processo e solicitar prioridade Equipe de j da 40 e Setor
Agdo de Contingéncia Responsavel

Solicitar empréstimo de material

Equipe de planejamento da contratagio

Risco 09 - Homologar empresa com habilitagdo irregular ou inidénea

(X )Baixa () Média ( )Alta

( )Baixa () Média (X) Alta

Dano

Consequéncia 1: Contratagdo irregular;

C éncia 2: Atraso no i da

Consequéncia 3: Descumprimento das condicdes de habilitagéo exigidas no Art. 27 da Lei 8666/93.

Acdo Preventiva

Responsavel

Analisar cui a

p pelo licitante referente a habilitagdo, nos termos do Art. 27 da Lei 8.666/93 e conforme especificacdes do edital.

Setor de Compras e Pregoeiro

Agdo de Contingéncia

Responsavel

Desclassificar o licitante e, caso se comprove a irregularidade, abrir processo para aplicagdo de penalidade nos termos da legislagéo vigente.

Setor de Compras e Pregoeiro

Risco 10 - Ndo 3o das icoes de ilitagdo pela empresa vencedora do certame.
(X ) Baixa ( ) Média ()Alta
(X) Baixa ( ) Média () Alta
Dano
Consequéncia 1: Ndo atendimento a demanda da Fiocruz i prejuizo nas ativi da 3

Consequéncia 2: Prejuizo ao erdrio;

Acdo Preventiva

Responsavel

junto ao SICAF as ices de ilitagdo da e se necessario notifica-la para sanar a

Fiscal Administrativo do Contrato

Agdo de Contingéncia

Responsavel

Notificar a contratada pelo descumprimento de suas obrigagd is e aplicar as I prevista em contrato.

Fiscal Administrativo do Contrato e Setor de Contratos.

Risco 11— Falta de disponibilidade financeira para pagamento das despesas no prazo previsto na legislagao

() Baixa (X) Média ()Alta

() Baixa (X) Média ()Alta

Dano

Consequéncia 1: Prejuizo ao erario devido a0 pagamento de juros e multa.
Consequéncia 2: Possivel ocorréncia de rescisdo contratual por parte da contratada.

Consequéncia 3: Ndo atendimento & demanda da Fiocruz ocasi prejuizo nas ativi da Instituica

Agio Preventiva

Responsavel

Solicitar ao Setor Financeiros que respeite a ordem de entradas das Notas Fiscais e suas exigibilidades de pagamento.

Setor Financeiro

Agdo de Contingéncia

Responsavel

Solicitar repasse de recurso  Presidéncia Fiocruz para que o pagamento possa ser realizado no prazo previsto na legislagdo.

Setor Financeiro

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocru: i externc

assinado i por FABIO CERQUEIRA ABREU, Chefe do Departamento de Servigos Gerais, em 13/10/2021, s 15:36, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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