



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

COGIC / DAE - Departamento de Arquitetura e Engenharia

**CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DE PESQUISA 1 DA SEDE DA FIOCRUZ
RONDÔNIA - RO.**

PERCENTUAL DE SUBCONTRATAÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	Serviços	Valor	Percentual (%)
03.	DEMOLIÇÕES	R\$ 4.583,04	4,82%
4.14	LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO	R\$ 2.983,50	3,14%
08.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 11.751,87	12,37%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
	Total passível de terceirização	R\$ 19.318,41	20,33%
	Total do Contrato S/ LDI	R\$ 95.002,31	100,00%

Rio de Janeiro, 09 de Abril de 2021.

Marta de Jesus Silva

Assessoria de Gestão

Siape: 0463338