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1. INTRODUÇÃO 

1.1. OBJETO 

Reforma da cobertura do prédio de Pesquisa 1, localizado na sede da Fiocruz Rondônia à Rua da Beira, nº 7671 
– Bairro Lagoa, Porto Velho/RO.  

1.2. SITUAÇÃO ATUAL 

A Fiocruz Rondônia está instalada atualmente num terreno com 4.700,00 m2, e área total construída de 1.382,57 
m2, resultando num coeficiente de ocupação de 29,4%. Os prédios possuem mais de 20 anos de uso e um deles 
(denominado de Prédio de Pesquisa 1 – ver Figura 1) apresenta diversos vazamentos no telhado, causando 
problemas de funcionamento dos laboratórios, com risco de curto-circuito elétrico e queima dos aparelhos e 
transtornos diversos. 

 

 

Figura 1. Campus Fiocruz Rondônia – Prédio Pesquisa 1 com vazamentos no telhado. 
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O prédio em questão, com área total de 221,05 m2,  abriga três laboratórios (Imunologia Celular aplicada à Saúde; 
Bioensaios de Malária e Leishmaniose; Neuroimunofarmacologia), além da Plataforma de Citometria, Sala de 
Microscopia, Sala de Reunião e de Pesquisadores, conforme a Figura 2. 

 

 

Figura 2. Planta baixa do prédio a ser reformado. 

 

O prédio possui paredes externas em alvenaria de tijolos cerâmicos com esquadrias de vidro, e, internamente, os 
ambientes são delimitados por divisórias, com piso cerâmico e forro em réguas de PVC. A cobertura atual é 
composta por uma estrutura de 2 vigas de concreto (15x40cm) que sustentam as terças de madeira e telhas de 
fibrocimento em uma água, com inclinação de 7% e platibandas no perímetro com rufos e pingadeiras e uma calha. 
Em uma das platibandas não há reboco na parte interna do telhado (lado 12,5m). 

 

 

 

Projeção das 
2 vigas de 

concreto que 
sustentam o 

telhado 
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Figura 3. Estrutura de sustentação do telhado existente. 

 

  

Figura 4. Vistas do telhado atual. 

Telha de fibrocimento – 3,66m x 1,10m – 
e=6mm – inclinação telhado = 7% 

Terças de madeira 

Viga de concreto armado 
– 15x40cm 

Forro PVC 
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As telhas atuais são de fibrocimento, onduladas, com 3,66m de comprimento e 1,10m de largura, espessura 
e=6mm. A inclinação do telhado existente é de 7%. Segundo o fabricante, o peso de cada telha é de 48,8 Kg, o 
que daria um peso de 12,12 Kg/m2. Várias telhas estão quebradas e outras não fixadas adequadamente. 

1.3. LOGÍSTICA  BÁSICA PARA OS SERVIÇOS 

A reforma deverá ocorrer entre o os meses de maio a outubro, considerado o verão amazônico, por ser um período 
de estiagem, com baixa ocorrência de chuvas na região.  

O serviço deve ser realizado no menor tempo possível, visando reduzir ao máximo a inatividade dos laboratórios, 
devendo todo o material necessário estar devidamente disponível no local ao iniciar as atividades.  

As atividades serão suspensas durante os serviços. No entanto, o prédio não será desocupado para a reforma, 
sendo prevista apenas a retirada de alguns equipamentos que permitam esta mobilização. Todo o mobiliário será 
mantido nos seus respectivos ambientes. Desta forma, caberá à CONTRATADA a proteção dos equipamentos e 
mobiliários que permanecerem no local. 

1.4. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução dos serviços é de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissão da 
Ordem de Serviço. 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR 

2.1. DOCUMENTAÇÃO GERAL 

Para o início dos trabalhos, toda a documentação da CONTRATADA (CREA / CAU, INSS, Certidão Cível Negativa, 
etc.) deverá estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a Fiscalização da Fiocruz. 

A CONTRATADA deverá emitir a ART / RRT referente à execução do serviço, sendo que os profissionais 
responsáveis pela gerência do mesmo deverão pertencer ao seu quadro técnico.  

A CONTRATADA deverá apresentar também o PGR e o PCMSO para aprovação prévia da Fiscalização. 

2.2. CONDIÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA deverá fornecer todo material e mão de obra qualificada necessários para a realização dos 
serviços, sob a supervisão de um engenheiro civil que emitirá a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART1 
correspondente aos serviços executados. Os materiais fornecidos devem atender às especificações técnicas 
descritas neste caderno de encargos, bem como às normas técnicas aplicáveis da ABNT – Associação Brasileira 
de Normas Técnicas. 

A CONTRATADA deverá fornecer todas as máquinas, equipamentos, andaimes, linhas de vida, ferramentas 
necessárias, adequadas e que atendam às normas de segurança do trabalho vigentes. Bem como, fornecer todos 
os EPI´s adequados e necessários para a realização dos serviços aos seus trabalhadores e terceiros (que 
porventura forem subcontratados). 

 

 

1 Ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, junto ao CAU, no caso de arquiteto. 
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Toda mão de obra deve ser devidamente qualificada, com experiência neste tipo de serviço, com todos os 
treinamentos legais aplicáveis e comprovados, como por exemplo trabalho em altura (NR-35).  

Todos os funcionários da CONTRATADA deverão trabalhar uniformizados, com identificação de crachá e atender 
aos requisitos e normas internas da Fiocruz. A CONTRATADA deve sempre enviar previamente os nomes 
completos, RG e função de seus funcionários e/ou terceiros com no mínimo 01 (um) dia útil à Fiscalização para 
que seja autorizada a sua entrada nas dependências da Fiocruz.  

Os serviços deverão seguir o horário normal de expediente da Fiocruz Rondônia (de segunda a sexta, das 8:00h 
às 12:00h e 14:00h às 18:00h, horário local). Todos os protocolos de prevenção à pandemia da COVID-19 devem 
ser respeitados. 

A CONTRATADA poderá subcontratar serviços específicos a empresas especializadas, como por exemplo, 
fabricação e instalação de rufos, pingadeiras e calhas, desde que devidamente e previamente autorizados pela 
Fiocruz. Aos subcontratados, se houver, a CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todos os 
requisitos legais e contratuais aplicáveis. 

A CONTRATADA deve atender a todos os requisitos legais aplicáveis, principalmente na esfera trabalhista. 

Os serviços a serem realizados são: 

1- Proteção dos equipamentos laboratoriais e mobiliários dos ambientes do prédio a sofrer intervenção; 
2- Retirada dos rufos, calha e todas as telhas atuais; 
3- Trocar todas as telhas de fibrocimento e impermeabilizar; 
4- Refazer os rufos, calha e pingadeiras, incluindo elevação da platibanda compatível à nova inclinação do 

telhado. 

2.3. MOBILIZAÇÃO 

A CONTRATADA deverá mobilizar 1 (um) contêiner habitável dimensões mínimas são 2,44m x 6,06m para uso 
durante todo o período de contrato. O contêiner servirá para o uso dos seus funcionários e deverá abrigar 
ferramentas e demais materiais utilizados na obra, de forma organizada e em atendimento à NR-18, revisão 
publicada em 10/02/2020. A Fiocruz indicará o local de instalação do contêiner. Caso necessário, a Fiocruz 
disponibilizará um ponto elétrico, devendo a CONTRATADA realizar todo o serviço de alimentação com 
profissional qualificado e fornecimento de todos os materiais necessários. 

A CONTRATADA deverá mobilizar 1 (um) banheiro químico, para uso durante todo o período de contrato de seus 
funcionários e terceiros (que porventura houver). A limpeza do banheiro químico deverá atender aos requisitos da 
NR-18, devendo ainda permanecer limpo, sem mau cheiro, ser realizado por empresa especializada e que tenha 
licença ambiental para destinação dos efluentes coletados. 

O local de guarda de materiais deverá ser previamente autorizado pela Fiocruz. 

Caberá à CONTRATADA a locação e montagem de andaimes e passarelas de tipo mais adequado para execução 
dos serviços descritos nesta especificação. 

Os andaimes ou plataforma de trabalho aéreos e/ou linhas de vida utilizados devem atender rigorosamente às 
normas de segurança do trabalho vigentes. 
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Os andaimes e passarelas deverão ter interferência mínima nas atividades cotidianamente realizadas na Unidade 
e seu entorno, além de garantirem total segurança aos técnicos que farão uso dos mesmos e aos usuários que 
circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes. 

Deverá ser obrigatória a instalação de telas de proteção nos andaimes, conforme legislação vigente (NR 18, 
revisão publicada em 10/02/2020, NR 35, revisão publicada em 31/07/2019 e ABNT NBR 6494:1990 – Versão 
Corrigida: 1991 e outras, no que couber) e previamente aprovadas pela Fiscalização da Fiocruz. 

Para a instalação das novas telhas, deverão ser utilizadas plataformas de trabalho com pranchões de madeira, 
com espessura mínima de 5cm, largura de 30cm, com no mínimo 3 pranchões lado a lado, totalizando 90cm de 
largura. Caso seja necessário, os vãos livres não devem exceder 3m. O trabalhador deverá transitar sempre sobre 
estas plataformas de trabalho, que devem ser remanejadas conforme a necessidade, devendo obedecer aos 
requisitos da NBR 6494. As plataformas deverão ter projeto elaborado por profissional legalmente habilitado e 
deverá ser apresentado previamente à Fiocruz para aprovação. 

O trabalhador deverá estar ancorado em linhas de vida com cabos de aço, devidamente fixadas no prédio, por 
meio de um projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, em atendimento aos requisitos da NR-35. O 
projeto deve ser apresentado à Fiocruz previamente para aprovação. 

O andaime fachadeiro a ser instalado deve atender aos requisitos da NR-18, com escada de acesso. O seu 
fechamento deve ter tela em todo seu fechamento. Deve-se elaborar o projeto do andaime por profissional 
legalmente habilitado e apresentado à Fiocruz previamente para aprovação. O andaime deverá ser montado em 
todo o perímetro do prédio. 

A placa de obra deverá ser confeccionada pela CONTRATADA, de acordo com o modelo anexo, e fixada em local 
visível, indicado pela Fiscalização da Fiocruz. As informações constantes da placa podem ser conferidas no 
referido modelo. 

2.4. PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO  

A CONTRATADA deverá realizar previamente a proteção dos equipamentos e demais mobiliários indicados pela 
Fiocruz, com fornecimento de material e mão de obra necessários. A proteção deve resistir a impactos de possíveis 
quedas de materiais e/ou pessoas. Qualquer dano nos equipamentos ou mobiliários decorrentes das atividades 
da CONTRATADA deverão ser reparados sob a sua responsabilidade, deixando-o em perfeito estado de 
funcionamento como se encontrava antes do incidente. Caso não seja possível ou inviável o reparo, a 
CONTRATADA deverá fornecer um novo da mesma característica para a substituição daquele danificado. 

Caberá à CONTRATADA fornecer todo o material, conforme especificação descrita a seguir e outras que se 
fizerem necessárias, bem como a respectiva mão de obra para a realização das tarefas descritas neste tópico. 

Especificamente para a proteção dos equipamentos dos laboratórios, deverão ser realizadas as seguintes tarefas 
antes do início do serviço de demolição do telhado existente: 

• Fornecimento de bobinas de plástico insulfilm (28cm x 3m) aos laboratórios para proteção dos 
equipamentos contra poeira; 

• Instalar proteção com madeirite (espessura 6mm) e plástico bolha nos vidros frontais de 6 cabines de 
segurança e 1 câmara conservadora; 

• Instalar proteção de madeira sobre os seguintes equipamentos (que por razões específicas, não podem 
ser retirados dos laboratórios): 
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o 6 cabines de segurança; 
o 4 incubadoras de CO2; 
o 3 microscópios; 
o 3 citômetros de fluxo; 
o 1 sequenciador; 
o 2 equipamentos de real-time. 

• Fornecimento e implantação de lona plástica (Ref. 60 micras) sobre todas as áreas do prédio. A lona 
deverá cobrir a área de todos os cômodos. 

As cabines de segurança e a câmara conservadora, para as quais será necessária a proteção dos vidros frontais, 
estão apresentados na Figura 5. 

 

 

(a) câmara conservadora (1 unid.) 

 

(b) cabine de segurança (6 unid.) 

Figura 5. Equipamentos a receberem a proteção do vidro frontal. 

 

As proteções de madeira devem utilizar caibros (5cm x 5cm) para a estrutura e madeirite (espessura 10mm) para 
a forração do teto, criando um abrigo para os equipamentos semelhante às Figuras 6 e 7. Os equipamentos que 
serão necessários receber a proteção de madeira estão apresentados na Figura 8. A proteção deve resistir a 
impactos de possíveis quedas de materiais e/ou pessoas. Qualquer dano nos equipamentos ou mobiliários 
decorrentes das atividades da CONTRATADA deverão ser reparados sob a sua responsabilidade, deixando-o em 
perfeito estado de funcionando como se encontrava antes do incidente. Caso não seja possível ou inviável o 
reparo, a CONTRATADA deverá fornecer um novo da mesma característica para a substituição daquele 
danificado. 
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Figura 6. Esquema de proteção de equipamentos em bancadas. 

 

 

Figura 7. Esquema de proteção de cabines de segurança biológica. 
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(a) cabine de segurança (6 unid.) 

 

(b) incubadora de CO2 (4 unid.) 

 

(c) microscópios (3 unid.) 

 

 

 

 

 

(d) citômetro de fluxo (3 unid.) 

 

(e) sequenciador (1 unid.) 

 

(f) real time (2 unid.) 

Figura 8. Equipamentos que necessitarão de proteção de madeira. 
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2.5. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO - RETIRADA DOS RUFOS, CALHA E TODAS AS TELHAS EXISTENTES 

As demolições necessárias à execução da obra deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA, conforme 
prescrições da NR 18, revisão publicada em 10/02/2020, e deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica. 
Deverão ser tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a integridade do prédio. 

A CONTRATADA deverá retirar todos os rufos, calha e telhas existentes na edificação (Bloco de Pesquisa 1). As 
telhas que permitirem o reaproveitamento deverão ser entregues à Fiocruz. O descarte do material não aproveitado 
estará a cargo da CONTRATADA, destinando os resíduos adequadamente, conforme legislação vigente, 
comprovado por meio de atestado emitido por empresa licenciada para o recebimento dos mesmos. 

Se durante o período de execução dos serviços ocorrer chuvas, a CONTRATADA deverá ter disponível lonas 
plásticas impermeável (proteção contra UV, 75g/m) para a instalação provisória na cobertura de forma a evitar a 
entrada de água dentro da edificação. Mesmo que não seja utilizada, a lona deverá ser entregue à Fiocruz no final 
do serviço. 

A demolição deve seguir rigorosamente as técnicas aplicáveis, observando-se: 

• Deverão ser tomados os devidos cuidados de forma a se evitar danos à integridade dos prédios do 

entorno, calçadas, ruas e caixas existentes já que os lançamentos poderão ser feitos em caixas existentes 

com fibras ativas.   

• As desmontagens e remanejamento de instalações existentes deverão ser de responsabilidade da 

CONTRATADA, caso seja necessário, e deverão ser feitas dentro da mais rigorosa técnica, tomados os 

devidos cuidados para se evitar danos às redes de energia elétrica, água, esgoto, gás, telefonia e rede 

de dados no entorno. As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as 

canalizações de esgoto e águas pluviais deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e 

determinações das empresas concessionárias de serviços públicos e repartições públicas competentes. 

Caso ocorram danos em tais redes, a CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade pela correção 

dos problemas, sem ônus extra para a Fiocruz.  

• Caso seja necessário o desligamento de redes elétricas e/ou de comunicação, a CONTRATADA deverá 
realizar este serviço sob a sua responsabilidade com profissionais capacitados para tal serviço, 
previamente acordado e autorizado pela Fiocruz, devendo após a conclusão das atividades, refazer o 
religamento de forma adequada, deixando-os em perfeito estado de funcionamento como se encontrava 
antes da sua intervenção. 

• As operações de transporte de pessoal, material ou equipamento, deverão se dar de modo a afetar ao 

mínimo possível o tráfego de pessoas e veículos em toda a área sob intervenção. Deverão ser previstos 

locais e horários adequados às operações de carga e descarga de qualquer natureza. 

• Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá um detalhado levantamento da rota existente e 

dos trechos que sofrerão intervenções. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a 

natureza da estrutura das caixas, as fibras e cabos existentes nas mesmas. 

• Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores da edificação, mediante o 

emprego de calhas ou cordas, com isolamento da área, evitando o lançamento do produto da demolição 

em queda livre. 

• A CONTRATADA deverá ser responsável pela limpeza contínua da área até o término dos serviços, 

mantendo o local limpo e organizado permanentemente. 
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A CONTRATADA deverá manter 2 caçambas disponíveis para o armazenamento dos resíduos gerados na 
demolição, bem como dos serviços realizados. A coleta, transporte e destinação deve ser realizada por empresa 
especializada que possua licença ambiental que autorize tais atividades, conforme legislação vigente. As 
caçambas devem ser substituídas sempre que encherem, não podendo a CONTRATADA armazenar os resíduos 
gerados em outro local, caso as mesmas estejam cheias. 

2.6. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO  

2.6.1. TROCAR AS TELHAS DE FIBROCIMENTO E IMPERMEABILIZAR 

A CONTRATADA deverá refazer a cobertura com telhas novas de fibrocimento onduladas, com 3,66m de 
comprimento e 1,10m de largura, espessura e=6mm (ABNT NBR 7581:1 e 2 -2014 e 3-2012), corrigindo o caimento 
existente de 7%, para, no mínimo 9%. Como a estrutura do forro de PVC existente é fixada nas terças existentes, 
a correção deverá ser realizada com a instalação de novas terças sobre as existentes, com variação da altura das 
novas terças, corrigindo-se o caimento conforme especificação do fabricante, conforme a Figura 9. Será 
necessário realizar o aumento na altura das platibandas com alvenaria de tijolo comum cerâmico com posterior 
revestimento com argamassa, realizando inclusive o reboco interno das platibandas que não possuem este 
revestimento.  

 

 

Figura 9. Proposta de correção do caimento. 
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Figura 9A. Detalhe da sugestão de correção do caimento do telhado.  

 

O trecho em beiral deve ter no mínimo 60cm para fora da parede, atentando para o balanço livre máximo indicado 
pelo fabricante. As telhas devem ser apresentadas previamente à Fiocruz para aprovação. 

Para o novo telhamento, devem-se adotar o peso médio de 18 kgf/m2 de área coberta, já considerados os 
recobrimentos laterais e longitudinais, de forma que atenda ao caimento mínimo estabelecido pelo fabricante. 
Assim, as adequações nas terças de madeira, como redistribuição e complemento de novas ou ainda a 
substituição por outras de bitolas e/ou espaçamento adequados para fixação das novas telhas deverão ser 
realizadas pela CONTRATADA, incluindo todo fornecimento de material e mão de obra qualificada necessários. 

O forro de PVC existente não será retirado e deve-se tomar todo o cuidado para evitar danos ao mesmo. Caso 
ocorra algum dano, a CONTRATADA deverá repará-lo, com fornecimento de material e mão de obra necessários, 
deixando-o em perfeito estado, como estava antes do incidente. 

A fixação das novas telhas deve ser realizada com parafusos autoperfurantes e ganchos galvanizados, com 
vedação elástica, de forma a garantir aos esforços dos ventos atuantes e evitar vazamentos. 

Os furos deverão ser executados com broca, sendo vedada a utilização de pregos ou outros dispositivos à 
percussão. Os diâmetros dos furos para a colocação dos parafusos serão ligeiramente maiores do que os 
diâmetros destes dispositivos e nunca deverão ser localizados a uma distância inferior a 5 cm das bordas das 
telhas.  

Acessórios de fixação: parafusos auto atarraxantes, parafusos autoperfurantes, com sistema de vedação, 
revestimento anticorrosivos, pinos para explo-penetração com sistema de vedação, dispositivos para fixação em 
onda alta. 

As arruelas serão colocadas com a quantidade suficiente de massa de vedação, de modo a garantir a sua 
penetração no furo durante o aperto. 

http://www.fiocruz.br/
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Em todos os encontros das telhas com a platibanda, deverá ser instalado tela estruturante (tela de poliéster) me 
todo o perímetro do telhado sob os rufos, com largura mínima de 60cm (30cm sobre a telha e 30cm na platibanda 
– onde possível), para garantir a vedação de forma adequada. Nas descidas da calha, também deve-se aplicar a 
tela estruturante, CONFORME Figura 10. 

 

 

 

Figura 10. Detalhe da instalação da tela estruturante. 

 

Após a instalação da tela estruturante, deve-se realizar a impermeabilização das telhas com manta líquida, cor 
branca, flexível, à base de resina acrílica, aplicada a frio, com no mínimo 03 (três) demãos. A execução deve 
seguir rigorosamente as recomendações do fabricante, garantindo-se a impermeabilização do telhado. Após a 
impermeabilização não poderá ter trânsito de pessoas ou materiais sobre as telhas, devendo todo serviço de rufos, 
pingadeiras e calhas serem instalados pela periferia da edificação. Onde for necessário, como a instalação das 
pingadeiras da calha, deve-se realizar tal serviço previamente. 

Atentar para todas as medidas de segurança para a realização dos serviços, conforme descritos no item 2.3. 
acima. 

2.6.2. REFAZER OS RUFOS, CALHA E PINGADEIRAS 

Após refazer a cobertura, a CONTRATADA deverá refazer os rufos, pingadeiras e calha. Elas deverão ser feitas 
sob encomenda, em chapas metálicas galvanizadas # nº26 (0,45mm), em peças únicas (sem emenda no 
desenvolvimento). As emendas só serão permitidas no seu comprimento (equivalente à largura da chapa utilizada), 
com trespasse de no mínimo 30cm entre eles e com vedação adequada. 

Veja croquis (sem escala) na Figura 11 e detalhes da Figura 12. 
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Figura 11. Croquis da cobertura. 

 

 

Todos os rufos deverão trespassar no mínimo 60cm sobre as telhas e descer no mínimo 25cm na platibanda, 
cobrindo internamente toda a parede. Se for necessário rebocar trechos ou instalação de suportes para a fixação 
dos rufos na platibanda, este serviço deverá ser realizado pela CONTRATADA, com o fornecimento de materiais 
e mão de obra necessários. Ver detalhes A, B, C e D (sem escalas) na Figura 10. 
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Figura 10. Detalhes A, B, C e D – croquis dos rufos, pingadeiras e calha.. 

A calha deve seguir o padrão existente (dimensões, formato e descidas), sendo substituída por outra nova, 
incluindo uma pingadeira para calha – ver detalhe no Desenho 04 da Figura 10. O trespasse mínimo sob a telha 
deve ser de no mínimo 60cm. A calha deverá ter as mesmas descidas já existentes, com caimento para as 
descidas suficiente para evitar o acúmulo de água no seu interior. O acoplamento às descidas deve ser realizado 
de forma a garantir a vedação (estanqueidade), sem folgas, com o mínimo de 30cm de trespasse onde possível e 
evitar o retorno da água sob a calha. Após a instalação da calha, deve-se realizar a limpeza da mesma, retirando 
todo e qualquer material ou sobras, deixando-a limpa. 
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2.6.3. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS: 

• Telha ondulada de fibrocimento, com 3,66m de comprimento e 1,10m de largura, espessura e=6mm, 
Eternit ou similar. 

• Elementos de fixação de telhas e peças complementares, Eternit ou similar:  
o Parafuso com rosca soberba - Fabricado em aço galvanizado a fogo, com Ø 8 mm (5/16") e 

cabeça com estampa especial. É imprescindível em coberturas sujeitas a forte sucção de 
vento e nas telhas do beiral, bem como nas coberturas com inclinação abaixo de 10° (18%).  

o Gancho com rosca reto L de aço, com Ø 8 mm (5/16"), com porca sextavada, galvanizada a 
fogo. Fabricados sob encomenda. 

o Pino com rosca de aço galvanizado a fogo, com Ø 8 mm (5/16"), com porca sextavada. 

• Calha em chapa galvanizada #26 (0,45mm), embutida em platibanda  

• Rufo com pingadeira para platibanda em chapa galvanizada #26 (0,45mm); 

• Pingadeira em chapa metálica galvanizada #26 (0,45mm); 

• Manta líquida acrílica, cor branca, flexível, à base de resina acrílica, aplicada a frio, Ref. Super Manta 
Líquida Quartzolit ou similar. 

• Alvenaria de tijolo comum cerâmico com características técnicas deverão se enquadrar no especificado 
pela NBR-7171 (para tijolos furados). O assentamento dos tijolos deverá ser executado com argamassa 
de cimento, cal em pasta e areia no traço volumétrico 1:2:9 ou argamassa pré-misturada, conforme 
especificação abaixo, a critério da Fiscalização de Obras. 

• Revestimento das alvenarias com as seguintes argamassas:   
o Chapiscos com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3. 
o Argamassa pronta industrializada para assentamento e revestimento em alvenarias sujeitas à 

umidade, composto de cal, cimento, agregados, aditivos especiais e aditivo impermeável, com 
densidade aparente de 1,5g/cm³ e classificação alta-b, segundo a NBR 13.281:2005 - Massa 
Pronta Votomassa Assentamento e Revestimento, da Votorotim Cimento ou similar. 

2.7. ENTREGA DO SERVIÇO 

Ao término do serviço deve ser feito teste de estanqueidade da nova cobertura. Para tal, indica-se a disposição de 
uma mangueira com alta vazão (pressão), com a saída disposta na parte central do telhado, ponto elevado da 
calha. Esse ensaio deve perdurar por pelo menos 30 minutos. Se for identificado algum ponto de vazamento / 
infiltração, o serviço de estanqueidade deve ser refeito nesses pontos repetindo-se o procedimento descrito até 
sanar o problema. 

O serviço somente deverá ser recebido após a limpeza geral das áreas de intervenção e as impactadas pela obra. 

O serviço somente deverá ser considerado como concluído após aprovação final pela CONTRATANTE. 

2.8. DESMOBILIZAÇÃO 

Ao término do serviço, a empresa CONTRATADA deverá executar toda a desmobilização do canteiro, constando 
do desmonte ou demolição dos barracões, tapumes, instalações provisórias, bases, placa, andaimes, passarelas, 
retirada de contêiner e do banheiro químico, etc. 

O material removido deverá ser levado para fora das dependências da Fiocruz-RO, em local apropriado e 
autorizado pelos órgãos competentes, e feitos todos os acertos necessários no terreno tais como reaterros, 
regularização, limpezas e reurbanização do local que se fizerem necessárias. 
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2.9. LIMPEZA DA OBRA 

2.9.1. LIMPEZA DIÁRIA 

Diariamente o entulho deverá ser removido para local indicado pela CONTRATANTE ou retirado para fora 
dependências da Fiocruz-RO, em local apropriado e autorizado pelos órgãos competentes, conforme a 
disponibilidade de espaço no canteiro. As áreas de circulação e acessos deverão estar sempre limpas e varridas 
de modo a evitarem acidentes de trabalho. 

2.9.2. LIMPEZA GERAL - PROCEDIMENTOS GERAIS 

▪ Remover devidamente da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças 
remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios; 

▪ Proceder à remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os 
resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos; 

▪ Limpar os elementos de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação; 

 

3. ANEXOS 

Estão disponíveis, em formato PDF, os documentos que complementam as informações descritas neste caderno. 
Para a visualização dos arquivos, é necessária a instalação do software gratuito Adobe Reader, que se encontra 
disponível no seguinte link: http://get.adobe.com/br/reader/ ou software similar. Segue abaixo a listagem de 
arquivos constantes neste caderno de encargos e especificações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de trabalho da Fiocruz 

Disciplina:  Engenharia Civil   
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Profissional: Kleber Borges Registro: CREA 68.543/D- MG 

Disciplina:  Engenharia de Custos   

Profissional: Nilo Sergio de Almeida Silveira Registro: 2009132099 CREA-RJ 
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ANEXO A 

Placa de Obra 

http://www.fiocruz.br/


Equipe Técnica de Apoio à  Fiscalização do Contrato:
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX 
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX 
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Equipe Técnica da XXXXXXXXXXXXX(Empresa Contratada):
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Gestão e Fiscalização do Contrato:
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Coordenação de Projeto:
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX

Valor da Obra: R$ XX.XXX.XXX,XX
 Prazo da Vigência: XXX dias

Prazo de Execução: XXX dias

Empresa Contratada: 
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX



Equipe Técnica de Apoio à  Fiscalização da Obra:
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX 
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX 
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX

Equipe Técnica da XXXXXXXXXXXXX(Empresa Contratada):
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Gestão e Fiscalização do Contrato:
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Coordenação de Projeto:
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Valor da Obra: R$ XX.XXX.XXX,XX
 Prazo da Vigência: XXX dias

Prazo de Execução: XXX dias

Empresa Contratada: 
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
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FONTE:
Signika Bold 390pt ou 95mm
COR:
Branca.

MATERIAL:
Lona vinílica fosca, em impressão digital colorida, com resolução 
mínima de 300 DPI, qualidade fotográfica e resistência UV.
O acabamento deverá ser com bastão de PVC ou madeira,ponteira 
e cordão brancos.

As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente 
no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que 
favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam 
mantidas em bom estado de conservação,inclusive quanto à 
integridade do padrão das cores, durante todo o período de 
execução das obras.

FONTE:
Signika Regular 105pt ou 26mm 
COR:
Amarela - Pantone 116C.

*Baseado no Manual de uso da marca do Governo Federal - Obras.
 Janeiro/2019

FONTE:
Signika Regular 53pt ou 14mm 
COR:
Amarela - Pantone 116C.
COR:
Branca.

MATERIAL E DIMENSÕES:



XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Área do nome da obra (A):
• Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
• Fonte: Signika Bold 390pt, caixa alta e baixa.
• Cor da fonte: Branca 
• Fonte: Signika Regular 105pt,  caixa alta e baixa.
• Cor da fonte: Amarela - Pantone 116C.

Área de informações da obra (B):
• Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
• Fonte: Signika Regular 105pt, caixa alta e baixa.
• Cor da fonte: Amarela - Pantone 116C e Branca.
• Fonte: Signika Regular 105pt, caixa alta e baixa.
• Cor da fonte: Amarela - Pantone 116C e Branca.

Área das assinaturas (C):
• Cor de fundo: branca.
• As assinaturas devem estar centralizadas.

CMYK:
C100 M0 Y100 K60
Pantone:
Pantone 3425C
RGB:
R00 G88 B38

CMYK:
C63 M27 Y100 K11
Pantone:
Pantone 370C
RGB:
R104 G138 B58

CMYK:
C0 M20 Y100 K0
Pantone:
Pantone 116C
RGB:
R2852 G206 B1

CMYK:
C0 M20 Y100 K0
Pantone:
Pantone 116C
RGB:
R2852 G206 B1 A

B

C

C

B

A

CORES E FONTES:

*Baseado no Manual de uso da marca do Governo Federal - Obras.
 Janeiro/2019

Equipe Técnica de Apoio à  Fiscalização da Obra:
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX 
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX 
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX

Equipe Técnica da XXXXXXXXXXXXX:
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Gestão e Fiscalização do Contrato:
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX
Coordenação de Projeto:
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - CREA nº  XXXXXXXXXX

Valor da Obra: R$ XX.XXX.XXX,XX
 Prazo da Vigência: XXX dias

Prazo de Execução: XXX dias

Empresa Contratada: 
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

O número de colaboradores gerais irá determinar a melhor configuração dos itens ao longo dos espaço
O itens obrigatórios devem respeitar essa ordem (só serão aceitas modificações com Autorização da Fiscalização):
1)Valor da Obra:
2)Prazo de Vigência: XXX dias ou XXX meses
3)Prazo de Execução: XXX dias ou XXX meses
4)Empresa Contratada:

5)Equipe Técnica da Empresa Contratada:
6)Gestão e Fiscalização do Contrato:
7)Coordenação de Projeto:
8)Equipe Técnica de Apoio à  Fiscalização da Obra:



6

Área destinada ao:
- Título da Obra

1

Área destinada ao:
- Objeto da Obra  

2

Área destinada a(o):
- Valor da Obra
- Prazo de Vigência
XXX dias ou XXX meses

- Prazo de Execução
XXX dias ou XXX meses

- Empresa Contratada

3

Área destinada a:
- Equipe Técnica da Empesa Contratada
- Gestão e Fiscalização do Contrato
- Coordenação de Projeto

4

Área destinada a:
- Equipe Técnica de Apoio à  Fiscalização da Obra

5

Área destinada ao:
- Logos da Fundação Oswaldo Cruz, SUS / Ministério 
das Saúde e Governo Federal

6

2

3 5

INFORMAÇÕES DA OBRA:
Organizar de acordo com as informações contidas no 
Termo de Referência

ASSINATURAS E MARCAS:
Consultar a Fiscalização sobre as Assinaturas a serem utilizadas.

NOME E OBJETO:
De acordo com o Termo de Referência

O texto deve respeitar o melhor alinhamento no topo e à esquerda.
As áreas cinzas 3,4 e 5 devem estar alinhadas horizontalmente no centro da área verde 
claro e podem variar de tamanho devido a quantidade de colaboradores em cada obra. 
O texto deve estar alinhado pelo topo da área cinza definida 

INFORMAÇÕES:

texto alinhado à esquerda texto alinhado à esquerda

1

4

texto centralizado

texto centralizado

*Baseado no Manual de uso da marca do Governo Federal - Obras.
Janeiro/2019
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assinaturas centralizadas

texto alinhado à esquerda


