Anexo 4
PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA
ADAPTACAO DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE
INCENDIO NAS EDIFICAGOES: PAV. BIBLIOTECA HAITY
MOUSSATCH, PAV. MARIA DEANE, PREDIO DE ENSAIOS
CLINICOS E PREDIO DA BIOTECA DA FIOCRUZ-RJ.
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1. INTRODUGAO

A FIOCRUZ, uma institui¢do de ciéncia e tecnologia em saude vinculada ao Ministério da Saude, tem por objetivo
a producdo, a disseminagéo e o compartilhamento de conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento
e consolidagdo do Sistema Unico de Satide (SUS). Sua presenca no cenario nacional tem contribuido para a
melhoria da qualidade de vida da populag&o brasileira, para a redugao das desigualdades sociais e para a dindmica
nacional de inovagao, tendo como valor central a defesa do direito a saude e da ampla cidadania.

Para apoiar a missdo da FIOCRUZ, entendesse que a contratagdo descrita neste projeto basico é de fundamental
importancia.

2. OBJETO

2.1. ESPECIFICAGOES BASICAS DA CONTRATAGAO

= O Objeto da licitagao tem a natureza de servigo de engenharia;

=  Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sao discriminados nos Anexos V, Vi e VII;

= O contrato tera vigéncia pelo periodo de 9 meses, ndo sendo prorrogavel na forma do art. 57, Il da Lei de
LicitacOes; e

= O regime de execugado do contrato sera o de empreitada por prego global.

2.2. DESCRICAO DO OBJETO

O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAGAO E CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ADAPTAGAO DO SISTEMA
DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO NAS EDIFICACOES: PAV. BIBLIOTECA HAITY MOUSSATCHE, PAV. MARIA DEANE,
PREDIO DE ENSAIOS CLINICOS E PREDIO DA BIOTECA DA FIOCRUZ-RJ. CLINICOS LOCALIZADA NA AVENIDA BRASIL N° 4365,
MANGUINHOS NO RIO DE JANEIRO — FIOCRUZ /RJ - CEP 21040-360. Conforme condigdes quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

3. CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO BASICO

3.1. JUSTIFICATIVA

A contratagao de servigo de engenharia para Adaptagao do Sistema de Detecgao e Alarme de Incéndio, se justifica
necessaria para prover aos prédios um sistema eficaz e moderno para prevencgéo e atuagao rapida e eficiente no
combate a incéndio, que podem ser danosas ao patriménio publico € humano da Instituicdo. Os sistemas a serem
instalados terdo como premissas de centralizagao e integragao nas agdes e sistemas de monitoramento e combate
a incéndio, de modo que as ocorréncias possam ser devidamente tratadas por profissionais habilitados na area,
para que assim, possam de maneira inequivoqua localizarem o foco, agirem com rapidez e precisao. Por fim todo
o sistema a ser instalado visa instalar equipamentos para area de Prote¢do ao Patriménio, mais especificamente
na area de Prevencdo e Combate a Incéndio, que estejam de acordo as normas vigentes.

3.2. OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A Coordenagao Geral de Infraestrutura do Campus (COGIC) € a responsavel pelos projetos, obras e manutengao
dos Campi da Fundagao Oswaldo Cruz (Fiocruz) e, para tanto, por sua natureza institucional e pela caracteristica
das atividades que oferece, a Fiocruz tem a responsabilidade sobre a promover de segurancga das instalagdes que
ocupa.
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As EdificacBes previstas nesta contratagao - PAV. BIBLIOTECA HAITY MOUSSATCHE, PAV. MARIA DEANE,
PREDIO ENSAIOS CLINICOS, E PREDIO DA BIOTECA - foram definidas apés uma avaliagdo desenvolvida pelo
Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) e de dindmicas com os diversos departamentos da COGIC com
intuito adequag&o aos érgaos competentes.

Em contratos anteriores foram estabelecidos Sistemas de Detecgéo de Incéndios em algumas edificagdes da
Fundacdo, através da instalagdo de centrais e detectores de incéndio. Nestes contratos nao foi realizada a
integracéo destas centrais com as redes de informatica das edificagdes. Desta forma, um dos objetivos da presente
contratacdo é a integracdo das centrais com as redes estabelecidas, através da conex&o da central com o switch
do respectivo prédio, sendo utilizado para a conexdo cabo UTP CAT-6.

4. DESCRICAO DA SOLUGAO

A execucao da servico de engenharia para a adaptacéo do sistema de detecgao e alarme de incéndio em Diversas
Edificagdes da Fiocruz-RJ, conforme Estudo Técnico Preliminar, se baseou em premissas de sustentabilidade,
nos termos da Lei n. 8.666/93, art. 3°, ¢/c IN SLTI/MPOG n. 01/2010, além de critérios de sustentabilidade cabiveis,
a saber:

¢ Monitoramento da operagao, visando a otimizag&o dos sistemas;
e Escolha de materiais duraveis, de facil manutengéo e que favoregam a continuidade das atividades
finalisticas.

4.1. FORNECIMENTO DE UMA VISAO GLOBAL DO SERVIGO E IDENTIFICAGAO DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES

4.1.1. INFORMAGOES SOBRE O EMPREENDIMENTO

LOCALIZAGAO PREVISTA

A sede da Fiocruz Rio de Janeiro esta localizada na Avenida Brasil, n°4365, Cep: 21040-360.
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Figura 1 - EDIFICACOES PARA MODERNIZAGAO.
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N° N° dos Prédios Prédios Unidades Pavimentos Area M2

1 229 Prédio Bioteca I0C 2 203,00

2 114 Pavilh&o Biblioteca Haity IcIcT 3 8.083.14
Moussacthe

3 318 Prédio Ensaios Clinicos INI 4 648,85

4 034 Pavilhdo Maria Deane INI 1 1.137,88

As edificacdes de intervengdo de Integragéo das Centrais com Ponto de Rede, estdo destacadas nas figuras a

sequir:

Figura 2 - EDIFICAGOES PARA INTEGRAGAO DOS SISTEMAS.

a N° das o .
N P Nome das Edificagoes Unidades
Edificagoes
1 246 Pavilhdo Cesteh ENSP
2 119 Pavilhdo Jpaquim Cardoso de Mello ENSP
(antigo Torres Homem)
3 054 Pavilhdo Ernani Braga (centro de salde/ ENSP
Restaurante)
4 054 Pavilh@o Ernani Braga (Auditorio) ENSP
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5 004 Pavilhdo Cardoso Chagas I0C

6 011 Pavilhdo Cardoso Fontes 10C

7 257 Pavilhdo Hélio e Peggy Pereira I0C

8 621 Laboratorio de Pesquisas Clinicas INI

9 322 Laboratério Bioensaios INI

10 034 Pavilhdo Maria Deane INI

1 623 Central de Operagdes Fiocruz CoGIC

12 219 Escola de Saude Poliltecnica Joaqum EPSJV

venancio

13 426 Laboratério Farmacocinética PRESIDENCIA
14 936 Central Analitica PRESIDENCIA

DESCRIGAO DO O EMPREENDIMENTO

A adequagao para o sistema de detecgao e alarme de incéndio nos locais identificados ja ndo atendem as normas
vigentes e capacidade de funcionamento para que foram projetadas ou que estejam danificadas pelo tempo de
existéncia.

O conjunto de é composto por 04 edificagbes para modernizagdo e 14 Integragao das Centrais, sendo assim
descritos: Pavilhdes Administrativos e Pavilhdes Laboratoriais.

PROGRAMA DE NECESSIDADES

Os servigos que constituem esta contratagéo séo:
o Retirada das Centrais e dos Dispositivos;
o Instalagéo de novas Centrais e dos Dispositivos;
o Testes dos equipamentos instalados e integrados;
o Registro/Projeto completo (as built); e

o Integracédo de Centrais de Incéndio Existentes a Redes ja estabelecidas.

4.2, ESPECIFICAGAO DO DESEMPENHO ESPERADO

O servigo de adaptacdo do sistema de detecgdo e alarme de incéndio a serem executados busca a total
capacidade de um sistema eficaz e moderno para prevengao e atuacao rapida e eficiente no combate a incéndio,
funcionarem de modo a garantir a aplicagdo de critérios de sustentabilidade de forma a promover a economia na
manutencao e operacionalizagao.
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4.3. SOLUGOES TECNICAS ADOTADAS
O servigo do sistema de adaptagéo de detecgéo e alarme de incéndio, foram pautados nos seguintes critérios:

e Promover a economia na manutengao e operacionalizagao;

e Escolha de materiais duraveis, de facil manutencdo e que favoregam a continuidade das atividades
finalisticas; e

¢ Instalagéo e integracdo com software de supervisao.

Para tanto, seréo aplicadas, entre outras, as solugdes técnicas, amparadas por memérias de calculos.

4.4. ESPECIFICAGOES DOS TIPOS DE SERVIGOS

O servigo de engenharia em questao abrange servigos referentes a construgéo e reforma, devendo atender a
legislagdo vigente, em particular a Lei n.° 8.666:1993, as Normas Brasileiras Regulamentadoras aplicaveis a
projetos e obras de arquitetura e engenharia editadas pela ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas),
bem como as referentes a Seguranca do Trabalho e a legislagdo aplicavel especifica do Estado do Rio de Janeiro.

Todos os materiais € equipamentos a serem empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, conforme
especificados em projetos, neste caderno de especificagdes e planilhas.

Como parte do escopo desta contratagdo, serdo adquiridos materiais € equipamentos para a modernizagdo do
sistema de detecgao e alarme de incéndio e intregacdo das centrais existentes.

4.5. PRAZOS ESTIMADOS PELA INSTITUICAO
A CONTRATANTE considera os prazos abaixo para a conclusdo do empreendimento:
Prazo de vigéncia: 12 meses
Prazo de execucdo estimado: 9 meses

A CONTRATADA terd 12 meses para concluir todos os servigos previstos no presente documento. Os 14 dias
iniciais do periodo de execucdo do contrato devem ser utilizados para o alinhamento do escopo entre
CONTRATADA e CONTRATANTE. Bem como, os 14 Ultimos dias do periodo de execucdo do contrato deverdo
ser utilizados para a conclus&o de servigcos pendentes, ajustes finais e entrega de toda a documentagéo, licencas,
atestados e demais documentos oriundos dessa contratagao.

5. EQUIPE DE PROFISSIONAIS

A equipe de supervis&o e conducdo técnica dos servicos a ser alocada pela CONTRATADA devera constar de:

= Engenheiro Civil Pleno ou Arquiteto Pleno: Responsavel Técnico pelo servigo: Rotina de visita diaria no serigo;
= Encarregado geral: residente no servico;
= Técnico de Eletrotécnico: residente no servigo.

5.1. DESCRIGAO DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE tera uma equipe do Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) subdividida em Projetos
e Fiscalizagdo. A equipe de Projetos cabera a aprovagéo dos projetos e alteragdes desta especificagdo técnica
que se fizerem necessarias e 0 acompanhamento da execugéo dos servigos. Ja a Equipe de Fiscalizagao cabera
a gestdo dos contratos e a fiscalizagdo da execugéo dos servigos.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas. Em especial pontuam-se os seguintes documentos:
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Normas da ABNT e INMETRO;
Lei 8.666 de 1993;
= “Manual de Orientagdes Basicas do Tribunal de Contas da Uniao”;

= Cadernos de Projeto, Construgdo e Manutencdo do “Manual de Obras Publicas — Edificagdes: Praticas da
Secretaria de Estado e Administragé@o do Patriménio (SEAP)”;

= Normas estabelecidas pela Fiocruz;

= DisposicOes legais do Estado e Municipio;

= Normas das concessionarias de servigos publicos locais;
= Recomendagdes dos fabricantes de materiais.

Todo e qualquer servigo devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira integral
responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes
da realizag&o dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos a
legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto
do contrato.

A CONTRATADA devera garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus deveres relativos a
aquisicao, utilizagao e defeitos de fabricacdo em materiais, a falhas cometidas pela mao-de-obra ou métodos de
execucdo dos servigos e ao tempo de garantia do servigo, de conformidade com o disposto no Cédigo Civil
Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro |, Titulo VI, Capitulo VIII (Da Empreitada).

A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos.

Quaisquer desenhos e respectivos detalhes do projeto que se fizerem necessarios deverao ser considerados como
partes integrantes desta especificagdo. Em caso de divida quanto a interpretacdo dos desenhos devera ser
consultada a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as
primeiras. Além disso, todas as medidas especificadas em projeto deverdo ser conferidas no local antes da
execucdo dos servicos.

Todos os materiais e equipamentos aplicados/instalados no servigo deverdo ser novos, de primeira qualidade,
conforme especificados em projetos, caderno de especificagdes e planilhas. No caso de nédo estarem especificados
ou ser necessaria qualquer modificagdo, os mesmos deverdo ser apresentados previamente a Equipe de
Fiscalizacdo, que consultara a Equipe de Projetos do DAE que, por sua vez, podera aprovar ou ndo os materiais
e equipamentos apresentados, devendo o fato ser registrado no diario de obras.

Todos os materiais e equipamentos fora de especificagdes técnicas, de ma qualidade e/ ou em desacordo com o
caderno de especificacdes serdo recusados pela Equipe de Fiscalizacdo do DAE, independente de aviso ou
notificagdo. Em caso de dlvida quanto ao uso de materiais ou a instalagdo de equipamentos, devera ser solicitada
a Equipe de Fiscalizagéo de Obras do DAE aprovagao antecipada.

Para comprovagéo do atendimento as especificagdes, no que tange aos materiais empregados ou equipamentos,
a CONTRATADA devera apresentar os resultados dos ensaios e testes preconizados por Normas e Especificagcdes
da ABNT e/ ou as notas fiscais de compra. No caso de dlvida, para a aprovacdo ou recebimento de materiais e
equipamentos, a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE podera exigir as expensas da CONTRATADA, que
sejam feitos testes complementares, de conformidade com as necessidades envolvidas.

Edificio da Coordenag&o Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 » Manguinhos * Rio de Janeiro/RJ * Brasil + CEP:21.040-360 Pag 11 de 47
Tel: +55 21 2209-2020 * Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br



Ministério da Saude
FIOCRUZ
Fundagéo Oswaldo Cruz

Coordenagdo Geral de Infraestrutura dos Campi

No cumprimento a Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA podera utilizar materiais equivalentes aos especificados,
sendo a equivaléncia determinada pelos critérios comparativos de:

= Qualidade de padronizagao de medidas; = Uniformidade de textura;
= Qualidade de resisténcia; = Composi¢do quimica;
= Uniformidade de colorago; = Propriedade ductil do material.

Todos os materiais que forem substituidos deverdo ser previamente aprovados pela Equipe de Projetos do DAE
e pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

Finalmente, fica estabelecido que os projetos executivos de urbanismo e complementares, o caderno de
especificagdes e as planilhas orgamentarias sdo complementares entre si, de modo que qualquer informagao que
se mencione em um documento e se omita em outro, sera considerado especificado e valido. Ja informacdes
divergentes deverao ser relatadas a Equipe de Fiscalizagdo do DAE, que encaminhara a alternativa correta
a ser executada, conforme diretrizes a serem discutidas e aprovadas pelo coordenador do projeto e
respectivos responsaveis técnicos.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagoes
do local de execugéo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 10 horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente, com minimo de 48 horas, pelo
telefone (21) 2209-2165.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizagao
da vistoria.

Por ocasiéo da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou
outra forma compativel de reproducédo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a
empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo
a licitante vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo

7. ADMINISTRAGAO DO SERVIGO

7.1. DOCUMENTAGAO GERAL

Para o inicio dos trabalhos toda a documentagdo da CONTRATADA (CREA, INSS, Certiddo Civel Negativa, etc.)
devera estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a Equipe de Fiscalizagao de Obras do DAE.

A CONTRATADA devera emitir o CREA/CAU referente & execugao dos servigos, sendo que os profissionais
responsaveis pela geréncia do servigo deverdo pertencer ao seu quadro técnico. O Servigo devera ser executado
pelo engenheiro responsavel técnico, conforme ART.
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7.2. CONTROLE DO SERVIGO

A CONTRATADA devera elaborar e submeter a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE para aprovagao os
cronogramas de suprimento de materiais e m&o de obra, visando com isto garantir que o servigo ndo sofra atrasos
devido a problemas de suprimento. Os materiais devem ser langados no cronograma, ou montados, no caso de
fabricagéo e/ou transporte dos mesmos.

Juntamente com estes cronogramas, a CONTRATADA devera apresentar um plano de trabalho onde deveréo
estar inclusas todas as providéncias que serdo tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando, etapa
por etapa, quais 0s recursos (maquinario, tecnologia e pessoal), que serdo empregados.

A apresentacgéo por parte da CONTRATADA do cronograma fisico-financeiro do servigo indicara as medigdes e
as respectivas datas para pagamentos, ndo podendo ultrapassar os prazos estabelecidos em contrato.

7.3. EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO

A CONTRATADA devera manter a equipe minima prevista no item “Administragdo Local” da planilha de custos,
respeitando as quantidades de profissionais € o niumero de horas previstas pela contratante. Ressalta-se que os
profissionais deverdo estar habilitados para a realizagéo dos servigos, receber equipamentos de protegao coletiva
(EPC) e individual (EPI) adequados e que a empresa contratada assumira integral responsabilidade, técnica,
juridica e trabalhista, pelos profissionais alocados.

A Equipe de Fiscalizagao de Obras do DAE podera interromper a qualquer tempo a execugédo dos servigos, sem
onus para a Fiocruz, se constatar a falta de tais equipamentos. Nao sera permitido que qualquer operério exerca
suas fungdes, dentro do local de trabalho, sem os seus equipamentos de protegéo correspondentes.

A Fiocruz ndo emprestara e nem cedera, em hipdtese alguma, equipamentos ou ferramentas de qualquer natureza
para a execugdo dos servigos. Todos 0s equipamentos e ferramentas necessarios sdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera disponibilizar um veiculo para transporte de material e dos profissionais, visando a
locomog&o dos mesmos as areas de intervengao.

7.4. GARANTIAS CONTRATUAIS

Todos os materiais e equipamentos instalados deverdo apresentar prazo de garantia definido pelos fabricantes,
ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-los imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas
garantias; sem 6nus algum para a Fiocruz. Todos 0s servigos executados estardo submetidos automaticamente
aos prazos de garantia estipulados em legislagao pertinente (Cédigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002,
Parte especial, Livro |, Titulo VI, Capitulo VIII).

A CONTRATADA devera apresentar a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, para arquivamento, todos os
certificados de garantia dos materiais e aparelhos instalados no servigo.

8. DESCRIGAO DOS SERVIGOS PRELIMINARES

8.1. PLANEJAMENTO E LOGISTICA DO SERVIGO

O planejamento do servigo descrito a seguir, levou em consideragéo, principalmente, o fato de que néo havera
paralisacdo das atividades Fiocruz Manguinhos durante a execugao dos servigos.

Podemos descrever a logistica de execugdo dos servigos da forma que a empresa coloca no cronograma, e
informar que o mesmo devera estar de acordo com o cronograma fisico financeiro.
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Apbs a reunido de partida, a CONTRATADA devera apresentar um planejamento de Execugao do servigo para
aprovacao da equipe de fiscalizacdo de obras do DAE e/ou escritorio de engenharia. Todos os servigos da fase
deverao ser estudados, planejados e comunicados sobre possiveis interferéncias nas demais fases.

Somente apds a entrega e a aprovagao deste planejamento, bem como da entrega de toda a documentagéo
exigida pelo edital, sera emitida a Ordem de Servigo para o inicio dos trabalhos.

8.2. GERENCIAMENTO DE RESiDUOS DO SERVIGO

A CONTRATADA devera gerenciar os residuos dos servigos segundo as diretrizes da resolugéo 307 de 5 de julho
de 2002 da Conama, a saber:

= Os residuos da construgao civil deverao ser identificados, quantificados, classificados e destinados segundo
a sua classe (A, B, C e D) estabelecida na resolugdo acima citada.

= Atriagem devera ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em areas de destinag&o licen-
ciadas para esta finalidade, respeitando as classes de residuos.

= Os residuos deveréo ser acondicionados apds sua geragao até a etapa de transporte, assegurando, em todos
0S casos que seja possivel, as condi¢des de reutilizagdo e de reciclagem.

= QOsresiduos deverdo ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de residuos, desti-
nados somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de Residuos.

= A documentagédo de Controle de Transporte de Residuos devera conter as assinaturas do gerador, do trans-
portador e do receptor e devera ser mantida no local, a disposi¢éo da fiscalizagao dos 6rgdos gover-namentais
e da Fiocruz.

= A empresa devera possuir permissdo da prefeitura local para prestagao do servico de coleta de entulho, e
cadastramento no 6rgéo de limpeza urbana local.

= O material recolhido devera ser destinado a locais e areas previamente indicadas e autorizadas pela Prefeitu-
ra, através de seu 6rgdo de limpeza urbana, e conforme a legislagao vigente;

= Para retirada do entulho e para seu transporte até a destinacéo final, deverdo ser utilizados equipamentos e
veiculos automotores, de responsabilidade da contratada, apropriados e licenciados conforme legislagéo vi-
gente;

= Os servigos de retirada, transporte e descarte deverao ser executados por profissionais devidamente treina-
dos para o desempenho da atividade, portando EPI's (equipamentos de prote¢éo individual) adequados a
realizacdo do servico;

= O processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, é de inteira res-
ponsabilidade da Contratada;

= Apresentar, apds atendimento da solicitacdo de retirada, transporte e descarte do entulho, uma certidao ates-
tando a destinacao final do material para local adequado, autorizado pelo 6rgéo de limpeza urbana do munici-
pio, no prazo méximo de 60 dias apds a execucao do servigo.

8.3. DESCRIGAO GERAL DOS SERVIGOS A EXECUTAR

8.3.1. IMPLANTACAO DO SERVICO/ INSTALACOES PROVISORIAS

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos trabalhos preliminares e técnicos necessarios para implantagéo
e desenvolvimento do servigo, bem como por todas as providéncias correspondentes as instalagdes provisorias,
tais como: barracéo, tapumes, andaimes, passarelas e telas de prote¢éo, instalagdes destinadas a depdsitos de
materiais e ferramentas, escritdrio e sanitario/vestiario e placas da obra/

servigo aprovadas pela Equipe de Fiscalizagao de Obras do DAE.

O canteiro de obras devera ser instalado em local indicado pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.
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8.3.1. BARRACAO

A CONTRATADA devera apresentar um croqui das instalagdes contendo, no minimo: um escritério para a
Fiscalizagao da Fiocruz com area minima de 6,00m?, com mesa e cadeira, ar condicionado 10.000btu, instalagdes
elétricas com ponto de forga para ar condicionado e 3 tomadas de 110 v e uma tomada para telefone; escritério
para o Responsavél residente, apontadoria, almoxarifado, depésito de cimento e vestiario/sanitario, nas dimensdes
necessarias ao porte da obra. Este croqui devera ser entregue antes do inicio dos servigos para ser aprovado pela
Equipe de Fiscalizacdo de Obras do DAE.

Ao término dos servigos o canteiro devera ser desmontado ou demolido e removido para fora do Campus. Todas
as instalagdes provisdrias deverdo ser desmobilizadas e deverdo ser executados todos os acertos necessarios no
terreno tais como: reaterros, regularizacéo, limpezas e reurbanizagéo no local.

8.3.2. AREA DE VIVENCIA

As areas de vivéncia deverdo ser em painéis de OSB (Oriented Strand Board) de 8mm, pintados internamente e
externamente com tinta esmalte sintético fosco, de acordo com o modelo anexo do edital, com as demaos
necessarias para um bom acabamento. Os painéis a serem usados deverdo ser avaliados pela Equipe de
Fiscalizagao de Obras do DAE, podendo os mesmos ser recusados.

A depender de avaliagio do local e aprovagao pela Fiscalizagao, sera admitida a utilizacdo de contéineres para
compor as areas de vivéncia.

8.3.3. TAPUMES, TELAS DE PROTECAO, ANDAIMES E PASSARELAS

Os tapumes deverdo ser em painéis de OSB (Oriented Strand Board) de 8mm, pintados internamente e
extremamente com tinta esmalte sintético - cor laranja. Os logotipos e a estrutura do tapume seréo pintados com
tinta esmalte sintético fosco cor branco neve de acordo com o modelo anexo do edital, com as demaos necessarias
a um bom acabamento. Os madeirites a serem usados deverdo ser avaliados pela Equipe de Fiscalizagio de
Obras do DAE, podendo os mesmos ser recusados.

A CONTRATADA também podera optar pela utilizagdo de telhas metélicas instaladas em posicéo vertical sobre
pecas estruturais de madeira ou metalicas, que deverdo ser previamente aprovadas pela Equipe de Fiscalizagdo
de Obras do DAE. As telhas metalicas e pecgas estruturais também deveréo receber pintura com tinta esmalte
sintético, de acordo com o0 modelo anexo do edital.

Os trechos de calgada ou pista liberados para passagem de pedestres ou carros, com a vala aberta ou com a
pavimentagdo ainda ndo recomposta integralmente, devem possuir dispositivos de fechamento provisorio. Serdo
utilizadas chapas de ago SAE 1045 para esse fechamento. As chapas de ago para trafego de veiculos terdo
espessura compativel com a largura da vala e no minimo 1”. As chapas de ago para passagem de veiculos devem
estar bem firmes e deve ser feito um recorte no asfalto ou na calgada, para perfeito encaixe da chapa fixada com
grampos, de modo que este ndo deslize sobre o piso. Devera ser colocada borracha sob a chapa de ago, para
aumentar a aderéncia e diminuir o ruido. Na calgada, as chapas de ago poderdo ter um desnivel maximo de 15
mm. As chapas de ago para passagem de veiculos devem estar bem firmes e deve ser feito um recorte no asfalto
ou na calgada, para perfeito encaixe da chapa fixada com grampos, de modo que este nao deslize sobre o piso.

Caso indicado em projeto, algumas areas de intervengéo poderéo ser isoladas com a utilizagao de tela tapume. O
material da tela tapume sera em polietileno na cor laranja e as telas serdo instaladas com pegas estruturais de
madeira, distanciadas a cada 1,5m.

Cabera a CONTRATADA a locagdo e montagem de andaimes e passarelas de tipo mais adequado para execugao
dos servigos descritos nesta especificacao.
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Os andaimes e passarelas deveréo ter interferéncia minima nas atividades cotidianamente realizadas no pavilhdo
e seu entorno, além de garantirem total seguranga aos técnicos que fardo uso dos mesmos e aos Usuarios que
circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes.

Devera ser obrigatdria a instalagdo de telas de protecdo nos andaimes, previamente aprovadas pela Equipe de
Fiscalizagdo de Obras do DAE.

8.3.4. PASSAGENS DE PEDESTRES

A CONTRATADA devera providenciar caminhos acessiveis para passagem de pedestres. Os caminhos
disponibilizados ao pedestre deveréo ser acessiveis.

8.3.5. INSTALACOES PROVISORIAS

Deverao ser providenciadas, junto as concessionarias de servigos publicos ou ao Departamento de Arquitetura e
Engenharia (DAE), as ligagdes provisdrias da agua, esgoto, energia elétrica, telefonia e outras facilidades para
funcionamento das instalagdes do canteiro.

8.3.6. PLACA DA OBRA/SERVICO

A placa de obra/servigo devera ser confeccionada pela CONTRATADA, de acordo com o0 modelo anexo do edital,
e fixada no barracdo em local visivel, indicado pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE. As informagdes
constantes da placa podem ser conferidas no modelo anexo do edital.

8.3.7. DEMOLIGOES

As demoli¢bes, desmontagens e remanejamentos, necessarios a execugéo do servigo sdo de responsabilidade
da CONTRATADA e deverao ser feitos dentro da mais perfeita técnica. Deverao ser tomados os devidos cuidados
de forma a se evitarem danos a integridade das redes de infraestrutura existentes, equipamentos e mobiliario.
Caso ocorram danos, a CONTRATADA devera assumir a responsabilidade pela corre¢do dos problemas, sem
onus extra para a Fiocruz.

Os materiais provenientes da demoli¢do, reaproveitaveis ou ndo, deverdo ser convenientemente removidos para
os locais indicados pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela limpeza da area, ao término dos servigos.

8.3.8. LIMPEZA DO TERRENO

Devera ser executada a limpeza do terreno nos trechos das intervengdes a serem construidas. O servigo de
limpeza devera ser executado previamente e posteriormente.

9. NORMAS E ORGAOS DE CONTROLE

9.1.1. NORMAS DE REFERENCIAS
Lei Federal 8.666/93 - Institui normas para licitagdes e contratos da Administrago Publica.

Regulamentos técnicos, portarias e resolugdes elaboradas pelo Ministério da Salde e pela Anvisa, pertinentes a
elaboragéo e analise de projetos de edificios de salde.
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Resolugdo — RDC n° 50, ANVISA, 2002, dispde sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programagéo,
elaboracg&o e avaliagdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de salde

Resolugéo - RDC n° 306, de 07 de dezembro de 2004 - Regulamento Técnico para o gerenciamento de residuos
de servigos de saude.

Lei Federal n° 6.496/77 - Institui a Anotagéo de Responsabilidade Técnica.
Lei Federal n° 5.194/66 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrénomo.

Resolugédo 361/91 — CONFEA - Dispde sobre conceituagéo de Projeto Basico em Consultoria de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.

Resolugao n°® 237/97 — CONAMA - Dispde de procedimentos e critérios para licenciamento ambiental.

Instrugdo Normativa n°® 02, MPOG, 04 de junho de 2014. Dispde sobre Regras para aquisi¢éo de equipamentos
pela administragdo publica, e uso da ENCE (Etiqueta nacional da conservagdo de energia) nos projetos e
respectivas edificagdes publicas.

Portaria n°. 32, INMETRO, 2010. Aprova os Requisitos Tecnicos da Qualidade para o Nivel de Eficiencia
Energetica de Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos (RTQ).

Orientag&o Técnica IBR 001/2.006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP - Orientagéo
sobre Projeto Basico.

Orientagdo Técnica IBR 002/2.009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP — Obra e
Servigo de Engenharia.

Decreto n°® 7.983/13, que estabelece regras e critérios para elaboragédo do orgamento de referéncia de obras e
servicos de engenharia;

Lein®13.161/2015, que orienta sobre a desoneragéo dos Encargos sociais.
Orientagdo Técnica OT-004/2013 - IBEC

Orientagbes para elaboragdo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas - TCU
COSCIP- Cddigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico.

Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos; Instrucdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA / CONFEA.

9.1.1. NORMAS ESSENCIAIS

NBR 5410 - Instalag&o Elétrica de baixa tenséo;

NBR 9441 - Execucéo de Sistemas de Detecgao e Incéndio;
NBR17240 - Sistemas de Deteccao e alarme de Incéndio;

Nota Técnica n° 2-07:2019 - Sistema de deteccdo e alarme de incéndio;
NFPA72- National Fire Alarm And Signaling Code;

IEEE 802.3at — Poe_ Power over Ethernet;

IEC 606037-7 Connectors for electronic equipment; e

ISA-95 Enterprise- Control System Integration 1.
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10. DETECGAO DE ALARME E INCENDIO

10.1. CONDIGOES GERAIS

O instalador responsavel pela execugéo do servigo devera ter inscricdo no Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Rio de Janeiro, CBMERJ.

A inspecéo para recebimento de materiais e equipamentos sera feita no local de entrega por processo visual,
podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou ainda em laboratério, quando forem solicitados ensaios. Nesses dois
ultimos casos, o fornecedor ou fabricante devera ser avisado com antecedéncia da data em que a inspe¢&o sera
feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos a inspegéo sera feita com base na descrigdo constante da nota
fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificagdes técnicas.

A inspecdo visual para o recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, no atendimento
a:

= Verificagdo da marcagéo existente conforme solicitada na especificagdo de materiais;

= Verificagdo da quantidade da remessa;

= Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras, deformagdes, lascas, trincas,
ferrugens e outros defeitos possiveis; e

= Verificagdo de compatibilizagéo entre os elementos componentes de um determinado material.

Os materiais ou equipamentos que nao atenderem as condigdes exigidas serdo rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidagao e outros danos provocados pela agio do tempo deverao ser acondicionados em
local seco e coberto. Os tubos de PVC, ago, cobre e ferro fundido deveréo ser estocados em prateleiras ou leitos,
separados por diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para
evitar deformagdes causadas pelo peso proprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverao ser formadas
de modo a alternar em cada camada a orientagao das extremidades.

Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se 0 material
localizado em camadas inferiores suportara o peso nele apoiado.

As instalagdes deverao ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto e suas respectivas especificagdes.

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a CONTRATADA devera examinar cuidadosamente o projeto e
verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com
as dimensoes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

Toda e qualquer servico devera ser executado por profissionais habilitados e CONTRATADA devera utilizar
equipamentos e maquinas adequadas a execugao da obra.

Todo o material ndo aproveitavel, oriundo do corte e limpeza de arruamento, devera ter destinagdo adequada, néo
sendo permitido o despejo em outras areas da FIOCRUZ.

Os servigos de escavagio e os servigos de assentamento da tubulagao no arruamento deverao ser sinalizados de
forma adequada, a fim de que o trafego n&o seja totalmente interrompido, bem como para evitar acidentes.

Quando for necessaria a interrupcdo permanente do trafego na via, esta devera ser comunicada e autorizada pela
Fiscalizagdo da FIOCRUZ.

As tubulagdes serdo em ago galvanizado, conforme especificado no projeto.
Toda a tubulagéo sera instalada em perfeito alinhamento e de forma correta sob o ponto de vista mecanico.
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E proibida a passagem do ramal interno em locais que néo possam oferecer seguranga, tais como:

= Através de dutos de lixo, ar condicionado e outros;

= Nointerior de reservatorios d'agua, de dutos pluviais, de esgotos sanitarios e de incineradores de
lixo;

= Em compartimentos de aparelhagem elétrica; e

= Embutido ao longo das paredes.

A empresa instaladora deve possuir instaladores e profissionais qualificados para os tipos de servigo, e
procedimentos de instalagdo em que atua, conforme credenciamento, dentro da validade estabelecida.

Se a empresa instaladora for qualificada, o organismo ou empresa certificadora deve emitir um certificado referente
a qualificagdo que contenha, no minimo, as seguintes informagdes:

a) Razao social da empresa instaladora, CBMERJ e Inscri¢do Estadual;
b) Tipos de instalagdo em que esta qualificada;
c) Relagdo de instaladores qualificados, contendo:

- tipos de instalagéo e faixas de didmetros

- data da qualificagéo e validade

d) Data da qualificagéo e validade.

A qualificacdo tem validade de 12 meses, podendo ser solicitada pela FIOCRUZ a qualquer momento.

Instalacdo do Sistema: Detec¢éo e Alarme.

Conjunto de elementos graficos que visa definir e disciplinar a instalagéo de sistema e distribuigdo de Detecgéo e
Alarme.

Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢des gerais:

Observar os projetos de arquitetura, estrutura e instalagdes, de maneira a poder integrar e harmonizar o
projeto das instalagdes de Detecgao e Alarme com os demais sistemas.

Conhecer o leiaute do projeto e indicagdes de compartimentos que precisarem adotar o sistema, para um bom
caminhamento da instalag&o existente e nova.

10.2. CONDIGOES ESPECIFICAS

Deverao ser obedecidas as seguintes condicdes especificas:

Fara parte do Escopo da Empreiteira de Protegdo e Combate a Incéndio uma perfeita adequacéo de todos os
equipamentos, quadros e instrumentos mencionados nestas especificagdes;

Prever o espago minimo necessario para a passagem das tubulagdes sob vigas do teto, sobre forro ou sob
pisos falsos;

Para que todos os equipamentos possam ser integrados ao sistema, serd necessario que todos estes
equipamentos, Central, sensores detectores, atuadores e instrumentagao permitam esta compatibilizagéo;
Os acionadores manuais (botoneiras) serdo do tipo “Basculante - aperte o botdo” e seréo instalados juntos
aos hidrantes/ extintores e estrategicamente nas rotas de fuga;

Estes sistemas serdo do tipo enderecaveis, ou seja, inteligente, com a distribuicdo em lagos, sinalizando
individualmente cada detector, acionador e alarme;

Todas as caixas de passagem deverao situar-se em recintos secos, abrigados e seguros, de facil acesso e
em areas de uso comum da edificagdo. Nao poderdo ser localizadas nas areas fechadas de escadas. A

fixagcdo dos dutos nas caixas sera feita por meio de arruelas e buchas de protegao. Os dutos ndo poderéo ter

Edificio da Coordenag&o Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ « Brasil « CEP:21.040-360 Pag 19 de 47
Tel: +55 21 2209-2020 + Fax:+55 21 2590-6348 ¢ http://www.fiocruz.br



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagéo Oswaldo Cruz
Coordenagdo Geral de Infraestrutura dos Campi

saliéncias maiores que a altura da arruela mais a bucha de protego. Quando da instalagdo de tubulagéo
aparente, as caixas de passagem serdo convenientemente fixadas na parede;

= No puxamento de cabos e fios em dutos, ndo seréo utilizados lubrificantes organicos; somente grafite ou talco;

= O puxamento dos cabos e fios sera efetuado manualmente, utilizando alga de guia e roldanas, com didmetro
pelo menos trés vezes superior ao didmetro do cabo ou grupo de cabos, ou pela amarragéo do cabo ou fio
em pedaco de tubo. Os cabos e fios serdo puxados, continua e lentamente, evitando esforgos bruscos que
possam danifica-los ou solta-los;

= Em instalagdes aparentes, a fixagdo dos cabos sera feita por bragadeiras espagadas de 50 cm. Em trechos
curvos, as bragadeiras serdo fixadas no inicio e no fim de cada curva. Em trechos curvos, observar-se-a0 os
raios minimos de curvatura recomendados pela Norma NBR 5410;

= As emendas em cabos e fios somente poderdo ser feitas em caixas de passagem. Em nenhum caso serdo
permitidas emendas no interior de dutos. As emendas de cabos e fios serdo executadas nos casos
estritamente necessarios, onde o comprimento da ligagao for superior ao lance maximo de acondicionamento
fornecido pelo fabricante;

= Ainterligagdo dos dispositivos (mddulos e detectores com a central de detecgdo e alarme) deve utilizar
cablagem blindada para garantir imunidade a interferéncias (luminarias fluorescentes, correntes e ruidos
induzidos, radio-freqliéncia, campos eletromagnéticos, etc.);

= Atubulagcdo devera ser exclusiva para passagem dos cabos;

= Os detectores de temperatura e fumaca fixados no teto serdo instalados a uma distancia minima de 100 mm
das paredes ou vigas laterais. Os detectores de temperatura e fumaga poderdo ser fixados nas paredes
laterais a uma distancia variando entre 100 mm e 300 mm do teto. Em forros que permitam a passagem de
calor ou fumaga (tipo grelha), os detectores de temperatura e fumagca poderéo ser instalados acima. Quando
destinados a detectar um determinado foco, poderéao ser montados abaixo do teto;

= Nos tetos lisos ou com vigas com menos de 100 mm de altura, o espagamento dos detectores néo podera
exceder aquele autorizado pela norma. O espagamento entre um detector de temperatura e a parede sera a
metade do espagamento recomendado entre dois detectores;

= Para espagos irregulares e corredores, todos os pontos no teto deverao estar dentro de 70% do espagamento
maximo. Nos tetos de vigas com mais de 100 mm e menos de 450 mm de altura, o espagamento dos
detectores de temperatura sera limitado a 70% do espagamento maximo;

= Na instalagdo de detectores de fumaga, os tetos lisos ou com vigas com menos de 200 mm de altura,
normalmente podera ser usado um espagamento maximo de 9 m, dependendo das instru¢des do fabricante;

= Nos tetos com vigas de mais de 200 mm de altura, ou de vigas expostas, o0 espagamento devera ser reduzido
a pelo menos 80% do espagamento méximo;

= Acionadores manuais deverdo ser localizados na circulagéo perto da saida. Acionadores manuais deverao
ser instalados a 0,90 a 1,35 m do piso, e ser sinalizados de modo que sejam facilmente visiveis. Em grandes
areas, os acionadores serdo instalados em locais bem visiveis e acessiveis a operadores situados a distancias
superior a 30 m;

= A sinalizagdo de defeitos e de incéndio sera efetuada em local sob vigilancia constante. Esta sinalizagao
podera ser efetuada pelo painel central ou repetidor quando este for supervisionado. As instalagbes que
continuem dando alarme com um fio rompido e/ou em curto para terra seréo consideradas de Classe Superior.
O painel sera instalado num local livre de vapores agressivos e umidade, exceto quando tenha sido
especificamente desenhado e construido para operar em tais condigdes; e

= QOs avisadores ndo deverao ser instalados em areas de saidas de emergéncia, como corredores ou escadas,
a fim de aumentar o raio de agéo do equipamento individual. Os avisadores seréo instalados em locais que
permitam a visualizagao ou audi¢do em qualquer ponto do ambiente, nas condi¢bes normais de trabalho.
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10.3. MANUSEIO DE MATERIAIS NO SERVICO

Deve-se ter cuidado durante o transporte, manuseio e armazenamento dos tubos e acessérios, para garantir
durante todo o tempo a conservagéo das propriedades e condi¢des especificas, possiveis de serem afetadas por
fatores ambientais, tais como flexibilidade e resisténcia a ruptura em baixas temperaturas.

10.4. DESCRIGAO DAS ATIVIDADES

10.4.1.1. PREDIO BIOTECA

Equipamento e dispositivos a ser retirados:

Retirar os cabos e acessorios;
Retirar 01 (uma) Central de Detecgao e acessorios;

Retirar 02 (dois) Acionador Manual (botoneira) e acessorios; e
Retirar 02 (dois) Sirene e acessorios.

Nota1: A infra (eletrodutos) existente no local permanecera para passagem dos cabos novos.

Nota2: Nao executar a instalagdo dos detectores nas saidas de ventilagdo, como autoclave e
exaustao de ar.

Obs.: A retirada dos equipamentos e acessorios se faz necessario, por ndo ser compativel com a Central
a ser instalada.

Fornecimento e instalagao:

A central de alarme de detecg¢ao e alarme contra incéndio sera instalado na recepgao de servico;
Fornecimento e instalagdo de 01 (uma) Central de detecgéo e alarme de incéndio 01 lagos marca GFE
modelo Junor net, referéncia J-NET-EN54-SC-001. Protocolo aberto, programagdo compativel com
maioria dos protocolos de comunicagéo analégicos enderegaveis, fibraOptica e TCP/IP, a ser instalada
na recepgao de servigo;

Fornecimento e instalagdo de 01 (um) Conversor RS232 — TCP IP modelo CES 0200 da Safesoft ou
similar;

Fornecimento e instalagdo de 01 (um) Mddulo Isolador de curto circuito GFE-AD-ISSO ou similar;
Fornecimento e instalagéo de 03 (trés) Acionadores manuais (botoneira) enderegavel marca GLOBAL/
modelo GFE-MCPEA ou similar;

Fornecimento e instalacao de 03 (trés) Indicadores audio visual Valkyrie enderecavel marca GLOBAL/AIS
modelo VALK SON-VIS END ou similar;

Fornecimento e instalag&o de 13 (Treze) Detectores Otico de Fumaga analégico enderegavel com 02 leds
para 360° de visibilidade marca APOLLO modelo XP95-AD-S ou similar;

Fornecimento e instalagdo de 03 (trés) Detectores Termovelocimetrico analégico enderegavel com 02
leds para 360° de visibilidade marca APOLLO modelo XP95 -AD-S ou similar; e

Fornecimento e instalagéo de 05 (cinco) Sinalizador Visual Remoto (Led) enderegavel modelo REM-IND
da GFE ou similar.

10.4.1.2. PAVILHAO BIBLIOTECA HAITY MOUSSACTHE

Equipamento e dispositivos a ser retirados:
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= Retirar os cabos e acessorios;

= Retirar 01 (uma) Central de Detec¢éo e acessorios;

= Retirar 129 (centro e vinte nove) Detectores;

= Retirar 24 (vinte e quatro) Acionadores Manuais (botoneira) e acessorios; e
= Retirar 24 (vinte e quatro)) Sirenes e acessorios.

Nota1: A infra (eletrodutos) existente no local permanecera para passagem dos cabos novos.

Nota2: Nao executar a instalacdo dos detectores nas saidas de ventilagdo, como autoclave e
exaustao de ar.

Obs.: A retirada dos equipamentos e acessorios se faz necessario, por nao ser compativel com a Central
a ser instalada.

Fornecimento e instalagao:

= Acentral de alarme de detecgéo e alarme contra incéndio sera instalado na recepgéo de servico;

= Fornecimento e instalagdo de 01 (uma) Central de detec¢éo e alarme de incéndio 03 lagos, marca GFE
modelo Junor net, referéncia J-NET-EN54-SC-003. Protocolo aberto, programag&o compativel com
maioria dos protocolos de comunicacao analdgicos enderecaveis, fibraOptica e TCP/IP, a ser instalada
na recepgao de servico;

= Fornecimento e instalagdo de 01 (um) Conversor RS232 — TCP IP modelo CES 0200 da Safesoft ou
similar;

= Fornecimento e instalagdo de 09 (nove) Modulos Isoladores de curto circuito GFE-AD-ISSO ou similar;
Fornecimento e instalagéo de 23 (vinte e trés) Acionadores manuais (botoneira) enderecavel marca
GLOBAL/ modelo GFE-MCPEA ou similar;

= Fornecimento e instalagdo de 23 (vinte e trés) Indicadores audio visual Valkyrie enderegavel marca
GLOBAL/AIS modelo VALK SON-VIS END ou similar;

= Fornecimento e instalagdo de 272 (duzentos e setenta e dois) Detectores Otico de Fumaga analégico
enderecavel com 02 leds para 360° de visibilidade marca APOLLO modelo XP95-AD-S ou similar;

= Fornecimento e instalagdo de 01 (um) Detector Termovelocimetrico analégico enderegavel com 02 leds
para 360° de visibilidade marca APOLLO modelo XP95 -AD-S ou similar; e

= Fornecimento e instalagdo de 23 (vinte e trés) Sinalizador Visual Remoto (Led) endere¢avel modelo REM-
IND da GFE ou similar.

10.4.1.3. PREDIO ENSAIOS CLINICOS

Equipamento e dispositivos a ser retirados:

= Retirar os cabos e acessorios;
= Retirar 01 (uma) Central de Detecgéo e acessorios;
= Retirar 59 (cinquenta e nove) Detectores;

(
= Retirar 03 (trés) Acionadores Manuais (botoneira) e acessorios; e
= Retirar 03 (trés) Sirenes e acessorios.

Nota1: A infra (eletrodutos) existente no local permanecera para passagem dos cabos novos.

Nota2: Nao executar a instalagdo dos detectores nas saidas de ventilagdo, como autoclave e
exaustéo de ar.
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Obs.: A retirada dos equipamentos e acessorios se faz necessario, por ndo ser compativel com a Central
a ser instalada.

Fornecimento e instalagao:

A central de alarme de detecg¢éo e alarme contra incéndio sera instalado na recepgéo de servico;
Fornecimento e instalagdo de 01 (uma) Central de detecgéo e alarme de incéndio 03 lagos marca GFE
modelo Junor net, referéncia J-NET-EN54-SC-003. Protocolo aberto, programagdo compativel com
maioria dos protocolos de comunicagéo analégicos enderegaveis, fibraOptica e TCP/IP, a ser instalada
na recepgao de servico;

Fornecimento e instalagdo de 01 (um) Conversor RS232 — TCP IP modelo CES 0200 da Safesoft ou
similar;

Fornecimento e instalagéo de 04 (quatro) Mddulos Isoladores de curto circuito GFE-AD-ISSO ou similar;
Fornecimento e instalagéo de 05 (cinco) Acionadores manuais (botoneira) enderegavel marca GLOBAL/
modelo GFE-MCPEA ou similar;

Fornecimento e instalagdo de 05 (cinco) Indicadores &udio visual Valkyrie enderegavel marca
GLOBAL/AIS modelo VALK SON-VIS END ou similar;

Fornecimento e instalagdo de 72 (setenta e dois) Detectores Otico de Fumaca analégico enderegavel
com 02 leds para 360° de visibilidade marca APOLLO modelo XP95-AD-S ou similar;

Fornecimento e instalagao de 05 (cinco) Sinalizador Visual Remoto (Led) endere¢avel modelo REM-IND
da GFE ou similar.

10.4.1.4. PAVILHAO MARIA DEANE

Equipamento e dispositivos a ser retirados:

Retirar os cabos e acessorios;
Retirar 01 (uma) Central de Detecgao Convencional e acessorios;

Retirar 05 (cinco) Acionadores Manuais (botoneira) e acessorios; e
Retirar 05 (cinco) Sirenes e acessorios.

Nota1: A infra (eletrodutos) existente no local permanecera para passagem dos cabos novos.

Nota2: Nao executar a instalagcdo dos detectores nas saidas de ventilagdo, como autoclave e
exaustao de ar.

Obs.: A retirada dos equipamentos e acessorios se faz necessario, por ndo ser compativel com a Central
a ser instalada.

Fornecimento e instalagao:

Fornecimento e instalagdo de 01 (um) Conversor RS232 — TCP IP modelo CES 0200 da Safesoft ou
similar;

Fornecimento e instalagao de 04 (quatro) Mddulos Isoladores de curto circuito GFE-AD-ISSO ou similar;
Fornecimento e instalagdo de 04 (quatro) Acionadores manuais (botoneira) enderecavel marca GLOBAL/
modelo GFE-MCPEA ou similar;

Fornecimento e instalacdo de 04 (quatro) Indicadores audio visual Valkyrie enderecavel marca
GLOBAL/AIS modelo VALK SON-VIS END ou similar;

Fornecimento e instalagdo de 73 (setenta e trés) Detectores Otico de Fumaga analégico enderegavel com
02 leds para 360° de visibilidade marca APOLLO modelo XP95-AD-S ou similar; e
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10.4.2. PINTURA E DEMARCACAO

Todas as tubulagdes metalicas e PVC deverdo receber protecao e pintura. A espessura da pelicula de tinta
necessaria para isolar o metal do contato com a atmosfera devera obedecer a especificagao de projeto.

As tubulagdes aparentes de incéndio deveréo ser pintadas na cor vermelho (cor 350) e dever&o possuir etiquetas
de identificagdo a cada dois metros. Deverdo ser dadas pelo menos trés demaos de tinta, para que se atinja a
espessura minima necessaria; cada demdo devera cobrir possiveis falhas e irregularidades das demaéos
anteriores. A tinta de base devera conter pigmentos para inibir a formagao de ferrugem, tais como as tintas de éleo
de linhaga com pigmentos de zarcdo, oxido de ferro, cromato de zinco e outros. Sera de responsabilidade da
Contratada o uso de tintas de fundo e de acabamento compativeis entre si. Nao serdo pintadas quaisquer
identificaces tais como numero de série de equipamentos, plaguetas de marcagao, placas de identificagdo, hastes
de valvulas e outros. Estes itens serdo convenientemente protegidos, durante os servigos de pintura. As tintas a
serem utilizadas obedecerao as especificagdes de materiais. Sera enviado o servigo em seus recipientes originais,
marcados com as seguintes indicagdes:

= Nome do fabricante;

= Designagao do produto;

= Data-limite de utilizagao;

= NUmero do recipiente;

= Capacidade liquida;

= Instrugdes para aplicacao;

= Limites de temperatura e umidade durante a estocagem.

As tintas de base e de acabamento serdo compradas do mesmo fabricante ou com a indicagéo deste, sempre que
possivel, para evitar problemas de compatibilidade dos componentes. Toda a superficie a ser pintada devera estar
completamente seca, livre de qualquer tipo de sujeira, leo, graxa, respingos de solda, focos de ferrugem, carepas
de laminagao ou escoria. A preparacgao das superficies sera executada de acordo com as especificagdes de “Steel
Structures Painting Council”. Todos os materiais e equipamentos fornecidos com “primer” aplicado na fabrica ou
com pintura final serdo examinados pela Contratada, para verificagdo da existéncia de pontos com ferrugem, falhas
de pintura ou danos causados durante o transporte e montagem. Nestes casos, as superficies serdo
completamente limpas, escovadas com escova de ago e retocadas com o mesmo tipo de pintura ja utilizado,
obedecendo as especificacdes citadas para uma superficie pintada pela primeira vez. Qualquer rebarba de solda
sera removida e as extremidades irregulares retificadas. Especial cuidado sera tomado para evitar ferrugem ou
contaminagdo das superficies limpas ou com “primer”. As superficies limpas serdo pintadas no maximo 6 horas
apos efetuada a limpeza ou antes que ocorram corrosdes prejudiciais ou contaminagdo. Para a aplicagdo da tinta,
serdo observados com rigor os seguintes fatores: umidade do ar, temperatura ambiente, “pot-life”, intervalo de
tempo maximo e minimo entre a aplicagdo das demé&os. Recomenda-se que a execugao das pinturas nao seja
feita em presenca de chuva ou temperaturas inferiores a 10°C.O nimero de demaos e respectivas espessuras
obedeceréo as prescrigdes da especificacdo de materiais. Contudo, serdo aplicadas no minimo trés, sendo uma
de “primer” e duas de acabamento com espessura minima de 64 m por deméo, quando n3o especificado. A tinta
de base (“primer”) devera estar em condicdes de ser submetida a prova de toque apds duas horas de aplicacao,
e seca para receber a demao subsequente de acabamento apds doze horas. A tinta devera apresentar viscosidade
adequada para aplicagdo a revolver, quando possivel sem adi¢do de solvente e em qualquer posicao. A tinta de
acabamento devera estar em condi¢Oes de ser submetida a prova de toque apds ter decorrido uma hora de sua
aplicagdo e suficientemente seca para receber a demao subsequente apds trés horas. A viscosidade da tinta
devera ser compativel para aplicagdo a revolver ou trincha, quando possivel sem adigéo de solvente e em qualquer
pOSiGao.
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Nota: A pintura da tubulagao devera ser feita antes da instalagao, devido a restricao de odor nos
laboratdrios.

10.4.3. FORROS
10.4.3.1. CONDICOES GERAIS

Para utilizagéo de qualquer tipo de forro deverao ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

= Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas;

= Teste de todas as instalagdes antes do fechamento do forro;

=  Verificagdo das interéfencias do forro com as divisorias méveis, de tal maneira que um sistema
nao prejudique o outro em eventuais modificagdes;

= Colocagdo das luminarias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas; e

= S0 devera ser permitido o uso de ferramentas e acessorios indicados pelo fabricante.

10.4.3.2. FORRO REMOVIVEL

= Remogao

Na execugao do servico, as eventuais interrupcdes de energia elétrica, de gua, de gas, de esgoto, de elétrica ou
de telecomunicagdes deverao ser planejadas de comunicadas diretamente pelo instalador aos usuarios atingidos,
sempre com 0 conhecimento da equipe de fiscalizagdo de obras do DAE e/ou escritério de engenharia equipe de
projetos.

= Recolocacao
O forro devera possuir uma aparéncia monolitica, ou seja, a modulagao da estrutura de apoio devera ficar
imperceptivel apds a colocagéo dos painéis de colmeia.

O encaixe das chapas na estrutura de sustentagéo devera ser feito por um sistema que garanta o perfeito
alinhamento e a sua remog&o manual quando necessario.

Todos os acessorios necessarios para recolocagao e acabamento quando necessario deverao ser fornecidos
pelo préprio fabricante do forro.

10.4.3.3. GESSO ACARTONADO

As placas de gesso deverao ser perfeitamente planas, com dimensdes e espessura uniforme.

Deverao chegar ao local de servico em embalagens proprias, protegidas contra quebras e ser armazenadas em
local protegido, seco e sem contato com o solo. As chapas apresentarao uniformidade de cor e isentas de defeitos,
tais como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes e manchas.

A estrutura da fixagao devera obedecer as recomendagdes do fabricante.

O tratamento das juntas devera ser executado de modo a resultar uma superficie lisa e uniforme; para isso as
chapas deverdo estar perfeitamente colocadas e niveladas entre si. Recomenda-se para o tratamento de junta
invisivel 0 emprego de gesso calcinado com sisal e fita perfurada. Deveré ser fornecido e instalado forro continuo
(monolitico) de gesso acartonado com placas de referéncia no catalogo do fabricante; dimenses de: espessura
de 15mm, largura de 1,20m, comprimento de 2,50m; com borda rebaixada, marca Placo do Brasil ou similar,
suspenso por arame galvanizado n°® 18 ou por pendurais e tirantes rigidos de arame galvanizado n° 10.
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10.4.3.4. GESso Comum
As placas de gesso deverdo ser perfeitamente planas, de espessura uniforme, arestas vivas e qualidade
compativel com a finalidade a que se destinam.
As bordas poderao ser de 3 tipos: rebaixadas, retas e bisotadas.

Deverao chegar ao local de servico em embalagens proprias, protegidas contra quebras e ser armazenadas em
local protegido, seco e sem contato com o solo. As chapas apresentaréo uniformidade de cor e isentas de defeitos,
tais como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes e manchas.

Os forros de gesso poderéo ser removiveis ou fixos, conforme indicado em projeto.
A estrutura da fixagao obedecera as indicagdes do projeto as recomendagdes do fabricante.

O tratamento das juntas devera ser executado de modo a resultar uma superficie lisa e uniforme; para isso as
chapas deverdo estar perfeitamente colocadas e niveladas entre si. Recomenda-se para o tratamento de junta
invisivel o emprego de gesso calcinado com sisal e fita perfurada.

Devera ser fornecido e instalado forro de gesso comum, composto por placas com sisal de 60 x 60cm.
10.5. PINTURA

10.5.1. CONDIGOES GERAIS

Todas as superficies a ser pintadas deveréo ser cuidadosamente limpas, e raspadas, para remover suijeiras,
poeiras e outras substancias estranhas.

As superficies a pintar dever&o ser protegidas, de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e outros materiais
estranhos possam se depositar durante a aplicagéo e secagem da tinta.

As superficies s poderao ser pintadas quando perfeitamente seca.

Aplicar cada demé&o de tinta quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo observar um intervalo de
26 horas entre dem&os sucessivas.

Igual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica, observando um intervalo minimo de
48 horas apés cada demao de massa.

Adotar precaugdes especiais, com a finalidade de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura,
tais como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomenda-se as seguintes cautelas para protegao de superficies e pegas:
= |solamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
= Separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais;

= Remocgdo de respingos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando remover adequado, sempre que
NEecessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensdes minimas de
0,50x1,00m no préprio local a que se destina, para aprovagdo da Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

Deveréo ser usadas tintas j& preparadas em fabrica ou em maquinas certificadas pelo fabricante da tinta
especificada. N&o serdo permitidas composi¢des manuais de cor, salvo com autorizagdo expressa da Equipe de
Fiscalizagdo de Obras do DAE.
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As tintas aplicadas deveréo ser diluidas conforme orientag&o do fabricante e aplicadas na propor¢éo recomendada.
As camadas deverdo ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas deverdo estar limpos e livres de
quaisquer materiais estranhos ou residuos.

Todas as tintas deverdo ser rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma
espatula limpa, antes e durante a aplicagéo, para obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimenta¢éo
dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, deveréo ser usadas mascaras, salvo se forem empregados materiais
nao toxicos. Além disso, devera haver ventilagéo forgada no recinto.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados, deverdo ser suspensos em tempos de chuva ou excessiva
umidade.

Todos os materiais entregues no local do servico deverdo estar em seus recipientes originais, contendo as
indicagdes do fabricante, identificagéo da tinta, numerag&o da formula e com seus rétulos intactos.

A &rea para o0 armazenamento devera ser ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais,
prevenir incéndios ou explosdes provocadas por uma armazenagem inadequada. Esta &rea deverd ser mantida
limpa, sem residuos sélidos, que deverdo ser removidos ao término de cada dia de trabalho.

Os materiais basicos que poderéo ser utilizados nos servigos de pintura séo:
= Corantes, naturais ou artificiais;

= Dissolventes;

= Diluentes, para dar fluidez;

= Aderente, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;

= Cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

= Plastificante, para dar elasticidade;

= Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

De acordo com a classificagdo das superficies, estas deverdo ser convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que deverdo ser submetidas.

10.6. SOFTWARE DE VISUALIZAGAO

Todas as Centrais de Incéndio, citadas neste documento, bem como os dispositivos nelas conectados deverdo
ser visualizados através de um computador que estara instalado no COF (Centro de Operagdes FIOCRUZ).

Para que a visualizagéo e a parametrizagéo destas Centrais sejam executadas de maneira adequada, devera ser
instalado neste computador um software de visualizagao grafica e gestéo de alarmes. O software, dentre outras
funcionalidades, devera permitir:

A visualizagao de todas as Centrais de Incéndio;
A visualizagao dos STATUS de todas as Centrais de Incéndio;
Execugao de comandos em todas as Centrais de Incéndio;

A visualizagéo, por parte do operador, de todos os dispositivos e lagos conectados as Centrais de
Incéndio dos Prédios;
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A operagéo através do PC deve ser realizada como se o operador estivesse presencialmente em frente a central,
permitindo assim uma interagdo completa com o sistema.

O software deveré ainda ter interface de configuragdo amigavel e protegao de acesso através de login e senha.
Devera ser prevista comunica¢do com outros dispositivos através de protocolo TCP/IP ou similiar.
Ficardo a cargo da empresa contratada as seguintes acoes:

1. Parametrizacao local das Centrais de Incéndio;

2. Instalagdo, enderegamento e programagao do Software;

3. Estabelecimento da comunicagao entre as Centrais de Incéndio e o PC ou servidor de dados onde
sera instalado o Software de Supervisao.

4. Treinamento e Instrugdes para os Setores de Manutengédo e Operacgao.

E valido informar que o software de visualizagdo grafica e gestdo de alarmes encontra-se instalado em uma
estagdo de trabalho na Unidade de Apoio ao Diagndstico da COVID-19. Cabe a empresa contratada realizar a
migragao do software para o Centro de Operagdes FIOCRUZ e deixa-lo em condigbes operacionais.

10.7. INTEGRAGAO DE CENTRAIS DE INCENDIO

O presente Termo de Referéncia trata do fornecimento do Sistema de Detecgéo de Incéndio da fase denominada
“Modernizagdo II", no entanto, através deste contrato, serdo integradas 14 (quatorze) Centrais de Incéndio,
instaladas através de outros contratos.

Basicamente a integragdo das Centrais de Incéndio sera composta pelas seguintes agoes:

1. Conexdo das centrais aos switches mais proximos de seus locais de instalagdo (devera ser levada em
consideragdo a execugdo de adequagdes civis e langamento de cabos em espago confinado);

2. Visualizagdo e operagéo das centrais através do software de supervisgo.

Esta integracdo sera composta de algumas etapas, as quais estéo citadas abaixo:

ATIVIDADE  RESPONSAVEL

EMPRESA
MONTAGEM DE INFRA COM REPAROS CIVIS EM CASO DE NECESSIDADE CONTRATADA
LANGAMENTO DOS CABOS NO TRECHO ENTRE A CENTRAL DE INCENDIO E EMPRESA
O SWITCH PREVIAMENTE DETERMINADO CONTRATADA
EMPRESA
ADEQUADA CRIMPAGEM DE CONECTOR RJ-45 NAS PONTAS DOS CABOS CONTRATADA
% EMPRESA
IDENTIFICAQ:AO DE CABOS E ELETRODUTOS ] , CONTRATADA
CERTIFICACAO DOS CABOS LANGADOS C/ EMISSAO DE RELATORIO DE EMPRESA
TESTES _ _ _ CONTRATADA
MIGRAGAO, INSTALAGAO, ENDERECAMENTO E PROGRAMAGAO DO EMPRESA
SOFTWARE CONTRATADA
PARAMETRIZAGAO LOCAL DAS CENTRAIS DE INCENDIO EMPRESA
CONTRATADA
& % EMPRESA
INSTALACAO DA INTERFACE DE COMUNICAGCAO TCP/IP CONTRATADA
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INTEGRAGAO DAS CENTRAIS DE INCENDIO COM O SOFTWARE DE EMPRESA
SUPERVISAO GRAFICA CONTRATADA
TREINAMENTO E INSTRUGOES PARA 0OS SETORES DE MANUTENGAO E EMPRESA
OPERACAO CONTRATADA

E valido informar que todo o material necessario para a integragéo das centrais de incéndio é de responsabilidade
da empresa contratada, a qual devera considerar estes insumos para composi¢ao de seu prego final.

A seguir serdo elencadas as Centrais de Incéndio ja instaladas na Fundagao:

1 - Central do Pavilhdao CESTEH (ENSP);

2 - Central do Pavilhdo Joaquim Alberto Cardoso de Mello (antigo Torres Homem) (ENSP);
3 - Central do Pavilhdo ERNANI BRAGA - Auditorio Térreo (ENSP);

4 - Central do Pavilhdo ERNANI BRAGA - Centro de Saude (ENSP);

5 — Central do Pavilhdo CARLOS CHAGAS (I0C);

6 — Central do Pavilhdo CARDOSO FONTES (I0C);

7 - Central do Pavilhdo HELIO E PEGGY PEREIRA (IOC);

8 — Central do Laboratério de Pesquisas Clinicas (INI);

9 — Central do Prédio de BIOENSAIOS (INI);

10 — Central do Pavilhdo MARIA DEANE - Laboratério de Micologia (INI);

11 - Central do Prédio do Centro de Operagdes Fiocruz - COF e Setor Administrativo de Farmanguinhos (COGIC);
12 - Central da Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio (EPSJV);

13 — Central do Laboratério de Farmacocinética (PRESIDENCIA).

14 — Central Analitica (PRESIDENCIA).

Em todas as centrais de incéndio deverdo ser instaladas interfaces de comunicagdo TCP/IP. Este dispositivo
realiza a comunicagéo entre as centrais e 0 software de supervisdo que sera instalado no Centro de Operagdes
FIOCRUZ.

E valido informar que a aquisicdo de todas as interfaces de comunicacéo é de responsabilidade da empresa
contratada, a qual devera considerar estes insumos para composi¢do de seu prego final. A empresa contratada
devera, em companhia com a equipe de Tl da FIOCRUZ, resolver a comunicagéo/ roteamento no percurso entre
o prédio onde esta instalada a central e o Centro de Operagdes FIOCRUZ.

Para a adequada integragéo das Centrais de Incéndio ja instaladas, € preciso que a empresa contratada conhega
o0s modelos e as versdes destes equipamentos e fornega a interface de comunicagéo adequada para cada central
existente. Estas informagdes podem ser visualizadas no documento “ANEXO | - Descrigao dos Sistemas Atendidos
— INTEGRACAOQ’.

10.8. ATIVIDADES PARA INTEGRAGAO

Conforme citado, a empresa contratada devera realizar as atividades para integrar as Centrais de Incéndio de 13
localidades internas a Fundagéo.
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A seguir serdo detalhadas as atividades que seréo realizadaspara integrar as centrais a rede dos prédios.
PAVILHAO CARDOSO FONTES

Devera ser confeccionada infra da central de incéndio até o forro removivel (aproximadamente 1 metro em trecho
vertical). E necessaria a confecgao de furo técnico no forro para que o eletroduto adentre 0 mesmo.

Devera ser confeccionada infra no trecho horizontal (acima do forro removivel), da central de incéndio até a sala
de Tl (local onde sem encontram os switches e os patch panels). A sala de Tl localiza-se em frente a parede na
qual esta fixada a Cl e este trecho tem aproximadamente 3,5 metros.

Todo o percurso acima do forro pode ser acessado através da remogao das placas, uma vez que as mesmas sao
de encaixe.

Devera ser langado cabo UTP CAT6 em todo o percurso supracitado.

Uma vez que o cabo esteja na sala de Tl, a empresa contratada devera prover o encaminhamento do forro ou do
piso elevado até o switch ou patch panel, através da instalagéo de eletrocalhas ou bandejamentos. Vale informar
que ndo se tratam de trechos longos.

PAVILHAO ERNANI BRAGA

Devera ser confeccionada infra da central de incéndio até o forro removivel (aproximadamente 1 metro em trecho
vertical). E necessaria a confecgao de furo técnico no forro para que o eletroduto adentre 0 mesmo.

Devera ser confeccionada infra no trecho horizontal (acima do forro removivel), da central de incéndio até a sala
de Tl (local onde sem encontram os switches e os patch panels). A sala de Tl localiza-se no mesmo pavimento na
qual esta fixada a Cl e este trecho tem aproximadamente 20 metros.

Todo o percurso acima do forro pode ser acessado através da remogao das placas, uma vez que as mesmas sao
de encaixe.

Devera ser langado cabo UTP CAT6 em todo o percurso supracitado.

Uma vez que o cabo esteja na sala de Tl, a empresa contratada devera prover o encaminhamento do forro ou do
piso elevado até o switch ou patch panel, através da instalagéo de eletrocalhas ou bandejamentos. Vale informar
que ndo se tratam de trechos longos.

PAVILHAO CARLOS CHAGAS

Devera ser confeccionada infra da central de incéndio até o forro removivel (aproximadamente 2 metros em trecho
vertical). E necessaria a confecgao de furo técnico no forro para que o eletroduto adentre 0 mesmo.

N&o é necessaria a confecgado de infra no trecho horizontal (acima do forro removivel), da central de incéndio até
a sala de Tl (local onde sem encontram os switches e os patch panels), uma vez que em todo este trecho ja existe
bandejamento instalado. A sala de Tl localiza-se em setor do pavilhdo diferente do qual esta fixada a CI. O trecho
entre Cl e sala de Tl tem aproximadamente 30 metros.

Todo o percurso acima do forro pode ser acessado através da remog&o das placas, uma vez que as mesmas séo
de encaixe.

Devera ser langado cabo UTP CAT6 em todo o percurso supracitado.

Uma vez que o cabo esteja na sala de Tl, a empresa contratada devera prover o encaminhamento do forro ou do
piso elevado até o switch ou patch panel, através da instalagéo de eletrocalhas ou bandejamentos. Vale informar
que nao se tratam de trechos longos.

LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS
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Devera ser confeccionada infra da central de incéndio até o forro removivel (aproximadamente 1,5 metro em trecho
vertical). E necessaria a confecgao de furo técnico no forro para que o eletroduto adentre 0 mesmo.

O acesso a sala de Tl é feito pelo piso elevado e, para tanto, o cabo deve descer até uma galeria de cabos. O
langamento de cabos interno a galeria é caracterizado como atividade em espaco confinado e € composto por um
trecho horizontal de aproximadamente 18 metros.

E necessaria a confecgo de infra no trecho horizontal (acima do forro removivel), da central de incéndio até o
inicio da galeria de cabos, uma vez que em todo este trecho n&o existe bandejamento instalado.

Todo o percurso acima do forro pode ser acessado através da remogao das placas, uma vez que as mesmas sao
de encaixe.

Devera ser langado cabo UTP CAT6 em todo o percurso supracitado.

Uma vez que o cabo esteja na sala de Tl, a empresa contratada devera prover o encaminhamento do forro ou do
piso elevado até o switch ou patch panel, através da instalagéo de eletrocalhas ou bandejamentos. Vale informar
que ndo se trata de trechos longos.

ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO

Nesta localidade existe um ponto de rede cabeado para o switch. O ponto de rede em questao fica proximo da
central de incéndio, aproximadamente 2,5 metros.

A empresa contratada devera verificar a integridade do cabo de rede e a funcionalidade do ponto. Em caso de
necessidade devera ser langado cabo UTP, no entanto os eletrodutos e bandejamentos encontram-se montados.

O teto do local é feito em gesso, porém existem visitas que possibilitam o acesso a parte superior do forro.
PAVILHAO CESTEH (ENSP)

Devera ser confeccionada infra da central de incéndio até o forro removivel (aproximadamente 1,5 metro em trecho
vertical). E necessaria a confecgdo de furo técnico no forro para que o eletroduto adentre 0 mesmo.

Devera ser confeccionada infra no trecho horizontal (acima do forro removivel), da central de incéndio até a sala
de Tl (local onde sem encontram os switches e os patch panels). A sala de Tl localiza-se no mesmo andar no qual
esta fixada a Cl e o trecho entre os dois pontos possui aproximadamente 7 metros.

Todo o percurso acima do forro pode ser acessado através da remog&o das placas, uma vez que as mesmas séo
de encaixe.

Devera ser langado cabo UTP CAT6 em todo o percurso supracitado.

Uma vez que o cabo esteja na sala de Tl, a empresa contratada devera prover o encaminhamento do forro ou do
piso elevado até o switch ou patch panel, através da instalagéo de eletrocalhas ou bandejamentos. Vale informar
que nao se trata de trechos longos.

PAVILHAO TORRES HOMENS

Devera ser confeccionada infra da central de incéndio até o forro removivel (aproximadamente 1,5 metro em trecho
vertical). E necessaria a confecgdo de furo técnico no forro para que o eletroduto adentre 0 mesmo.

Devera ser confeccionada infra no trecho horizontal (acima do forro), da central de incéndio até a sala de Tl (local
onde sem encontram os switches e os patch panels). A sala de Tl localiza-se em piso diferente do qual esta fixada
a Cl e o trecho entre os dois pontos possui aproximadamente 80 metros.

O forro da localidade nao é removivel, no entanto existem visitas que d&o acesso a sua parte superior.
Devera ser langado cabo UTP CAT6 em todo o percurso supracitado.
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Uma vez que o cabo esteja na sala de Tl, a empresa contratada devera prover o encaminhamento do forro ou do
piso elevado até o switch ou patch panel, através da instalagéo de eletrocalhas ou bandejamentos. Vale informar
que ndo se trata de trechos longos.

PAVILHAO HELIO E PEGGY PEREIRA (I0C)

Devera ser confeccionada infra da central de incéndio até o forro removivel (aproximadamente 1,5 metro em trecho
vertical). E necessaria a confecgao de furo técnico no forro para que o eletroduto adentre 0 mesmo.

Devera ser confeccionada infra no trecho horizontal (acima do forro removivel), da central de incéndio até a sala
de Tl (local onde sem encontram os switches e os patch panels). A sala de Tl localiza-se no mesmo andar no qual
esta fixada a Cl e o trecho entre os dois pontos possui aproximadamente 15 metros.

Todo o percurso acima do forro pode ser acessado através da remogao das placas, uma vez que as mesmas sao
de encaixe.

Devera ser langado cabo UTP CAT6 em todo o percurso supracitado.

Uma vez que o cabo esteja na sala de Tl, a empresa contratada devera prover o encaminhamento do forro ou do
piso elevado até o switch ou patch panel, através da instalagéo de eletrocalhas ou bandejamentos. Vale informar
que ndo se trata de trechos longos.

PREDIO DE BIOENSAIOS (INI)

Devera ser confeccionada infra da central de incéndio até o forro removivel (aproximadamente 1,5 metro em trecho
vertical). E necessaria a confecgao de furo técnico no forro para que o eletroduto adentre 0 mesmo.

Devera ser confeccionada infra no trecho horizontal (acima do forro removivel), da central de incéndio até a sala
de Tl (local onde sem encontram os switches e os patch panels). A sala de Tl localiza-se no mesmo andar no qual
esta fixada a Cl e o trecho entre os dois pontos possui aproximadamente 15 metros.

Todo o percurso acima do forro pode ser acessado através da remogao das placas, uma vez que as mesmas sao
de encaixe.

Devera ser langado cabo UTP CAT6 em todo o percurso supracitado.

Uma vez que o cabo esteja na sala de Tl, a empresa contratada devera prover o encaminhamento do forro ou do
piso elevado até o switch ou patch panel, através da instalagéo de eletrocalhas ou bandejamentos. Vale informar
que ndo se trata de trechos longos.

MARIA DEANE - LABORATORIO DE MICOLOGIA (INI)

Devera ser confeccionada infra da central de incéndio até o forro removivel (aproximadamente 2 metros em trecho
vertical). E necessaria a confecgdo de furo técnico no forro para que o eletroduto adentre 0 mesmo.

N&o é necessaria a confecgdo de infra no trecho horizontal que vai da central de incéndio até o rack de switches,
uma vez que em todo este trecho ja existe bandejamento instalado. N&o existe uma sala de Tl e sim um rack onde
estdo alguns switches.

Este rack localiza-se no mesmo andar onde esta fixada a Cl. O trecho entre Cl e o rack tem aproximadamente 05
metros.

Todo o percurso acima do forro pode ser acessado através da remog&o das placas, uma vez que as mesmas séo
de encaixe.

Devera ser langado cabo UTP CAT6 em todo o percurso supracitado.
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Uma vez que o cabo esteja préximo do rack, a empresa contratada devera prover o encaminhamento do forro ou
do piso elevado até o switch ou patch panel, através da instalacdo de eletrocalhas ou bandejamentos. Vale
informar que ndo se trata de trechos longos.

LABORATORIO DE FARMACOCINETICA

Devera ser confeccionada infra da central de incéndio até o forro removivel (aproximadamente 1,5 metro em trecho
vertical). E necessaria a confecgao de furo técnico no forro para que o eletroduto adentre 0 mesmo.

Devera ser confeccionada infra no trecho horizontal (acima do forro removivel), da central de incéndio até a sala
de Tl (local onde sem encontram os switches e os patch panels). A sala de Tl localiza-se no mesmo andar no qual
esta fixada a Cl e o trecho entre os dois pontos possui aproximadamente 30 metros.

Aproximadamente 80% do percurso horizontal € composto de forro de gesso, no entanto existem alguns acessos
para que a equipe de instalagdo lance os cabos. O restante do percurso é composto por forro mineral de facil
manipulagéo.

Devera ser langado cabo UTP CAT6 em todo o percurso supracitado.

Uma vez que o cabo esteja na sala de Tl, a empresa contratada devera prover o encaminhamento do forro ou do
piso elevado até o switch ou patch panel, através da instalagéo de eletrocalhas ou bandejamentos. Vale informar
que nao se trata de trechos longos.

UNIDADE DE APOIO AO DIAGNOSTICO DA COVID-19

A central de incéndio deste prédio encontra-se conectada ao switch de dados da edificagdo. A empresa contratada
devera integrar a central do prédio ao software que sera instalado no Centro de Operagdes FIOCRUZ.

0BS1: SEMPRE QUE NECESSARIO A EQUIPE DE INSTALAGAO QEVERA PROTEGER 0OS CABOS UTP
COM SEAL TUBOS NO TRECHO ACIMA DO FORRO. ESTA ACAO TEM COMO FINALIDADE EVITAR
INTERFERENCIAS ELETROMAGNETICAS NOS CABOS DE DADOS.

OBS2: 0S LEVANTAMENTOS FORAM REALIZADOS ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE
2019, EXCETO PARA A UNIDADE CENTRAL ANALITICA. NESTE SENTIDO, POR OCASIAO DA EXECUCAO,
A EMPRESA CONTRATADA DEVERA CONFIRMAR SE AS CONDIGOES DOS LOCAIS E EQUIPAMENTOS
SAO AS MESMAS.

11. ENTREGA DO SERVIGO / DESMOBILIZAGAO

O servigo somente devera ser considerado como concluido apés aprovagéo final pela Equipe de Fiscalizagao de
Obras.

Ao término do servico, a empresa contratada devera executar toda a desmobilizagdo do canteiro, constando do
desmonte ou demoli¢do dos barraces, tapumes, instalagbes provisorias, bases, placa, andaimes, passarelas, etc.

O material removido devera ser levado para fora do Campus de Manguinhos, em local apropriado e autorizado
pelos 6rgdos competentes, e feitos todos os acertos necessarios no terreno tais como reaterros, regularizagéo,
limpezas e reurbanizagéo do local que se fizerem necessarias.

11.1. LIMPEZA GERAL

11.1.1. LIMPEZA DIARIA

Diariamente o entulho devera ser removido para local indicado pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE ou
retirado para fora da Fiocruz Manguinhos, em local apropriado e autorizado pelos 6rgéos competentes, conforme
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a disponibilidade de espago no canteiro. As areas de circulagio e acessos deverdo estar sempre limpas e varridas
de modo a evitarem acidentes de trabalho.

Os servicos de limpeza deverdo satisfazer as seguintes condigdes:

= Devera haver particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida
das superficies.

= Todas as manchas e salpicos de tinta deverdo ser cuidadosamente removidos, dando-se especial atengéo a
perfeita execugéo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

= O servigo somente devera ser recebido, apos uma limpeza geral.

A execucao de servigos de limpeza

devera atender também as seguintes Normas e Praticas complementares:

= Norma do INMETRO

=  Préatica DASP (Departamento Administrativo do Servigo Publico) — Decreto n° 92.100, de 10/12/1985.
o Servigos Complementares - Limpeza de Obras - Execugédo 09.02 - Volume V.

12. PAGAMENTO E REAJUSTE

12.1. PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24
da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

0 prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do drgdo contratante;

0 periodo de prestagdo dos servigos;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo
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para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situag&o, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

e ndo produziu os resultados acordados;

o deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

o deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengéo das
condiges de habilitagéo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do dérgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagao junto ao SICAF.

e Sera rescindido o contrato em execugéo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel, nos termos do item 6
do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagéo comprobatoria do cumprimento das obrigacdes de
que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.
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Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada
no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servicos objeto do contrato.

O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao
do contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA n&o tenha concorrido, de alguma

forma,

para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo financeira devida pela Contratante, entre a data

do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela € calculada mediante a aplicagéo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) I=(6/100) [ =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

12.1.1. DOCUMENTAGAO TRABALHISTA

Cabera a CONTRATADA o envio da seguinte documentagéo ao setor de Controle de Processos, no prazo de 10
a 5 dias antes de cada medicao de servigos:

Declaragéo de quantidade e dados dos funcionarios nos servigos, projeto ou servico conforme modelo a
ser fornecido pela CONTRATANTE;

Declaragdo de auséncia de Comunicacdo de Acidente de Trabalho - CAT, conforme modelo a ser
fornecido pela CONTRATANTE;

Folha de pagamento analitica e sintética com comprovantes de pagamento;

Comprovante de fornecimento de vale transporte;

Comprovante de fornecimento de vale refeigao, alimentagéo ou fornecimento de quentinhas;

Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social - GFIP - completa;

Guia da Previdéncia Social - GPS - com comprovante de pagamento;

Guia de Recolhimento do FGTS - GRF com comprovante de pagamento;

Em caso de desligamento de funcionarios, por favor enviar a TRCT assinada pelo ex-funcionério e
empresa.

Os documentos acima devem ser enviados por e-mail, mensalmente.

A Nota Fiscal referente aos servigos da respectiva medicdo s6 devera ser emitida apos a aprovagdo desta
documentagéo pelo setor de Controle de Processos.

Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ « Brasil « CEP:21.040-360 Péag 36 de 47
Tel: +55 21 2209-2020 + Fax:+55 21 2590-6348  http://www.fiocruz.br



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagéo Oswaldo Cruz
Coordenagdo Geral de Infraestrutura dos Campi

12.1.2. PAGAMENTOS PARCIAIS DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

Os equipamentos langados no cronograma na condi¢do de “postos no servigo” braterdo recebimento parcial,
referente a 40% do valor da respectiva nota fiscal, quando da atestagao, pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do
DAE, da entrega do produto.

Sao passiveis desta condigéo:

e Equipamentos dos sistemas VAC
e Transformadores
e  Grupo Motor Gerador

12.2. REAJUSTE
Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagéo das propostas.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderéo
sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da Construgdo Civil - INCC
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou néo divulgacédo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de célculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferigdes finais, 0 indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicio, o que vier a ser determinado pela legislag&o entao em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

13. SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. COMETE INFRAGAO ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS DA LEIN° 8.666, DE 1993, A CONTRATADA QUE:

o Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagéo;
o Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

¢ Falhar ou fraudar na execucéo do contrato;

e  Comportar-se de modo inidéneo; ou

o Cometer fraude fiscal.
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13.2. PELA INEXECUGAO TOTAL OU PARCIAL DO OBJETO DESTE CONTRATO, A ADMINISTRAGAO PODE APLICAR A
CONTRATADA AS SEGUINTES SANGOES:

e Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o
servico contratado;

e Multa de:

O

O

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execugéo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administragao, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer
a ndo-aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugao total da obrigagéo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucao parcial da obriga¢do assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugao total da obrigagao assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao da
garantia (seja para reforgo ou por ocasiéo de prorrogagéo), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragéo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si.

e Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

o Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

13.3.AS SANGOES PREVISTAS NOS SUBITENS 13.1 E 13.2 PODERAO SER APLICADAS A CONTRATADA
JUNTAMENTE COM AS DE MULTA, DESCONTANDO-A DOS PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS.

Para efeito de aplicagédo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Figura 2- Tabela de Percentuais para San¢des Administrativas
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Tabela 2

INFRAGAO

ITEM

DESCRIGAO

GRAU

Permitir situagédo que crie a possibilidade de causar dano
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por
ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou
caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade
de atendimento;

04

Manter funcionarios em qualificagdo para executar os
servigos contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao,
por servigco e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagéo formal ou instru¢do complementar do
orgao fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou nao atenda as necessidades do servigo,
por funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgéao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execugao do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;

01

13.4. TAMBEM FICAM SUJEITAS AS PENALIDADES DO ART. 87, lll E IV DA LEI N° 8.666, DE 1993, AS EMPRESAS

Figura3 - Tabela de Infragbes

OU PROFISSIONAIS QUE:

o tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos;
e tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

e demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos

praticados.

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracao de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.
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A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que asseguraré o
contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993,
e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator,
0 carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

e As multas devidas efou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos
na Divida Ativa da Uni@o e cobrados judicialmente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Uni&o ou
Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. LEVANTAMENTO CADASTRAL E REGISTRO GRAFICO-ELETRONICO (AS BUILT)

14.1. CONDIGOES GERAIS DOS SERVIGOS

Cabera a CONTRATADA no término de cada etapa ou conforme determinado em cronograma, o fornecimento do
registro/projeto completo (as built), das plantas relacionadas abaixo, conforme as normas de desenho em sistemas
CAD implantadas na Cogic e de acordo com os procedimentos das etapas de trabalho descritos neste documento.

Compreende-se por levantamento e registro grafico-eletronico denominados as built, o conjunto completo dos
registros das memorias de levantamento de execugdo de servigo e desenhos eletrénicos (Sistema CAD) da
intervengéo, de toda a sua area e elementos construidos conforme o efetivamente realizado, ou seja, alteragdes
e modificagdes de qualquer espécie.

Todos os desenhos as built a serem emitidos deverdo estar em total conformidade com o normatizado no "Caderno
de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (reviséo D, dezembro de 1997) e na NBR-
14.645.

Toda a simbologia e/ou padronizagéo de camadas (layers) adotadas nos projetos que ndo constem do "Caderno
de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" e que venham a ser utilizadas, deverao
sofrer prévia aprovagao pela Fiocruz.

Todas as orientagdes para o desenvolvimento desses servigos serao fornecidas pela Equipe de Fiscalizagdo de
Obras do DAE.
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14.2. EQUIPE TECNICA PARA LEVANTAMENTO, EQUIPAMENTO E REGISTROS GRAFICO-ELETRONICOS DE AS BUILT

A CONTRATADA devera, fornecer, ao menos 01 (um) computador e 01 (um) desenhista/ cadista/ projetista, que
devera realizar o levantamento e registros graficos de todas as alteragdes que ocorrerem em relagéo ao projeto
executivo original, segundo os critérios relacionados neste documento e orientagdes da Equipe de Fiscalizagdo de
Obras do DAE.

Os desenhos decorrentes do as built deverdo ser gravados em formato "DWG" e o formato seguira os padrdes
definidos pela ABNT e pelo "Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD"
(revisdo D, dezembro de 1997).

Observagao: A Fiocruz utiliza como sistema CAD o programa AutoCAD 2010. Desse modo, todos os arquivos em
DWG gerados pela CONTRATADA deverao ser compativeis com este programa.

14.3. MEMORIAS DE LEVANTAMENTO DO EFETIVAMENTE EDIFICADO (ALTERAGOES E MODIFICAGOES)

14.3.1. PROCEDIMENTOS E ETAPAS DE TRABALHO

Os levantamentos deverdo ser executados, obrigatoriamente, concomitantemente com o processo de obra, ou
seja, todas as etapas diarias executadas (alteragdes e modificagdes) de qualquer espécie deverao ser registradas
nas plantas/plotagens do projeto executivo original.

Estas plotagens serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera disponibilizar quantas plotagens forem
necessarias de cada planta do projeto executivo para que um profissional exclusivo (desenhista/ cadista/projetista)
realize o levantamento e o registro das memorias do efetivamente construido (alteragdes e modificagdes) de
qualquer espécie.

O registro grafico nas plantas/plotagens do projeto executivo original devera ser graficamente registrado a mao
livre através de caneta na cor vermelha para o modificado/construido e na cor amarela para o modificado/suprimido
ou relocado, todos com cotas/dimensdes respectivas.

Estes registros (Memoria de Levantamento) deveréo ser entregues semanalmente a Equipe de Fiscalizagao de
Obras do DAE, que seréa responsavel pela conferéncia, avaliagao e aprovagdo dos mesmos através de assinatura
nas plantas de registro de meméria datadas e registro no Diario de Obras para posterior faturamento, conforme
cronograma fisico-financeiro presente neste edital.

Caso a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que 0s
mesmos contenham erros ou auséncia de alguma informacéo, estes deverao ser recusados e a CONTRATADA
devera apresentar novos documentos (plotagens) para nova conferéncia e aprovagao.

O levantamento do efetivamente contruido (alteragbes e modificagdes) diz respeito ao acompanhamento
sistematico diario do engenheiro residente junto do profissional responsavel (desenhista/ cadista/ projetista), que
registrara todas as modificagdes na plotagem do projeto original, de modo a documentar fielmente o efetivamente
executado, assim como os desenhos e informagdes complementares a estes projetos.

Estes registros referem-se, obrigatoriamente, a todas as disciplinas de projeto que compdem o objeto da licitagéo
e deverao conter todas as informagdes conforme o descrito graficamente no projeto executivo, dentre outros dados
necessarios ao perfeito entendimento do que realmente sofreu alteragdo, se comparado ao projeto executivo
original.

Este conjunto de documentos semanais que compdem a “Memoria de Levantamento” devera, obrigatoriamente,
ter suas informagdes transferidas para os arquivos digitais originais (em formato “DWG”) que deverdo ser
entregues a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE no final de cada etapa de execugao, correspondendo assim
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a uma etapa de “Levantamento e Registro Grafico-Eletronico de As builf’, correspondente aquele momento da
execugao do servigo.

Os arquivos em formato “DWG” do projeto executivo original serdo fornecidos @ CONTRATADA pela Equipe de
Fiscalizagdo de Obras do DAE para o desenvolvimento dos registros eletronicos/digitais. Além dos arquivos
eletrbnicos do projeto executivo relativos ao objeto da licitagéo, a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE
fornecera também, os arquivos em formato “DWG” de todo o entorno da intervengo.

Desta forma, a CONTRATADA devera, ao término dos servicos, inserir € compatibilizar o trecho que corresponde
ao objeto da licitagdo no local onde este esta localizado, permitindo a atualizagdo do mapa do Campus Manguinhos
como um todo.

Observagodes: A medi¢do mensal referente a este servigo contempla, obrigatoriamente: o conjunto de documentos
denominados “Memoria de Levantamento” semanais, somados aos arquivos digitais (em formato
‘DWG”) denominados “Levantamento e Registro Grafico-Eletrdnico de As builf” daquela etapa;

O “Levantamento e Registro Gréfico — Eletrénico de As built’ devera ser entregue em duas vias
plotadas e mais uma copia digital em midia CD-Rom com os arquivos em formato “DWG”. Uma
copia plotada e assinada devera ficar com a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE e a outra
copia plotada e assinada devera ficar com a CONTRATADA e devera ser mantida no escritdrio da
da contratada.

14.3.2. CONFERENCIA E APROVACAO DO AS BUILT SEMANAL VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DO SERVICO

Todo o desenvolvimento dos trabalhos devera ser acompanhado por fiscal nomeado pela COGIC/ Fiocruz que
devera conferir, no servigo, todas as informagdes contidas na meméria de levantamento semanal (registros
sistematicos da execugao dos servicos de alteragdo, modificagdes etc.).

Este material e documentos deverdo estar disponiveis no escritorio da CONTRATADA junto ao desenhista/
cadista/ projetista que devera ser contratado por esta.

14.3.3. ENTREGA FINAL

No término dos servicos (entrega final), a CONTRATADA devera reunir todas as informagdes levantadas,
registradas e contidas em todas as etapas, realizar conferéncias e compatibilizagdes pertinentes para posterior
insercdo das alteragbes (efetivamente construido/ reformado/ alterado) no arquivo em formato “DWG” da
intervengao contratada.

As pranchas e arquivos em formato “DWG’ finais do registro grafico-eletronico de as built deverédo estar em total
conformidade com todas as alteragbes e mudangas registradas nas pranchas assinadas pela Equipe de
Fiscalizagdo de Obras do DAE semanalmente/por etapa durante o prazo , a qual cabera a responsabilidade de
conferéncia e aprovagao.

Neste momento, a CONTRATADA devera fornecer somente o arquivo em formato “DWG” de a éarea de
intervengdo, conforme os padrdes estabelecidos pela Fiocruz através "Caderno de Procedimentos para
Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revis&o D, dezembro de 1997).

Caso a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE considere inexpressivos 0s documentos, ou ainda, que 0s
mesmos contenham erros ou auséncia de alguma informagao, estes deveréo ser recusados e a CONTRATADA
devera apresentar novos arquivos em formato “DWG"” para nova conferéncia e aprovagao, reiniciando o processo
conforme descrito anteriormente.

O levantamento cadastral e registro grafico-eletronico (as builf) somente sera considerado como finalizado,
mediante a conferéncia e aprovagdo pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE de todos os arquivos
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eletronicos (em formato “DWG”) correspondentes ao efetivamente construido, a inser¢do correta do trecho, objeto
da licitagao, no arquivo da area de intervengéo e se 0 mesmo estiver em absoluta conformidade com os padrées
de desenho da Fiocruz.

Apbs a aprovagao do levantamento cadastral e registro grafico-eletrénico (as builf), a CONTRATADA devera
fornecer em midia CD-Rom todos os arquivos em formato “DWG”, j& aprovados.

14.3.4. DESCRICAO DAS INFORMAGOES DE AS BUILT RELACIONADAS AS DISCIPLINAS DE PROJETOS

Cabera a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE fornecer os arquivos do projeto executivo original e a Ordem
de Emisséo (OE) contendo a lista dos desenhos a serem elaborados, sua nomenclatura, escala de plotagem e
dados para preenchimento dos carimbos das pranchas e codigo para inser¢éo digital dos arquivos em formato
‘DWG" no Sistema Informatizado da Cogic/ Fiocruz.

14.3.5. INSTALACOES

INSTALAGOES DE DETECGAO DE ALARME DE INCENDIO

= Planta Baixa (escala 1:50).

15. MANUAL DE MANUTENGAO

Juntamente com a entrega do levantamento as built, a CONTRATADA devera apresentar um manual contendo
informagdes sobre os materiais utilizados na execugéo do servigo. O documento contemplara os seguintes
dados:

= Materiais utilizados, especificando os fornecedores, dimensdes e quantitativos;

= QOs procedimentos para limpeza e troca dos materiais;

= A periodicidade de troca e manuten¢ao de materiais.
As informacdes dever&o estar organizadas de acordo com as disciplinas do projeto e a CONTRATADA devera
apresentar imagens de execugao dos materiais considerados relevantes para registro grafico, de acordo com as
orientacdes da Fiscalizagao.

16. TESTES

Todas as paralisagdes que possam ocorrer nos sistemas dos edificios, incluindo-se, mas néo se limitando, as
instalages elétricas, hidraulicas, equipamento de AVAC e equipamentos de seguranga e combate a incéndios,
devem ser programadas e coordenadas antecipadamente com a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera disponibilizar a planta de alocagéo contendo todos os detectores, acionadores manuais,
sinalizadores audios visuais € painel central devidamente posicionados.

Todos os dispositivos instalados deverao estar identificados por intermédio de uma TAG.

A CONTRATADA devera disponibilizar a lista de pontos atualizada contendo a descrigdo exata e o endereco de
cada detector, acionador e sinalizador.

A CONTRATADA devera realizar o teste ponto a ponto de todos os dispositivos instalados.
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As descrigdes dos alarmes na central deverao estar de acordo com a lista de pontos.

A CONTRATADA devera fixar, ao lado da central de deteccéo e alarme, o sindtico do sistema contendo todos os
pontos de detecgo, acionamentos manuais e sinalizadores audio visuais.
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Figura: llustragéo do modelo

Equipamentos de Testes

Para testes dos dispositivos, detectores a CONTRATADA fornecera um spray de gas para execugéo do teste.

A contratada fornecera os equipamentos de testes e todos os outros apetrechos necessarios.

17. JUSTIFICATIVAS TECNICAS

Este anexo tem o proposito de oferecer um indicativo das marcas apenas como parametro referencial, em
conformidade com o “Manual de Orientagdes Basicas do Tribunal de Contas da Uni&o” (Brasilia, 2003), que em
suas paginas 59 a 61 esclarece o seguinte:

“A indicagdo de marca como pardmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descrigdo do objeto a ser
licitado, desde que seguida das expressées ‘ou equivalente’, ‘ou similar’ e ‘ou de melhor qualidade’. Neste caso,
0 produto deve, de fato e sem restrigées, ser aceito pela Administragéo |[...J".

Em consonéncia com a Lei n.° 8.666 de 1993, artigo 7, paragrafo 5°, afirma-se que ndo ha vinculos a qualquer
fabricante aqui citado, visto que, para todos os materiais existe equivaléncia e similaridade no mercado de
construcao civil, conforme definicdo do “Manual de Obras Publicas — Edificagdes: Praticas da Secretaria de Estado
e Administracdo do Patriménio” (Brasilia):

= Similaridade: “componentes que tém a mesma fungao”;
= Equivaléncia: “‘componentes que tém a mesma fungdo e desempenho técnico”.

Tais aplicagdes se justificam porque, através da realizagéo dos servigos de construgdo e reforma, desenvolvidas
e fiscalizadas pela Cogic, ao longo de varios anos, o corpo técnico da unidade tem podido avaliar e testar o
emprego de alguns materiais e técnicas construtivas. Tal procedimento tem possibilitado a identificagdo de
algumas marcas que apresentam resultados satisfatérios quanto a durabilidade e qualidade do produto.
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Os materiais e marcas especificados sdo indicados por sua notoria qualidade e como referéncia para a
normatizacdo dos orgamentos desta instituigdo. Além disso, tornasse necessario utilizar os materiais definidos,
citados os devidos fabricantes ou as marcas, para que haja correspondéncia com os materiais instalados no local,
a fim de manter o padrao ja existente e garantir a qualidade final do servigo, além de proporcionar uma manutengéo
mais adequada de tais materiais.

Desse modo, a descri¢do dos materiais construtivos segue critérios estritamente técnicos ou funcionais,
e € necessaria para atingirem-se parametros qualitativos e orgamentarios orientativos que devem atender
as caracteristicas especificas de cada tipo de projeto.

A equipe técnica também procura conciliar a qualidade técnica dos materiais construtivos com a
manutengao dos mesmos, conforme recomendagao da Lei n.° 8.666/93, de acordo com o projeto, tipologia
e uso do elemento construido.

Ressalta-se ainda que, com base na Lei n.° 8.666/93, para a escolha dos materiais construtivos s&o levados em
conta os seguintes requisitos:

= Funcionalidade e adequacgéo ao interesse publico; observando as possibilidades de mudancgas de uso e
reforma dos espacos.

= Economia na execugao, conservagao e opera¢ao, adotando, sempre que possivel, um sistema de modulagao
de componentes.

= Utilizagdo de materiais, componentes e solugdes técnicas adequadas a realidade regional e ao objetivo do
elemento construido.

= Facilidade na execugao, conservacgao e operagdo sem prejuizo da durabilidade.
= Adogao de normas técnicas de saude e de seguranga do trabalho adequadas.

No cumprimento a Lei n.° 8.666/93, poderdo ser utilizados materiais equivalentes aos especificados, sendo a
equivaléncia determinada pelos critérios comparativos de: Qualidade de padronizagdo de medidas; Qualidade de
resisténcia; Uniformidade de coloragdo; Uniformidade de textura; Composigao quimica; e Propriedade ductil do
material.

A substituicdo dos materiais descritos nesta especificagdo técnica podera ser aceita, bastando que a
CONTRATADA apresente comprovagéo, através do INMETRO ou 6rgéo equivalente, das caracteristicas técnicas
dos produtos propostos. Tal parecer devera ser encaminhado ao corpo técnico da COGIC.

Observacao: As marcas citadas sé@o marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos fabricantes
no Brasil e/ ou em outros paises.

18. LISTA DE PRANCHAS DE DESENHO COMPLEMENTARES AO CADERNO DE
ENCARGOS E ESPECIFICACOES

Tipo de projeto Nome do arquivo | Titulo Rev. |Data

INCENDIO B229A01A.dwg PLANTA BAIXA DETECCAO BIOTECA A |03/092019

INCENDIO B114A01A.dwg PLANTA BAIXA DETECGAO 1°PAV. BIBLIOTECA A | 03/09/2019
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INCENDIO B114A02A.dwg PLANTA BAIXA DETECGAO 2°PAV. BLIBLIOTECA A |03/09/2019
INCENDIO B114A03A.dwg PLANTA BAIXA DETECGAO COBERTURA BLIBLIOTECA A |03/09/2019
B114A04A.dwg PLANTA BAIXA DETECGAO DETALHES BIBLIOTECA A |03/09/2019
INCENDIO B034A05A.dwg PLANTA BAIXA DETEGAO MARIA DEANE A |03/09/2019
INCENDIO B318A01A.dwg PLANTA BAIXA DETECAO TERREO E 1° PAV. ENSAIOS| A |03/09/2019
CLINICOS
INCENDIO B318A02A.dwg PLANTA BAIXA DETECAO 2° PAV. E 3° PAV. ENSAIOS| A |03/09/2019
CLINICOS
INCENDIO B318A03A.dwg PLANTA BAIXA DETECGCAO DETALHES BIBLIOTECA| A |03/09/2019
ENSAIOS CLINICOS
INCENDIO B034A05A.dwg PLANTA BAIXA DETECGAO MARIA DEANE A |03/09/2019
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19. LISTAGEM DE PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS POR CADA DISCIPLINA
ENVOLVIDA NO PROJETO

Disciplina:

Profissional

responsavel;

Assinatura

Disciplina:

Profissional

responsavel;

Assinatura

Disciplina:

Profissional

responsavel;

Assinatura

Instalagbes de Combate a Incéndio

Ismael Santiago de Assis

Registro no CREA: 1999119752/RJ

Automacao

Danilo Sobral

Registro no CREA: 2003102571/RJ

Orgamento

Sergio Vieira

Registro no CREA:  871069661/RJ

Nome do arquivo magnético

TR_2019

Ne. Revisdo Emissdo
paginas
45 A 22142021

A Coordenadora do Departamento de Arquitetura e Engenharia:

Aprova este Projeto Bdsico indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam,
bem como quanto aos elementos contidos no orcamento estimativo e no cronograma fisico-
financeiro de desembolso.

Ana Paula Garcia de Madeiros
Coordenadora do Departamento de Arquitetura e Engenharia

DAE/COGIC/FIOCRUZ
SIAPE: 1791789
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