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1.INTRODUGCAO

A FIOCRUZ, uma instituicdo de ciéncia e tecnologia em saude vinculada ao Ministério da Saude, tem por objetivo a
producgdo, a disseminacdo e o compartilhamento de conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento e
consolidacdo do Sistema Unico de Satde (SUS). Sua presenca no cendrio nacional tem contribuido para a melhoria da
gualidade de vida da populagdo brasileira, para a redugdo das desigualdades sociais e para a dindmica nacional de
inovacdo, tendo como valor central a defesa do direito a saude e da ampla cidadania.

Para apoiar a missdao da FIOCRUZ, entende-se que a contratacdo descrita neste projeto basico é de fundamental
importancia.

2.0BJETO

O objeto da presente contratacdo é o servico de engenharia para moderniza¢ao do sistema de aquecimento de agua
da creche Bertha Lutz no Campus Manguinhos / Fiocruz - RJ, localizada na Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de
Janeiro —RJ, CEP: 21.040-360.

3.CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO BASICO
3.1.Justificativa

Esta contratacdo se justifica pela necessidade de modernizacdo do sistema de aquecimento de dgua da creche no
Campus Manguinhos, motivada pela constante falta de dgua quente para atendimento aos usudrios, levando-se em
consideracdo, principalmente, a frequéncia de utilizacdo, volume de armazenamento e capacidade de recuperacdo do
sistema para atender as novas exigéncias referentes as atualizacdes de Normas Brasileiras, como de Projeto e
execucdo de instalagGes prediais de dgua quente (NBR 5626).

3.2.0bjetivo da contratacdo

A presente contratacdo objetiva a modernizacdo do sistema de aquecimento de dgua da Creche Bertha Lutz na Sede
da Fiocruz, Rio de Janeiro — Campus Manguinhos para o correto funcionamento das duchas para atendimento aos
usuarios.

A construgdo de um novo sistema de aquecimento de agua, vai garantir um melhor funcionamento da rede de agua
guente da Creche Bertha Lutz.

3.3.Justificativa no que se refere a alternativa escolhida, notadamente quanto a viabilidade técnica, econémica e
ambiental do servigo.

O desempenho dos sistemas de aquecimento de agua que compdem a creche esta insatisfatério. Neste caso, as
intervencgOes serdo necessarias para que o sistema volte a atuar com desempenho minimo requerido.
Segundo a NBR 5626 (2020), os sistemas prediais de agua quente devem ser projetados e executados de tal forma que



atendam aos seguintes requisitos:

e garantir o fornecimento de agua de forma continua, em quantidade suficiente e temperatura controlavel, com
seguranga, aos usuarios, com as pressoes e velocidades compativeis com o perfeito funcionamento dos
aparelhos sanitarios e das tubulagGes;

® proporcionar o nivel de conforto adequado aos usuarios;
® racionalizar o consumo de energia.

3.4.Fornecimento de uma visao global do servigo e identificagdo dos elementos constituintes
A construgdo a ser executada compreende os seguintes servigos:

® |Instalacdo de novos reservatérios térmico de alta pressdao com revestimento interno em ac¢o inox304,
horizontal com resisténcia e termostato com regulagem;

Instalages de aquecedores de capacidades de 36 litros por minuto, digital com trés sensores de seguranga;
InstalagGes de controladores de temperatura;
InstalagGes de bombas de circulagdo de agua para os aquecedores.

Retirada do sistema antigo.

3.4.1.Localizagao

A sede da Fiocruz Rio de janeiro esta localizada na Avenida Brasil 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro — RJ, CEP: 21.040-
360.

A sede da Fiocruz Rio de janeiro esta localizada na Avenida Brasil 4 365, Manguinhos, Rio de Janeiro — RJ, CEF:
21.040-360.
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Figura 1: Demarcacéo e localizacéo do terreno do Campus Fiocruz-RJ e Expansao. (Google Earth, 2018).

3.4.2.Descrigdo do empreendimento

Construgdao do novo sistema de aquecimento de dgua na area técnica de apoio a creche conforme as normas vigentes
ja que o antigo sistema ndo atende a capacidade de funcionamento de uso.

3.4.3.Programa de Necessidades
Novo sistema de aquecimento de agua da Creche Bertha Lutz:

Retirada do antigo sistema existente;
Construgdo de um novo sistema de abastecimento de agua no mesmo local;
Ligacdo do novo sistema na instalagdo existente;

Recomposicao e limpeza do local.



3.5.Especificacdo do desempenho esperado

Os sistemas avaliados aplicam diferentes tecnologias, materiais de constru¢do, componentes, e formas de operagdo,
para providenciar o fornecimento de agua em condi¢des adequadas e satisfatoria com relacdo ou seu desempenho
térmico para os usuarios da creche.

3.6.Solucdes técnicas adotadas

Estabelecer parametros basicos de execucao e oferecer aos profissionais diretamente envolvimentos, critérios que o
auxiliem na construcao adequada do sistema de aquecimento de dgua que corresponda as necessidades da edificacao
e proporcione um servico adequado ao longo da sua vida util.

Nesse tipo de sistema é possivel alterar a poténcia do sistema realizando apenas a troca dos aquecedores, permitindo
adequacao da poténcia instalada ao longo da vida util do sistema e das necessidades de seus usudrios. Além disso, é
possivel trabalhar com diversos aquecedores para aquecimento de agua de um mesmo reservatorio, o que pode
garantir poténcias mais elevadas e maior seguranga quanto ao fornecimento de dgua quente.

3.7.ldentificacao e especificagdes dos tipos de servigos

O servigo de engenharia em questdo abrange servigos referentes a construcao e reforma, devendo atender a
legislacdao vigente, em particular a Lei n.2 8.666:1993, as Normas Brasileiras Regulamentadoras aplicdveis a projetos e
obras de arquitetura e engenharia editadas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), bem como as
referentes a Seguranca do Trabalho e a legislagao aplicavel especifica do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio do
Rio de Janeiro.

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados deverao ser novos, de primeira qualidade, conforme
especificados em projetos, neste caderno de especificagdes e planilhas.

3.8.Prazos estimados pela instituicao
A CONTRATANTE considera os prazos abaixo para a conclusdo do empreendimento:
Prazo de execugdo estimado: 60 dias

A CONTRATADA terd 60 dias para concluir todos os servigos previstos no presente documento, contados a partir da
emissao da Ordem de Servico para o inicio dos trabalhos.

Os 14 ultimos dias do periodo de execucdo do contrato deverdo ser utilizados para a conclusdo de servicos pendentes,
ajustes finais e entrega de toda a documentacao, licencas, atestados e demais documentos oriundos dessa
contratagao.

4.EQUIPE DE PROFISSIONAIS
4.1.Descricdo das responsabilidades

A CONTRATANTE terd uma equipe da Coordenacio de Projetos e Obras (CPO) subdividida em Projetos e Fiscalizagdo. A
equipe de Projetos cabera a aprovacdo dos projetos e alteragGes desta especificacdo técnica que se fizerem
necessarias e o acompanhamento da execucdo dos servigos. Ja a Equipe de Fiscalizacdo caberd a gestdao dos contratos
e a fiscalizagdo da execucdo dos servigos.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas. Em especial pontuam-se os seguintes documentos:

Normas da ABNT e INMETRO;
Lei 8.666 de 1993;
“Manual de OrientagGes Bdsicas do Tribunal de Contas da Unido”;

Cadernos de Projeto, Construcdo e Manutencdo do “Manual de Obras Publicas — EdificacGes: Praticas da
Secretaria de Estado e Administracdo do Patrimonio (SEAP)”;



Normas estabelecidas pela Fiocruz;

Disposi¢Oes legais do Estado e Municipio;

Normas das concessiondrias de servigos publicos locais;
Recomendacdes dos fabricantes de materiais.

Todo e qualquer servico devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira integral
responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes da
realizacao dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servicos objeto do
contrato.

A CONTRATADA deverd garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus deveres relativos a
aquisicdo, utilizacdo e defeitos de fabricagdo em materiais, a falhas cometidas pela mao-de-obra ou métodos de
execuc¢do dos servicos e ao tempo de garantia do servico, de conformidade com o disposto no Cédigo Civil Brasileiro
de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro |, Titulo VI, Capitulo VIII (Da Empreitada).

A CONTRATADA deverd efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou
gue vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos.

Quaisquer desenhos e respectivos detalhes do projeto que se fizerem necessarios deverao ser considerados como
partes integrantes desta especificacdo. Em caso de duvida quanto a interpreta¢do dos desenhos, devera ser
consultada a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do CPO.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensdes, medidas em escala, prevalecerdao sempre as
primeiras. Além disso, todas as medidas especificadas em projeto deverdo ser conferidas no local antes da execuc¢ao
dos servigos.

Todos os materiais e equipamentos aplicados/instalados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade, conforme
especificados em projetos, caderno de especificacdes e planilhas. No caso de ndo estarem especificados ou ser
necessaria qualquer modificacdo, os mesmos deverdo ser apresentados previamente a Equipe de Fiscalizacdao, que
consultara a Equipe de Projetos do CPO que, por sua vez, poderd aprovar ou ndo os materiais e equipamentos
apresentados, devendo o fato ser registrado no Diario de Obras.

Todos os materiais e equipamentos fora de especificacdes técnicas, de ma qualidade e/ ou em desacordo com o
caderno de especificacOes serdao recusados pela Equipe de Fiscalizagdo do CPO, independente de aviso ou notificacdo.
Em caso de duvida quanto ao uso de materiais ou a instala¢do de equipamentos, devera ser solicitada a Equipe de
Fiscalizacdo de Obras do CPO aprovacgdo antecipada.

Para comprovacdo do atendimento as especificacdes, no que tange aos materiais empregados ou equipamentos, a
CONTRATADA devera apresentar os resultados dos ensaios e testes preconizados por Normas e Especificacdes da
ABNT e/ ou as notas fiscais de compra. No caso de duvida, para a aprovagdo ou recebimento de materiais e
equipamentos, a Equipe de Fiscaliza¢cdo de Obras do CPO podera exigir as expensas da CONTRATADA, que sejam feitos
testes complementares, de conformidade com as necessidades envolvidas.

No cumprimento a Lei n.2 8.666/93, a CONTRATADA podera utilizar materiais equivalentes aos especificados, sendo a
equivaléncia determinada pelos critérios comparativos de:

Qualidade de padroniza¢do de medidas;
Qualidade de resisténcia;

Uniformidade de coloragao;
Uniformidade de textura;

Composicdao quimica;

Propriedade ductil do material.

Todos os materiais que forem substituidos deverdo ser previamente aprovados pela Equipe de Projetos do CPO e pela



Equipe de Fiscalizagdo de Obras do CPO.

Finalmente, fica estabelecido que os projetos executivos de arquitetura e complementares, e as planilhas
orcamentdrias sdo complementares entre si, de modo que qualquer informacdo que se mencione em um documento
e se omita em outro, serd considerado especificado e vdlido. Ja informacgdes divergentes deverdo ser relatadas a
Equipe de Fiscalizacdo do CPO, que encaminhara a alternativa correta a ser executada, conforme diretrizes a serem
discutidas e aprovadas pelo coordenador do projeto e respectivos responsaveis técnicos.

5.ADMINISTRAGAO DO SERVICO DE ENGENHARIA
5.1.Documentacao geral

Para o inicio dos trabalhos toda a documentacdo da CONTRATADA (CREA, INSS, Certidao Civel Negativa, etc.) devera
estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a Equipe de Fiscalizacdo de Obras do CPO.

A CONTRATADA devera emitir o CREA referente a execucdo do servico de engenharia, sendo que os profissionais
responsaveis pela geréncia do servico de engenharia deverao pertencer ao seu quadro técnico. O servico de
engenharia devera ser executado pelo engenheiro responsavel técnico, conforme ART.

5.2.Controle do Servigo de Engenharia

A CONTRATADA devera elaborar e submeter a Equipe de Fiscalizagcdo de Obras do CPO para aprovagao os
cronogramas de suprimento de materiais e mao de obra, visando com isto garantir que o servigo de engenharia ndo
sofra atrasos devido a problemas de suprimento. Os materiais devem ser langados no cronograma “postos em obra”,
ou montados, no caso de fabricacdo e/ou transporte dos mesmos.

Juntamente com estes cronogramas, a CONTRATADA devera apresentar um plano de trabalho onde deverdo estar
inclusas todas as providéncias que serdo tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando, etapa por
etapa, quais os recursos (maquinario, tecnologia e pessoal), que serdo empregados.

A apresentacdo por parte da CONTRATADA do cronograma fisico-financeiro do servigco de engenharia indicara as
medicdes e as respectivas datas para pagamentos, nao podendo ultrapassar os prazos estabelecidos em contrato.

5.3.Equipe Técnica e Equipamentos de Protecdo

A CONTRATADA deverd manter a equipe minima prevista no item “Administragdo Local” da planilha de custos,
respeitando as quantidades de profissionais e o nUmero de horas previstas pela contratante. Ressalta-se que os
profissionais deverdo estar habilitados para a realizagdo dos servicgos, receber equipamentos de protecdo coletiva
(EPC) e individual (EPI) adequados e que a empresa contratada assumira integral responsabilidade, técnica, juridica e
trabalhista, pelos profissionais alocados.

A Equipe de Fiscalizacdo de Obras do CPO podera interromper a qualquer tempo a execuc¢do dos servicos, sem 6nus
para a Fiocruz, se constatar a falta de tais equipamentos. Ndo serd permitido que qualquer operario exerga suas
funcdes, dentro do local de trabalho, sem os seus equipamentos de prote¢do correspondentes.

A Fiocruz ndo emprestara e nem cederd, em hipdtese alguma, equipamentos ou ferramentas de qualquer natureza
para a execucao dos servicos. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios sdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

5.4.Garantias contratuais

Todos os materiais e equipamentos instalados deverdo apresentar prazo de garantia definido pelos fabricantes,
ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-los imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas garantias;
sem Onus algum para a Fiocruz. Todos os servigos executados estardo submetidos automaticamente aos prazos de
garantia estipulados em legislacdo pertinente (Codigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro |,
Titulo VI, Capitulo VIII).

A CONTRATADA deverd apresentar a Equipe de Fiscaliza¢gdo de Obras do CPO, para arquivamento, todos os
certificados de garantia dos materiais e aparelhos instalados no servico de engenharia.

6.SERVICOS PRELIMINARES
6.1.Planejamento e Logistica do Servi¢co de Engenharia



ApOs a reunido de partida, a CONTRATADA deverd apresentar um planejamento de execucdo do servico de engenharia
para aprovacio da equipe de fiscalizacdo de obras do CPO e/ou escritério de engenharia. O planejamento do servico
de engenharia, devera levar em consideracdo, principalmente, o fato de que ndo havera paralizacdo das atividades na
Creche durante a execugao do servico de engenharia.

Somente apds a entrega e a aprovacao deste planejamento, bem como da entrega de toda a documentacdo exigida
pelo edital, serd emitida a Ordem de Servico para o inicio dos trabalhos.

6.2.Implantacdo da Obra/ Instalagdes Provisorias

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos trabalhos preliminares e técnicos necessdrios para implantacao e
desenvolvimento do servico, bem como por todas as providéncias correspondentes as instalacdes provisdrias da obra,
tais como: barracdo, tapumes e telas de protecdo, instalagdes destinadas a depdsitos de materiais e ferramentas,
escritdrio e sanitario/vestiario e placas de servico de engenharia aprovadas pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do
CPO.

O barracdo contéiner devera ser instalado em local indicado pela Equipe de Fiscaliza¢dao de Obras do CPO.
6.2.1.Barracdo

A CONTRATADA deverd apresentar um croqui do barraciao contéiner contendo, no minimo: almoxarifado e
vestidrio/sanitario, nas dimensdes necessarias ao porte do servico de engenharia. Este croqui devera ser entregue
antes do inicio da obra para ser aprovado pela Equipe de Fiscalizagao de Obras do CPO.

Ao término do servico de engenharia o canteiro barracdo contéiner deverd ser desmontado e removido para fora do
Campus. Todas as instalagGes provisérias deverdao ser desmobilizadas e deverdo ser executados todos os acertos
necessarios no terreno tais como reaterros, regularizacdo, limpezas e reurbanizagao no local.

6.2.2.Tapumes

Os tapumes deverdo ser de telhas metalicas instaladas em posicao vertical sobre pecas estruturais de madeira ou
metdlicas, que deverdo ser previamente aprovadas pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do CPO. As telhas metdlicas e
pecas estruturais também deverao receber pintura com tinta esmalte sintético, de acordo com o modelo anexo do
edital.

A CONTRATADA também podera optar pela utilizagdo em painéis de OSB (Oriented Strand Board) de 8mm, pintados
internamente e externamente com tinta esmalte sintético - cor laranja. Os logotipos e a estrutura do tapume serdao
pintados com tinta esmalte sintético fosco cor branco neve de acordo com o modelo anexo do edital, com as demaos
necessarias a um bom acabamento. Os madeirites a serem usados deverao ser avaliados pela Equipe de Fiscalizacdo
de Obras do CPO, podendo os mesmos ser recusados.

Os trechos de calgada ou pista liberados para passagem de pedestres ou carros, com a vala aberta ou com a
pavimentacdo ainda ndo recomposta integralmente, devem possuir dispositivos de fechamento provisério. Serao
utilizadas chapas de aco SAE 1045 para esse fechamento. As chapas de ago para trafego de veiculos terdo espessura
compativel com a largura da vala e no minimo 1”. As chapas de ago para passagem de veiculos devem estar bem
firmes e deve ser feito um recorte no asfalto ou na calcada, para perfeito encaixe da chapa fixada com grampos, de
modo que este ndo deslize sobre o piso. Devera ser colocada borracha sob a chapa de aco, para aumentar a aderéncia
e diminuir o ruido. Na calgada, as chapas de aco poderao ter um desnivel maximo de 15 mm. As chapas de aco para
passagem de veiculos devem estar bem firmes e deve ser feito um recorte no asfalto ou na calcada, para perfeito
encaixe da chapa fixada com grampos, de modo que este ndo deslize sobre o piso.

Caso indicado em projeto, algumas areas de intervencdo poderdo ser isoladas com a utilizacdo de tela tapume. O
material da tela tapume sera em polietileno na cor laranja e as telas serdo instaladas com pecas estruturais de
madeira, distanciadas a cada 1,5m.

6.2.3.Passagens de Pedestres

Quando houver interdi¢des em passeios, a CONTRATADA devera providenciar caminhos acessiveis para passagem de



pedestres. Os locais de passagem que utilizem laterais de vias deverdo proteger o pedestre do fluxo de veiculos,
utilizando tela tapume. Os caminhos disponibilizados ao pedestre deverdo ser acessiveis, respeitando a largura
minima de 1,2m, e deverdo possuir rampas provisdrias, caso existam desniveis a vencer. As rampas provisoérias
deverdo seguir as orientacdoes da NBR-9050:2015 para obras sobre o passeio

6.2.4.Instalagdes Provisdrias

Deverdo ser providenciadas, junto as concessiondrias de servigos publicos ou a Coordenacdo de Projetos e Obras
(CPO), as ligagbes provisorias da dgua, esgoto, energia elétrica, telefonia e outras facilidades para funcionamento das
instalagGes do barracdo contéiner.

6.2.5.Placa do Servico de Engenharia

A placa do servico de engenharia devera ser confeccionada pela CONTRATADA, de acordo com o modelo anexo do
edital, e fixada no barracdo em local visivel, indicado pela Equipe de Fiscalizacdo de Obras do CPO. As informacdes
constantes da placa podem ser conferidas no modelo anexo do edital.

6.3.Demoli¢cGes, Desmontagens e Remanejamentos

As demoli¢Ges necessarias a execucdo do servico de engenharia deverdo ser de responsabilidade da CONTRATADA e
deverdo ser feitas dentro da mais perfeita técnica. Deverdo ser tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem
danos a integridade nos prédios proximos a instalagado.

As desmontagens e remanejamento de instalagGes existentes, necessarias a execuc¢do dos servicos, deverdo ser de
responsabilidade da CONTRATADA e deverdo ser feitas dentro da mais rigorosa técnica, tomados os devidos cuidados
para evitar danos as redes de energia elétrica, agua, esgoto, gas, telefonia e rede de dados. Caso ocorram danos em
tais redes, a CONTRATADA devera assumir a responsabilidade pela corre¢do dos problemas, sem 6nus extra para a
Fiocruz.

As operacGes de transporte de pessoal, material ou equipamento, deverdo se dar de modo a afetar ao minimo
possivel o trafego de pessoas e veiculos em toda a area sob intervencdo. Deverdo ser previstos locais e horarios
adequados as operacdes de carga e descarga de qualquer natureza.

Os materiais provenientes da demolicdo, reaproveitaveis ou ndo, deverdo ser convenientemente removidos para os
locais indicados pela Equipe de Fiscalizacao de Obras do CPO.
A CONTRATADA devera ser responsavel pela limpeza da area, ao término dos servicos.

6.3.1.Demolicdes

A demoli¢do convencional, preferencialmente manual, devera ser executada conforme previsto no projeto e de
acordo com as recomendac¢des da NBR-5682.

A demolicao manual devera ser executada progressivamente, utilizando ferramentas portaveis motorizadas ou
manuais.

Deverad ser evitado o acumulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos ou
pressdo lateral excessiva sobre as paredes.

Quando necessario e previsto em projeto, indicar a demoligdo por processo manual, de modo a facilitar o
prosseguimento dos servigos. Quando forem feitas varias tentativas para demolir uma estrutura, através de um sé
método executivo, e nao for obtido éxito, dever-se-dao utilizar métodos alternativos, desde que aprovados pela Equipe
de Fiscalizagdo de Obras do CPO.

Aplicagao:

e Demoli¢do das instalagOes existentes no local

OBSERVACOES:



e Todas as instalagdes desativadas pelo servico de engenharia deverdo ser retiradas;

® (Os materiais de demolicdo deverdo ser retirados em caminhdes ou cacambas, obedecidos horarios, exigéncias e
restricGes estabelecidas pela Prefeitura local.

6.3.2.Remanejamentos

Os remanejamentos dizem respeito as retiradas, desmobiliza¢cdes e/ou remogdes de itens que serdo reaproveitados
pelo projeto com posterior recolocacdo / montagem / instalacdo. E de responsabilidade da CONTRATADA garantir que
os itens a serem remanejados mantenham sua integridade e qualidade, bem como seu armazenamento adequado e a
reinstalacdo nas mesmas condi¢des da remocao.

Aplicacdo:

® 2 (dois) boilers existentes no local

OBSERVACOES:

® Todo material a ser reaproveitado devera ser recomposto conforme necessario e aprovado pela fiscalizagdo.
6.4.Gerenciamento de Residuos do Servico de Engenharia

A CONTRATADA devera gerenciar os residuos do servigo de engenharia segundo as diretrizes da resolu¢do 307 de 5 de
julho de 2002 da Conama, a saber:

e Os residuos da construcdo civil deverao ser identificados, quantificados, classificados e destinados segundo a
sua classe (A, B, C e D) estabelecida na resolugdo acima citada.

e Atriagem devera ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em areas de destina¢ao
licenciadas para esta finalidade, respeitando as classes de residuos.

® Os residuos deverdo ser acondicionados apds sua geragdo até a etapa de transporte, assegurando, em todos os
casos que seja possivel, as condi¢Ges de reutilizagdo e de reciclagem.

® Os residuos deverdo ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de residuos,
destinados somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de Residuos.

e A documentacdo de Controle de Transporte de Residuos devera conter as assinaturas do gerador, do
transportador e do receptor e devera ser mantida no local da obra a disposi¢do da fiscalizacdo dos orgaos
governamentais e da Fiocruz.

® A empresa deverd possuir permissdao da prefeitura local para prestacdo do servico de coleta de entulho, e
cadastramento no 6rgdo de limpeza urbana local.

® O material recolhido devera ser destinado a locais e areas previamente indicadas e autorizadas pela Prefeitura,
através de seu drgdo de limpeza urbana, e conforme a legislacdo vigente;

® Pararetirada do entulho e para seu transporte até a destinacdo final, deverdo ser utilizados equipamentos e
veiculos automotores, de responsabilidade da contratada, apropriados e licenciados conforme legislacdo
vigente;

® QOs servicos de retirada, transporte e descarte deverdo ser executados por profissionais devidamente treinados
para o desempenho da atividade, portando EPI's (equipamentos de protecdo individual) adequados a
realizacdao do servico;

® O processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, é de inteira
responsabilidade da Contratada;

® Apresentar, apds atendimento da solicita¢gdo de retirada, transporte e descarte do entulho, uma certidao
atestando a destinagao final do material para local adequado, autorizado pelo érgao de limpeza urbana do
municipio, no prazo maximo de 60 dias apds a execu¢do do servico.

7.INSTALAGOES GERAIS
7.1.Instalacdo Hidraulica
7.1.1.Condig¢des Gerais

A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos serd realizada no canteiro de obras ou local de entrega,
através de processo visual. Quando necessario e justificdvel, a CONTRATANTE podera enviar um inspetor
devidamente qualificado para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o
fornecedor ou fabricante deverd ser avisado com antecedéncia da data em que a inspecgdo sera feita.



Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo deverd basear-se na descrigdo constante da nota fiscal
ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificacdes de materiais e servicos.

A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, no atendimento as
observacoes descritas a seguir, quando procedentes:

e Verificacdo da marcacdo existente conforme solicitada na especificacdo de materiais;
e Verificacdo da quantidade da remessa;

e Verificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras, deformacdes, lascas, trincas,
ferrugens e outros defeitos possiveis;

e \Verificacdo de compatibilizagcdo entre os elementos componentes de um determinado material.
Os materiais ou equipamentos que nao atenderem as condi¢Ges exigidas serdo rejeitados.
Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danos provocados pela acdo do tempo deverdo ser acondicionados em local
seco e coberto. Os tubos de ferro fundido ductil deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por
diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar deformacoes
causadas pelo peso prdprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a alternar em

cada camada a orienta¢do das extremidades.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se o material
localizado em camadas inferiores suportara o peso nele apoiado.

As instalacGes deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto e suas respectivas especificagbes.
Antes do inicio da montagem das tubulacdes, a CONTRATADA devera examinar cuidadosamente o projeto e verificar a
existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as dimens&es

indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

Para facilidade de desmontagem das canalizacGes, deverdo ser colocadas unides ou flanges nas bordas, recalque ou
onde for conveniente.

7.1.2.Tubos e Conexdes

Tubos e conexdes de agua fria serdo de PVC rigido soldavel classe 15, linha hidraulica, pressao de servigo de 7,5
Kgf/cm (75 m.c.a), inclusive conexdes e fixacdo, e devem obedecer as NBR 5648:2018 e NBR 5680:1997. Fornecimento
e instalagao.

Tubo de cobre rigido, classe E, para agua quente didmetro em projeto, inclusive conexdes, emendas, fixacdg e devem
obedecer as NBR 13206:2010 e NBR 11720:2010. Fornecimento e instalacao.

Os locais, didametros e comprimentos deverao seguir como previsto no projeto;

7.1.3.Tubos Aparentes

Todos os tubos devem ser posicionados de forma a minimizar o risco de impactos a sua integridade.

Todas as tubulagdes e acessdrios aparentes do sistema deverdo ser pintados, conforme norma existente.

Ser convenientemente fixadas por meio de abragadeiras ou suportes guias.

7.1.4.Registros

Registro de gaveta bruto, sem acabamento, rosqueados com corpo em bronze, referéncia comercial Deca ou
equivalente técnico ou superior.

7.1.5.Bomba de Circulagao

A Contratada deverd fornecer e instalar 4 (quatro) bomba de circulagdo de dgua quente. A eletrobomba fornecida
devera ser do tipo centrifuga indicada para instalagdes para recirculacdo de dgua com temperatura de até 70°C para



centrais térmicas e de aquecimento. A vazdo maxima devera ser de 3,6 m3/h e pressdo maxima de 6,2 mca. O material
do corpo deverd ser de bronze, com as conexdes de entrada e saida com rosca @1” BSP. Motor elétrico acoplado a
bomba com eixo induzido umido, bobinado protegido contra funcionamento a seco, com protetor térmico
incorporado, classe de isolamento F, de 1 CV, tensdo 220V/1F/60Hz.

7.1.6.Procedimento

O projeto e a execucdo do servico de engenharia devem atender as Normas Brasileiras e Praticas Complementares
abaixo relacionadas:

® NBR 5626:2020 Versao Corrigida:2020 — Sistemas prediais de agua fria e dgua quente — Projeto, execucao,
operagao e manutengao

® Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencgdo de Edificios Publicos Federais;

® Especificacbes Técnicas;

e (Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigcos publicos;

® Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA/ CONFEA.

7.1.7.Descri¢do dos Servigos

Antes do inicio da montagem das tubula¢des, deverd examinar cuidadosamente o projeto e a montagem devera ser
executada com as dimensdes indicadas nos desenhos e confirmada no local.

As eventuais interrupc¢des deverdo ser planejadas e comunicadas previamente pelo instalador aos usuarios atingidos,
sempre com o conhecimento da Fiscalizac¢ao.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras, ndo aproveitaveis de
material.

Nao se permitird a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais.
7.1.8.Recebimento

Antes do recobrimento das tubulagdes embutidas e enterradas, serdo executados testes visando detectar eventuais
vazamentos.

7.1.9.Teste em TubulagGes Pressurizadas
Estas serdo submetidas a prova com dgua sob pressdao 50% superior a pressao estdtica maxima na instalagdo, ndo
devendo descer em ponto algum da tubulacdo a menos de 1 kg/cm?. A duragdo de prova sera de, pelo menos, 6 horas,

nao devendo ocorrer nesse periodo nenhum vazamento.

Esse teste sera procedido na presenca da Fiscalizacdo, a qual liberara o trecho testado para revestimento ou
acabamento.

Ap0s a conclusdo dos servigos de engenharia, a instalagdo sera posta em carga, e o funcionamento de todos os
componentes do sistema devera ser verificado na presenca da Fiscaliza¢do.j

7.1.10.Teste Pneumatico

Esses sistemas, desconsiderando a construcdo, deverdo ser capazes de resistir, sem falhas, vazamentos ou distor¢des
permanentes, a uma pressao interna de teste pneumatico de acordo com a ANSI B-31.

Os testes pneumaticos serao feitos por ar comprimido com agua e sabao aplicado em todas as juntas ou pontos em
gue possam ocorrer vazamentos. Defeitos revelados, as pecgas defeituosas serdo substituidas e o sistema testado

novamente.

7.1.11.Limpeza das Tubulagdes



As tubulagGes deverdo ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com agua limpa.
7.1.12.Equipamentos e Testes

Para testes hidrostaticos, a CONTRATADA fornecera as bombas, barris, tanques, anteparos, espagos vazios, conexdes,
manometros de testes e todos os outros apetrechos necessarios.

A CONTRATADA devera fornecer, instalar e desmontar todas as linhas temporarias, de fornecimento de agua para os
sistemas de testes.

O ar comprimido para testes serd fornecido pela CONTRATADA através de compressores de ar portateis.
7.1.13.Geral

Os testes deverdo ser executados na presenca da Fiscalizagdo. Durante a fase de testes, a CONTRATADA deverd tomar
todas as providéncias para que a dgua proveniente de eventuais vazamentos nao cause danos aos servigos ja
executados.

A CONTRATADA deverad atualizar os desenhos do projeto, a medida que o servigo de engenharia for sendo executado,
devendo entregar, no final do servigo, um jogo completo de desenhos e detalhes do servigo de engenharia concluido.

7.2Instalacdo de Gas Natural
7.2.1Condi¢Oes Gerais

Esta especificagdao foi elaborada com a finalidade de orientar a execugao da modernizagao do sistema de
aquecimento, esclarecendo os servigos a executar, bem como fornece as caracteristicas técnicas dos principais
materiais a serem utilizados e normas gerais de servicos a serem obedecidas.

Cabe ressaltar que em areas onde possam ocorrer grande circulagdo de pessoal (funciondarios, usuarios, alunos e
acompanhantes) os respectivos servigos deverdo ser planejados e executados de modo a permitir a continuidade
dos servigos de aquecimento, observando-se que as respectivas programacdes dos servigos deverdo ser acertados
com a fiscalizacdo, manutencdo e usudrios com antecedéncia objetivando minimizar ao maximo possiveis transtornos
entre todos os envolvidos.

A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos serd feita no local de entrega por processo visual,
podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou ainda em laboratério, quando forem solicitados ensaios. Nesses dois
ultimos casos, o fornecedor ou fabricante devera ser avisado com antecedéncia da data em que a inspecdo sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos a inspecdo sera feita com base na descricdo constante da nota
fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificagées técnicas.
A inspecdo visual para o recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, no atendimento a:

® Especificacdo de materiais;
® Especificacdo e folha de dados dos equipamentos mecanicos e elétricos;
e Verificacdo da compatibilidade entre os elementos componentes de um determinado material.

Os materiais ou equipamentos que nao atenderem as condig¢Ges exigidas serdo rejeitados.

O armazenamento de materiais e equipamentos sera feito em local seco e protegido, de modo a evitar-lhes quaisquer
danos.

A Contratada é responsavel pelo transporte (horizontal e vertical) e frete de todos os materiais e equipamentos até a
area da instalagao.

O servico de engenharia devera ser executado rigorosamente de acordo com o projeto e suas respectivas
especificagoes.

E exigido das licitantes vistoriar o local, a fim de que ndo possam isentar-se de responsabilidades futuras, devido as
condi¢des atualmente existentes.



Antes do inicio da montagem das tubula¢des, a CONTRATADA devera examinar cuidadosamente o projeto e verificar a
existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as dimensd&es
indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

Toda a tubulacgdo serd instalada em perfeito alinhamento e de forma correta sob o ponto de vista mecanico.
As ramificacOes deverdo ter as seguintes caracteristicas:

e Ser totalmente estanques e firmemente fixadas;
® Ter um afastamento minimo de 20 cm das canaliza¢des de outra natureza;

® Astubulagdes de gas proximas umas das outras devem guardar entre sim um espacamento pelo menos igual ao
diametro da maior tubulagdo.

7.2.2.Procedimento

A realizacdo dos trabalhos devera estar em conformidade com as normas técnicas e regulamentos vigentes dos
seguintes organismos:

® ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas:

NBR 5626:2020 Versao Corrigida:2020 — Sistemas prediais de dgua fria e dgua quente — Projeto, execugdo, operagdo e
manutengao

NBR 10185: 2018 — Reservatorios termossolares para liquidos destinados a sistemas de energia solar - Método de
ensaio para desempenho térmico.

NBR 11720: 2010 — Conexdes para unido de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar — Requisitos

® MTE — Ministério do Trabalho e Emprego (NR — Normas Regulamentares):

NR 06 — Equipamentos de Protecdo Individual. N
NR 12 — Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos.

® Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencgdo de Edificios Publicos Federais;

® Especificagbes Técnicas;

e (Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionadrias de servigos publicos;

e InstrucBes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA/ CONFEA.

7.2.3.Seguranca no Trabalho

No ambiente da instalacdo durante o expediente, os trabalhadores estardao obrigados ao uso de uniforme e a portar,
em local visivel, uma identificacao funcional com foto.

Durante a realizagao das atividades os trabalhadores estardo obrigados ao uso de EPI — Equipamento de Prote¢do
Individual apropriados e EPC — Equipamentos de Protecao Coletiva apropriados. Estes equipamentos deverao ser
vistoriados e liberados para uso pelo Setor de Engenharia, Seguran¢a e Medicina no Trabalho do IPT.

Antes do inicio dos trabalhos deverdo ser apresentados / agendados os seguintes itens:

e Fornecer lista de funcionarios contendo nome e RG para emissdo de cracha, bem como dos veiculos envolvidos,
placa e modelo;

® Reunido de integracdo com o Setor de Engenharia e Seguranga do Trabalho e a CIPA com todos os profissionais
envolvidos devendo ser apresentados no ato os seguintes documentos:

® Documentos comprobatodrios de relacdo de trabalho, demonstrando claramente a regularidade de
recolhimento de seguridade social (Guia de recolhimento do INSS; Carteira de Trabalho-CTPS; etc.);

e Atestado de Saude Ocupacional, dentro do prazo de validade, de todos os profissionais operacionais
envolvidos, sendo que, em casos especificos devera ser complementado com informagdes adicionais do tipo:



apto para trabalho em altura, quando o plano de trabalho estiver em altura igual ou superiora 2 metros. Para
eletricista apresentacdo de atestado, dentro do prazo de validade, de treinamento baseado na NR-10;

® Seguro do pessoal envolvido contra riscos de acidente de trabalho;
® Registro de Servicos.

7.2.4.Tubulacdo

IIIII

As tubulacdes serdo em cobre rigido Classe “1”, conforme especificado no projeto.

Todos os requisitos dos padrdes de pintura do Contratante e das Normas Brasileiras serdo obedecidos. As tintas de
acabamento serdo compativeis com as tintas de base. Ndo serdo pintadas quaisquer identificagcdes tais como nimero
de série de equipamentos, plaquetas de marcacdo, placas de identificacdo, hastes de valvulas e outros. Estes itens
serdo convenientemente protegidos, durante a pintura.

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente seca, livre de qualquer tipo de sujeira, dleo, graxa,
respingos de solda, focos de ferrugem, carepas de laminac¢do ou escoria.

A empresa instaladora deve possuir soldadores, instaladores e inspetores qualificados para os tipos de soldagem,
montagem de juntas mecanicas e procedimentos de instalagdo em que atua, conforme ABPE/P009, dentro da
validade estabelecida.

A empresa instaladora deve possuir equipamentos e ferramentas de instalacdo para os tipos de soldagem e
procedimentos de instalacdo em que atua, conforme ABPE/E006, dentro da validade estabelecida.

Se a empresa instaladora for qualificada, o organismo ou empresa certificadora deve emitir um certificado referente a
qualificacdo que contenha, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Razdo social da empresa instaladora, CGC e Inscri¢do Estadual;
b) Tipos de instalagdo em que esta qualificada;
c) Relagdo e quantidades de equipamentos e ferramentas de instalacdo e soldagem, contendo:

- Modelo, tipo, capacidade, numero de registro e se atende especificacdo;
- Certificado de calibragao.

d) Data da qualificagdo e validade.
A qualificagdo tem validade de 12 meses, podendo ser solicitada pela FIOCRUZ a qualquer momento.

7.2.5.Tubulagdes Aparentes
As tubulagOes aparentes deverdo ter as seguintes caracteristicas:

Ser convenientemente fixadas por meio de abracadeiras ou suportes guias,
Ter um afastamento minimo de 30 cm de condutores por eletrodutos e de 50 cm nos casos contrarios;
Ter um afastamento suficiente das demais tubulagdes para que permita sua manutencgao;

Ter material isolante elétrico quando o cruzamento de tubulages de gas com condutores elétricos for
inevitavel (recomenda-se para tal o uso de isolantes de fenolite, placa de celeron ou fita de isolamento de
autofus3do).

No caso de superposicao de tubulagdes diversas, as de gas deverdo ficar acima das demais.
As tubulagdes ndo devem passar por pontos que as sujeitem a tensdes inerentes a estrutura do prédio.

Nao é permitida a passagem de canaliza¢dao das ramificagdes, quer descoberta, quer embutida ou enterrada nas
seguintes situagdes:

® Em compartimentos sem ventilagdo;
® Em paredes, tampas e interior de depdsito d’agua e de incineradores;

® Em qualquer vazio ou parede contigua a qualquer vazio formado pela estrutura ou alvenaria, a menos que
amplamente ventilado.



Todas as tubulagGes que forem instaladas para uso futuro deverdo ser fechadas nas extremidades com bujdo ou
tampa rosqueada de metal.

A rede de distribuicdo interna aparente deve ser identificada através de pintura da tubulacdo na cor amarela
(NBR6493:2019 - Amarelo-seguranca 5 Y 8/12) ou 110 Pantone, com as seguintes ressalvas:

® Fachadas ou interior de prédios: em funcdo da necessidade de harmonia arquitet6nica, a tubulacdo pode ser
pintada na cor da fachada e, neste caso deve ser identificada com a palavra “GAS” na tubulagdo a cada 2 m ou
em cada trecho, ou o que ocorrer primeiro;

e Em areas comuns de prédios: a tubulacdo deve ser pintada na cor amarela e identificada com a palavra “GAS”
na tubulacdo a cada 2 m ou em cada trecho aparente que primeiro ocorrer.

7.2.6Tubulacdo Enterrada

A tubulagdo enterrada deve manter um afastamento de outras utilidades, tubulagdes e estruturas o suficiente para
permitir sua manutengao.

Os tubos devem ser revestidos com fita de isolamento de auto fusdao ou 2 demados de primer ou envolvidos totalmente
em uma canaleta de concreto.

Quando do cruzamento com condutores elétricos for inevitavel é necessario ter material isolante elétrico
(recomenda-se para tal o uso de placas cimenticias para prote¢do mecanica);

A sinalizacdo destas tubulagdes devera ser feita com a utilizagdo de alguns de dispositivos de sinalizagdo para redes de
distribuicdo de gds natural constituidos por placas cimenticias, marcos de concreto, tachdes de via, pintura e tachdes
delimitadores de area, além da fita de adverténcia enterrada, marcos delimitadores de faixa, marcos quilométricos e
pontos de teste.

A profundidade das tubulagGes enterradas que derivam da rede geral até o medidor do consumidor deve ser no
minimo:

® 30 cm a partir da geratriz superior do tubo em locais ndo sujeitos a trafego de veiculos, em zonas ajardinadas
ou sujeitas a escavacoes;

® 60 cm a partir da geratriz superior do tubo em locais sujeitos a trafego de veiculos.

Caso nado seja possivel atender as profundidades determinadas, deve-se estabelecer um mecanismo de protecao
adequado - laje de concreto ao longo do trecho, tubo em jaqueta de concreto, tubo-luva ou outro.

Quando os tubos forem assentados diretamente no solo, o fundo da vala deve ser plano e o reaterro deve ser feito de
modo a ndo prejudicar o revestimento da tubulacdo, usando-se terra de boa qualidade (livre de pedras), torrées de
terra dura ou restos de raizes.

7.2.7.Aquecedores de Passagem

A Contratada deverd fornecer e instalar 6 (seis) aquecedores de passagem, para gas natural, 36 litros, consumo
elétrico 88W. A instalacdo devera estar em conformidade com a norma técnica NBR 13.103:2020.

7.2.8.Reservatorio Térmico

A Contratada deverd fornecer e instalar 2 (dois) reservatdrios térmicos horizontal, sendo um de 1500 litros e um de
2000 litros de, no minimo, pressao de trabalho de 40 mca (alta pressdo), fabricado em aco inoxidavel AlISI 304,
isolamento térmico em poliuretano expandido, acabamento em aluminio naval, com pés em aco carbono com
tratamento contra corrosdo. Os reservatdrios deverdo ter pogo para sensor de temperatura, resisténcia auxiliar
elétrica com poténcia minima de 6000W com termostato de controle, para aquecimento em dias de baixa incidéncia
solar, alimentacdo elétrica em 220V ou 380V. A Contratada devera também fornecer tanque de expansdo, conforme
norma NBR 15569. Os reservatdrios deverdo ser testados e aprovados pelo INMETRO.

7.2.9Valvulas

Na entrada de cada aparelho, deve ser instalada uma valvula de bloqueio manual, cumprindo as seguintes



especifica¢des:

® O mais proximo possivel do aparelho;
® Em local livre, sem obstrugao;
® Em local de facil acesso e de conhecimento de todos os usuarios da unidade usuaria.

Todas as valvulas devem ser posicionadas de modo a permanecerem protegidas contra danos fisicos e permitirem
facil acesso para sua conservacgao e substituicdao a qualquer tempo.

7.2.10.Areas minimas para ventilacdo dos ambientes

Todo ambiente que contiver aparelhos a gds devera ter sempre uma area total minima permanente de ventilagao de
800 cm?, constituida por 2 aberturas, uma superior, se comunicando diretamente com o ar livre ou prisma de
ventilagao, acima de 1,5m de altura, e a outro inferior, abaixo de 0,8 m de altura de forma a permitir a circulagdo de ar
no ambiente, devendo a abertura inferior varia de 200 a 400 cm?.

Nos casos em que n3o for possivel realizar as adequagdes permanente de ventilacdo de 800 cm?, deverd ser instalado
detectores destinados a detec¢ao de acumulo de gds e mondxido de carbono no ambiente quando ao nivel de
vazamento:

e Quando o nivel de gas estiver em aproximadamente 10% abaixo do limite de explosdo (LEL), o detector
acionard a sirene interna e um relé com contato NA/NF.

® Quando houver detecgao de CO em niveis perigosos, o detector acionara a sirene.

Considerando que o Gas Natural é menos denso do que o ar, o detector devera ser instalado de 30 a 40 cm abaixo do
nivel do teto. Nao instalar o mesmo préximo a cantos ou encostados no teto.

7.2.11.Descrigao dos Servigos

Antes do inicio da montagem das tubula¢des, deverd examinar cuidadosamente o projeto e a montagem devera ser
executada com as dimensdes indicadas nos desenhos e confirmada no local.

As eventuais interrupcdes deverdo ser planejadas e comunicadas previamente pelo instalador aos usuarios atingidos,
sempre com o conhecimento da Fiscalizacdo.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras, ndo aproveitaveis de
material.

N&o se permitird a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais.
7.2.12.Testes
Toda tubulacdo, antes de ser abastecida com gds natural, deve ser obrigatoriamente submetida ao teste de

estanqueidade.
Devem ser realizados dois ensaios:

® O primeiro na montagem, com a tubulagdo aparente e em toda a sua extensao;
® O segundo, na liberagdo para abastecimento com Gas Natural.

Para as tubulacdes embutidas e subterrdneas, os testes de estanqueidade devem ser feitos antes do revestimento da
parede ou do aterramento da vala.

O manoOmetro a ser utilizado deve possuir sensibilidade adequada para registrar qualquer variacdo de pressao (ex.:
coluna d’agua).

Os parametros para execugdo do teste segundo a NBR 13.933/97 - Instalag¢des internas de gas natural (GN) - Projeto e
execugao, sao:

® Pressdo minima de teste: A pressdo minima de ensaio exigida é de 1,5 vez a pressdo de trabalho ou 20 kPa (0,2



kgf/cm2), a maior delas;

® Fluido: Ar ou gas inerte, sendo proibido o emprego de agua ou qualquer outro liquido;

® Tempo minimo de manutenc¢do da tubulagdo na pressao de teste: 60 minutos depois de estabilizada a pressao,
na qual a fonte de pressao deve ser desconectada da tubulacdo logo apds a pressdo na tubulagdo atingir o
valor de teste.

Uma vez verificada a estanqueidade da tubulagdo, a mesma estd aprovada para uso, condicdo estd a ser identificada
no laudo de estanqueidade. Se existirem vazamentos, apds repara-los deve ser realizado um novo teste, de acordo
com as premissas anteriormente descritas.

7.3.Instalacdo Elétrica
7.3.1.Condic¢des Gerais

Esta especificagdo foi elaborada com a finalidade de orientar os servigos de execugdo para alimentagao elétrica da
reforma do sistema de aquecimento de dgua, localizado na Central de Agua Quente da Creche, situado no Campus de
Manguinhos da Fundagao Oswaldo Cruz, com a elaboragdo das novas instalagGes elétricas esclarecendo os servigos a
executar, bem como fornece as caracteristicas dos principais materiais a serem utilizados e normas gerais de servicos
a serem obedecidas.

A execucgdo dos projetos deverd obedecer rigorosamente a Norma NBR-5410. Todo e qualquer servigo devera ser
efetuado por profissionais habilitados.

Os materiais a serem utilizados na obra, deverdo ser de qualidade comprovada, preservando-se a Equipe de
Fiscalizacdo de Obras do CPO (Coordenacdo de Projetos e Obras) o direito de recusar aqueles que julgarem de ma
qualidade.

As eventuais interrupgOes de energia no local deverao ser planejadas e comunicadas diretamente pelo instalador aos
usudrios atingidos, sempre com o conhecimento da Equipe de Fiscalizagdo de Obras do CPO e/ou Escritério de
Engenharia.

Deve-se manter o local de trabalho permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras, ndo aproveitaveis de material.

A empresa CONTRATADA devera, obrigatoriamente, programar medidas de controle de risco e sistemas preventivos,
de forma a garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente estiverem envolvidos com
instalagOes elétricas e servigos de eletricidade.

A CONTRATADA devera seguir os requisitos e condigdes minimas contidas na Norma Reguladora NR-10 e demais
Portarias correspondentes.

7.3.2.Descricdo dos Servicos

A presente especificacdo técnica tem como objetivo apresentar as caracteristicas minimas e necessarias para a
execucdo dos servicos, assim como o fornecimento de materiais para as instalacdes elétricas da modernizacao do
sistema de aquecimento de dgua da Central de Agua Quente da Creche, compreendendo a instalagdo com novos
alimentadores para o novo QDLF (Quadro de Distribui¢do de Luz e For¢a) da Central de Agua Quente da Creche assim
como os pontos de forga especificos dos equipamentos de aquecimento e controle, projetados e dimensionados para
as necessidades atuais do novo projeto.

No que diz respeito a nova distribuicdo do sistema de dgua quente, serdo alimentadas pelo novo quadro elétrico
(QDLF) a ser instalado, conforme representado em projeto.

O QDLF recebera também uma nova alimentagdo oriunda de um quadro existente no bloco do prédio da creche
préximo a Central de Agua Quente da Creche, para essa alimentacdo nova também devera ser feito um novo
caminhamento conforme representado em projeto, vale ressaltar que ndo serd permitido o reaproveitamento de
cabos e nem emendas de cabos, 0s mesmos serdao trocados por cabeamentos novos conforme previstos em planilha
orcamentdria.

Todos os cabos, eletrodutos e os acessoérios serdo novos, obedecendo-se a localizagdo conforme os pontos indicados



em projeto.

Todos os cabos condutores terra dos circuitos de distribuicdo deverao ser interligados, objetivando-se a equaliza¢ao
do potencial em toda esta area.

Todos os circuitos de distribuicdo deverao possuir aterramento individualizado, conectados diretamente ao
barramento de terra de seus respectivos quadros de distribuicdo construindo-se uma configuracdo TN-S em acordo
com a norma NBR 5410.

Toda tubulacdo devera ser de sobrepor em PVC, obedecendo a prumos niveis e paralelismo estético, interligado por
conduletes quando for para instalar equipamentos ou para as descidas de acesso aos pontos de interruptor, pontos de
forca e/ou de tomadas, intermediados por caixas de passagem de PVC 4”x4” ou 4”x2”, conforme projeto.

N&o serdo admitidas curvas nos eletrodutos de PVC, feito a quente no local da obra.

Os caminhamentos em eletroduto corrugados serdao executados embutidos em valas com 35cm de profundidade
sendo interligados por caixas de passagens de 40x40x40 em concreto, também com tampas em concreto, conforme
projeto.

Execucdo do servico de desmontagem e desativacdo das instalagGes existentes na sequéncia de ocupagao das areas de
trabalho é valido esclarecer que os materiais retirados deverao ser cadastrados e entregue em local determinado pela
fiscalizagdo do CPO dentro da drea do campus da Fiocruz

7.3.3.Abrangéncia do Fornecimento
Fazem parte da presente especificacdo de servigos:

1. Fornecimento e instala¢do de 01 (um) disjuntor tripolar de 63A tipo “DIN”, no Quadro existente da edifica¢do
da creche para instalacdo dos alimentadores do novo Quadro de Distribuicdao de Forga que sera instalado na
Central de Agua Quente da Creche, conforme representados em projeto;

2. Fornecimento e instalacdo de materiais e acessérios necessarios e suficientes a constru¢io dos caminhamentos
para alimentacdo do sistema de aquecimento de 4gua, oriundo da edificacdo da Creche, conforme
representado em projeto;

3. Fornecimento e instala¢do dos cabos condutores de 1kV para alimentac¢io do sistema de aquecimento de dgua,
oriundo da edificacdo da Creche, conforme representado em projeto;

4. Fornecimento e instalacdo de 1 (um) Quadro de Distribuicio de Luz e Forca (QDLF) a ser instalado na Central de
Agua Quente da creche para distribuicdo da alimentacdo dos equipamentos a serem intalados, conforme
representados no diagrama trifilar em projeto;

5. Fornecimento e instalagdo de materiais e acessorios necessarios e suficientes a constru¢do dos caminhamentos
de alimentacdo dos equipamentos do sistema de aquecimento de dgua, conforme representado em projeto;

6. Fornecimento e instalacio dos cabos condutores de 750V para alimentacdo de todos os equipamentos do
sistema de aquecimento de dgua, conforme representado em projeto;

7.3.4.Instalacdo de Eletrodutos

As roscas deverao ser executadas segundo a NBR-6414, o corte devera ser feito aplicando as ferramentas na
seqiiéncia correta e, no caso de cossinetes com ajuste programado. Os eletrodutos ou acessérios que tiverem as
roscas com uma ou mais voltas completas ou fios cortados deverao ser rejeitados, mesmo que a falha ndo se situe na
faixa de aperto.

Apds a execugdo das roscas, as extremidades deverao ser escariadas para a eliminagdo de rebarbas.

O rosqueamento deverd abranger, no minimo, cinco fios completos de rosca.

As roscas, depois de prontas, deverao ser limpas com escova de ago.

O curvamento dos eletrodutos metdlicos devera ser executado a frio, sem enrugamento, amassadura, avarias do
revestimento ou reducdo do didametro interno.



O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado da seguinte maneira:

e Cortar um pedaco reto do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva a executar e abrir
roscas nas duas extremidades;

® Vedar uma das extremidades por meio de um tampao rosqueado, de ferro, provida de punho de madeira,
preenchendo a seguir o eletroduto com areia e serragem. Bater lateralmente na peca a fim de adensar a
mistura areia/serragem. Vedar a outra extremidade com um tamp3ao idéntico ao primeiro;

® Mergulhar a peca numa cuba contendo glicerina aquecida a 1402C, por tempo suficiente para o material
permitir o encurvamento. O tamanho da cuba e o volume do liquido deverao ser os estritamente necessarios a
operagao;

® Retirar em seguida a pe¢a aquecida da cuba e procurar encaixa-la num molde de madeira tipo meia-cana, tendo
o formato (diametro, raio de curvatura, comprimento do arco) igual ao da curva desejada.

Os punhos de madeira dos tampd&es rosqueados servem para o manuseio da pega. Deve-se cuidar de evitar o
enrugamento do lado interno da curva. O resfriamento da peca deve ser natural.
Nao deverao ser permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 902, conforme NBR-5410.

O numero de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3 de 902 ou equivalente a 2702, conforme a NBR-
5410.

As emendas dos eletrodutos sé deverdo ser permitidas com o emprego de conexdes apropriadas, tais como luvas ou
outras pecas que assegurem regularidade na superficie interna, bem como a continuidade elétrica.

Nos eletrodutos de reserva, apds a limpeza das roscas, deverdo ser colocadas em ambas as extremidades tampdes
adequados.

Durante a construgao e montagem todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem e conduletes deverao
ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas prote¢des ndo deverdo ser removidas antes da colocagdo da
fiacao.

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme a NBR-5410.

Os eletrodutos metadlicos, incluindo as caixas de chapa, deverdo formar um sistema de aterramento continuo.

Deverdo ser usados graxas especiais nas roscas a fim de facilitar as conex&es e evitar a corrosdao, sem que fique
prejudicada a continuidade elétrica do sistema.

Os eletrodutos subterraneos deverao ser instalados em envelopes de concreto, nas travessias de vias.
Nos eletrodutos de reserva deverdo ser deixados, como sonda, fios de aco galvanizado 16AWC.

As linhas de eletrodutos subterraneas deverao ter declividade minima de 0,5% entre pogos de inspegdo, para
assegurar a drenagem.

A face superior dos envelopes de concreto devera ficar, no minimo, 50cm abaixo do nivel do solo, nas transversais de
vias.

ApOs a instalacdo devera ser feita verificacdo e limpeza dos eletrodutos por meio de mandris com didametro
aproximadamente 5 mm menor que o diametro interno do eletroduto, passando de ponta a ponta.

Nas lajes, os eletrodutos deverdo ser instalados antes da concretagem, assentando os mesmos sob as armaduras. Nas
paredes de alvenaria deverdo ser montados antes de serem executados os revestimentos. As extremidades dos
eletrodutos deverdo ser fixadas nas caixas por meio de buchas e arruelas roscadas.

As instalacdes de eletrodutos deverdo obedecer a prumos, niveis e paralelismos estéticos.
7.3.5.Eletrodutos Flexiveis

As curvas nos tubos metalicos flexiveis ndo devem causar deformagdes ou reducdo do didmetro interno, nem produzir
aberturas entre as espiras metalicas de que sdo constituidos. O raio de qualquer curva em tubo metalico flexivel ndo



podera ser inferior a 12 vezes o diametro interno do tubo.

A fixacdo dos tubos metdlicos flexiveis ndo embutidos devera ser feita por suportes ou bracadeiras com espacamento
nao superior a 30cm.

Os tubos metalicos flexiveis deverdo ser fixados as caixas por meio de pegas conectadas a caixa, através de buchas e
arruelas, prendendo os tubos por pressdao do parafuso.

Nao devera ser permitido emendar tubos flexiveis. Estes tubos deverdao formar trechos continuos de caixa a caixa.
7.3.6.Eletrodutos Expostos

As extremidades dos eletrodutos, quando roscadas diretamente em caixas ou conexdes, deverao ser providas de
buchas e arruelas roscadas. Na medida do possivel, deverao ser reunidos em um conjunto.

As unides deverdo ser convenientemente montadas, garantido ndo sé o alinhamento, mas também o espagamento
correto, de modo a permitir o roscamento da parte mdvel sem esforgos.

A parte mével da unido devera ficar, no caso de lances verticais, do lado superior.

Em instalagGes aparentes os espagcamentos entre as abracadeiras de sustentagdo ndo deverdo estar espacadas por
distancias superiores a 1,5 m.

As fixacOes de eletrodutos sobre o gesso deverdo ser executadas com bracgadeiras plasticas de PVC, quando presas
diretamente na laje, e com fita metalica galvanizada perfurada ou bragadeira copo presa a tirantes, quando fixadas
afastada da laje. Estas fixacOes deverdo estar distanciadas em no maximo 1,5 metros.

Em lances horizontais ou verticais superiores a 10 km deverdo ser previstas juntas de dilata¢cdo nos eletrodutos.
7.3.7.Caixa e Conduletes
Deverao ser empregadas caixas:

Nos pontos de entrada e saida dos condutores;

Nos pontos de emenda ou derivagao dos condutores;
Nos pontos de instalacdo de aparelhos ou dispositivos;
Nas divisdes das tubulagdes;

Em cada trecho continuo de quinze metros de canaliza¢do, para facilitar a passagem ou substituicdo de
condutores.

Poderdo ser usados conduletes:

® Nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulacao;
® Nas divisGes da tubulacdo.

Nas redes de distribuicdo o emprego das caixas devera ser feito da seguinte forma, quando nao indicado nas
especificacdes ou no projeto:

® QOctogonais de fundo mdvel, nas lajes, para o ponto de luz;

e Qctogonais estampadas, com 75x75mm (3"x3"), entre lados paralelos, nos extremos dos ramais de
distribuicao;

e Retangulares estampadas, com 100x50mm (4"x2"), para pontos e tomadas ou interruptores em numero igual
ou inferior a 3;

® Quadradas estampadas, com 100x100mm (4"x4"), para caixas de passagem ou para conjunto de tomadas e
interruptores em numero superior a 3.

As caixas deverdo ser fixadas de modo firme e permanente as paredes, presas as pontas dos condutos por meio de
arruelas de fixacdo e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligacdo perfeita e de boa condutibilidade entre todos
os condutos e respectivas caixas; deverdo também ser providas de tampas apropriadas, com espaco suficiente para



gue os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

As caixas com interruptores e tomadas deverdo ser fechadas por espelhos que completem a montagem desses
dispositivos.

As caixas a ser embutidas nas lajes deverdo ficar firmemente fixadas as formas.
Sé poderdo ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber ligacdo de eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria; deverdo ser niveladas e aprumadas de
modo a ndo provocar excessiva profundidade depois dos revestimentos.

As caixas de tomadas e interruptores de 100x50mm (4"x2") deverao ser montadas com o lado menor paralelo ao
plano do piso.

As caixas de arandelas e de tomadas altas deverao ser instaladas de acordo com as indicagdes do projeto, ou, se este
for omisso, em posicdo adequada, a critério da Equipe de Fiscalizacdo de Obras do CPO.

As diferentes caixas de uma mesma sala deverdo ser perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar
uniformidade no seu conjunto.

7.3.8.Enfiacdo

S6 poderdo ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600v ou mais e que tenham protecdo resistente a
abrasdo.

A enfiagdo s podera ser executada apds a conclusdo dos seguintes servigos:

Telhado ou impermeabilizagdo de cobertura;
Revestimento de argamassa;
Colocacgdo de portas, janelas e vedagdo que impeca a penetragao da chuva;

Pavimentacdo que leve argamassa.

Antes da enfiacdo, os eletrodutos deverdo ser secos com estopa e limpos pela passagem de bucha embebida em
verniz isolante ou parafina.

Para facilitar a enfiacdo, poderdo ser usados lubrificantes como talco, parafina ou vaselina industrial.
Para auxiliar a enfiagdo poderdo ser usados fios ou fitas metdlicas.

As emendas de condutores s6 poderdo ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida a enfiacdo de condutores
emendados, conforme a NBR-5410.

O isolamento das emendas e deriva¢des deverd ser no minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores
utilizados.

A enfiagdo devera ser feita com o menor nimero possivel de emendas, caso em que deverdo ser seguidas as
prescri¢des abaixo:

® Limpas cuidadosamente as pontas dos fios e emendas;

® Para circuitos de tensdo entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com fita isolante até formar espessura
igual ou superior a do isolamento normal do condutor;

e Executar todas as emendas dentro das caixas.
Nas tubulagbes de pisos, sé iniciar a enfiacdo apds o acabamento.
Todos os condutores de um mesmo circuito deverdo ser instalados no mesmo eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverao ser suportados na extremidade superior do eletroduto, por meio de
fixador apropriado, para evitar danificacdo do isolamento na saida do eletroduto e ndo aplicar for¢a nos terminais.



7.3.9.Cabos
7.3.9.1.Instalacdo de Cabos

O didmetro dos condutores utilizados na distribuicdo dos circuitos deverd atender a norma NBR 5410, e as seguintes
recomendacodes:

e (Circuitos de iluminagdo: didmetro minimo de # 2,5 mm?;
e C(Circuitos de tomadas: didmetro minimo de # 4 mm?;
e (Circuitos de equipamentos de forca: didmetro minimo de # 6,0 mm?;

Os condutores deverdo ser identificados com o cddigo do circuito por meio de indicadores, firmemente preso, e estes,
em caixas de juncdo e onde mais se faca necessario.

As emendas dos cabos de 240V e 1000V deverdo ser feitas em conectores de pressdo ou luvas de aperto. As emendas,
exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de borracha moldavel, até se obter uma
superficie uniforme, sobre a qual deverdo ser aplicadas, em meia sobreposicdo, emendas de fita isolante adesiva. A
espessura da reposicdo do isolamento devera ser igual ou superior a camada isolada do condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 100 v deverdo ser executadas conforme recomendagdes do
fabricante.

Circuitos de audio, radiofrequéncia e de compilacdo deverdo ser dos circuitos de forca com vista a ocorréncia de
inducdo de acordo com os padrdes aplicaveis a cada classe de ruido.

As extremidades dos condutores, nos cabos ndo deverdo ser expostas a umidade de ar ambiente, exceto pelo espago
de tempo estritamente necessario a execuc¢do de emendas, jungdes ou terminais.

7.3.9.2.Emendas de cabos

As emendas de condutores so poderdo ser feitas nas caixas de passagem e no interior das eletrocalhas, ndo sendo
permitida a enfiacdo de condutores emendados, conforme a NBR-5410.

O isolamento das emendas e derivagGes devera ter no minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores
utilizados. As emendas e derivagdes dos condutores deverdo assegurar a resisténcia mecanica adequada e
continuidade elétrica por meio de conectores apropriados. Para condutores de baixa tensdo sdo admitidas emendas
nas caixas de passagem através de isolagdo com fita de borracha de alta fusdo e fita isolante plastica da 3M ou similar.
A espessura da reposicdo do isolamento devera ser igual ou superior a camada isolada do condutor.

As emendas de cabos com isolamento superior a 1000 V deverao ser executadas conforme recomendacdes do
fabricante.

7.3.9.3.Instalacdo de Cabos em Linhas Subterraneas

Em linhas subterraneas, os condutores nao poderao ser enterrados diretamente no solo, devendo, obrigatoriamente,
serem instalados em manilhas, em tubos de ago galvanizado dotados de protecdo contra corrosao, dutos corrugados
em polietileno de alta densidade (PEAD) ou, ainda outro tipo de dutos que assegure prote¢do mecanica aos
condutores e permita sua facil substituicao em qualquer tempo.

Os condutores que saem de trechos subterraneos e sobem ao longo de paredes ou outras superficies, deverao ser
protegidos por meio de eletrodutos rigidos, esmaltados ou galvanizados até uma altura ndo inferior a 3 metros em
relagdo ao piso acabado, ou até atingirem a caixa protetora do terminal.

Na enfia¢do das instalagdes subterraneas, ou cabos ndo deverdo estar sujeitos a esforgos de tragao capazes de
danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores.

Todos os condutores de um circuito deverdo fazer parte do mesmo duto.

7.3.9.4.Instalagdo de Cabos em Dutos e Eletrodutos

A enfiagdo de cabos deverd ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos com ar comprimido ou com



passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina.

O lubrificante para facilitar a enfiacdo, se necessario, devera ser adequado a finalidade e compativel com o tipo de
isolamento dos condutores. Poderdo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém nao devera
ser permitido o emprego de graxas.

Emendas ou derivagGes de condutores so deverdo ser aprovadas em caixas de jun¢do. Nao deverdo ser permitidas, de
forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.
As ligacOes dos condutores nos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo obedecer aos seguintes critérios:

® Cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4mm?, deverio ter as pontas dos condutores
previamente endurecidas com soldas de estanho;

e Condutores de secdo maior que os acima especificados deverao ser ligados, sem solda, por conectores de
pressdo ou terminais de aperto.

7.3.10.Montagem de Quadros de Distribuicdo

Os diversos quadros de uma mesma area deverdo ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar um
conjunto ordenado. Quando ndo especificado em projeto, os quadros deverdo ser afixados com seu ponto médio
(centro) a 1,5 m de altura.

Os quadros para montagem aparente deverdo ser fixados as paredes ou sobre o piso, através de chumbadores, em
guantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita fixagao.
A fixacdo dos eletrodutos aos quadros devera ser feita por meio de buchas e arruelas roscadas.

Os disjuntores e pecas principais, quando necessarias, deverdo ser afixados ao chassi em furagcdes macheadas, para
permitir a montagem e desmontagem sem que seja necessaria a desmontagem completa do chassi.

Os cabos de alimentacdo de Fase, Neutro e Terra quando possuirem a necessidade de serem afixados aos
barramentos, deverdo ser executados através de terminais de compressao.

Os disjuntores dos quadros de distribuicdo deverao ser colocados em ordem crescente, de cima para baixo, da
esquerda para a direita. Deverdo ser fixados na coluna da esquerda, os disjuntores dos circuitos impares, e na coluna

da direita os disjuntores dos circuitos pares. Os disjuntores serdo identificados por estes n°® no espelho interno do
guadro assim como os cabos que sdo conectados a eles. A carga a que se destina este circuito serd especificada em
uma lista presa na parte interna da tampa descrevendo os circuitos e as cargas que estes atendem.

Apds a conclusdo da montagem, da enfiacdo e da instalacdo de todos os equipamentos, deverad ser feita medicdo do
isolamento, cujo valor ndo devera ser inferior ao da tabela 81 do anexo J da NBR-5410.

Antes da energizacdo dos quadros, todas as conexdes deverdo ser revistas quanto a aperto de parafusos e fixacdo de
disjuntores e cabos, a fim de serem evitados acidentes por sobreaquecimento ou deslocamento de conexdes.

7.3.11.Quadro de Distribui¢do de Luz e Forca - QDLF

O quadro sera de sobrepor e sera instalado na parte interna no lado direito da edificdo, fabricado em chapa #14 MSG,
devendo ser montado conforme indicado em diagrama elétrico.



QDLF - Quadro de Distribuicao de Luz e Forga, orundo do Quadro localizado na area externa da edificacac da
Creche proximo ao Centro de Agua quenfe da Crechel contendo:

Jg+ N+ T, 2200127V, In 2 634, cg 25 kA - 60Hz, Norma IEC 80695-2-1.

MATERIAL QUANT. FABRICANTE (Ref.

Disjuntor 3& geral; 63A 01 Merlin Gerin/Eaton ABB.GE
Disjuntor 3@ geral; 204 01 Merlin Gerin/EalonABB.GE
Disjuntor 2@, 32A 02 Merlin Gerin/Ealon ABB.GE
Disjuntor 1@, 16A 01 Merlin Gerin/Eaton. ABB.GE
Disjuntor 1@, 20A 01 Merlin Genn/Eaton. ABE.GE
Disjuntor 1€ 164 02 Merlin Gerin/Eaton ABB.GE
Supressor de surfo 275V /12 KA (3F-T/N-T) |04 Clamper

7.3.11.1.Disjuntores em Caixa Moldada
Deverdo possuir construtividade em acordo com a norma IEC 947-2.

Deverdo ser com disparador termomagnético, sem fusiveis, adequado para montagem em quadros, com indicagao
clara de posicdao aberta, fechada, disparada.

Deverdo ter parafusos estranhos ou prateados com arruelas planas e de pressdo para fixagdo de terminais de cobre.
O disparador térmico devera ter compensacao de temperatura ambiente.
Até 100A inclusive, os disjuntores poderdo ser com unidade de disparo térmica e magnética fixas ndo intercambidveis.

A excecdo ao item anterior serdo os disjuntores-motor que deverdo possuir ajuste de térmico e magnético de acordo
com a poténcia do motor.

Acima de 100A, deverdo possuir obrigatoriamente:

Disparadores térmicos e magnéticos ajustdveis (ajustado em 1,0 In salvo indicagdo contraria no projeto).
7.3.11.2.Protetor Contra Surtos de Tensdo

Os protetores contra surto de tensdao deverdo ser dispositivos de protecdao contra sobretensdes transitorias (DPST)
monopolares, os quais deverdo ser compostos por varistores de dxido de zinco associado a um dispositivo térmico de
seguranca, que atuam tanto por sobrecorrente, como por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalizacdo

luminosa bicolor, “verde” quando em servico e “vermelha” quando fora de servigco. Possuindo as seguintes
caracteristicas principais:

Tensdo Nominal de Operagao .......ccccveeeeecvreeeeeecineeeeeenneen. 127/220V;
Tensao de operagao CONINUA ...cecveeerieeeriiieeniieeseee e e see e 275 V:

Corrente de surto nominal (8/20 IS) ..cccveeeveeveesveeiiesieeieesieens 10 kA;
Corrente maxima de surto (8/20 LS) ..eccveeveeerveevieesneeieesieesnens 12 kA;
Tens3o residual em fungdo de In (Up/Ures) ....cccccveevvverveenenee. 1350 V;
Nivel de protegdo a tensdo residual 5kA (Up/Ures).......ccccueeneenne 1100V,

Ref.: - VCL 275 V 12 kA, para protecdo de fases para condutor de protecdo, de fabricagcdo da Clamper.

7.3.11.3.0bservacgdes Especiais



Especial atencdo devera ser dada, quando houver necessidade de execuc¢do de derivaces a partir de quadros
elétricos existentes. Devera ser obedecida ndo s6 as marcas dos fabricantes dos equipamentos (disjuntores, etc.)
existentes neste quadro, como também as caracteristicas técnicas primordiais, tais como:

A corrente de curto circuito deverad ser igual ou superior a dos equipamentos existentes no quadro elétrico de onde
partiram estas derivacdes.

Todos os circuitos instalados neste novo quadro, assim como, o alimentador derivado a partir de um quadro
existente, deverao possuir plaquetas de identificacdo, contendo o respectivo nimero do circuito, como também,
quando indicado no projeto, o descritivo de identificacdo do destino deste circuito.

Todos os quadros de distribuicao deverdao possuir identificagdao codificada, bem como, faseamento, tensao de
operagao e freqliéncia de operagao, indicadas em plaqueta de acrilico com fundo preto e letras brancas, na parte
superior externa do quadro, conforme identificadas em projeto.

7.3.12.LUMINARIAS

Lumindria 1 x 18 W, de Sobrepor tipo “arandela”

Lumindria de sobrepor, para uso com A70 Bulbo de LED 18W, fabricada em aluminio injetado, borracha de vedagao,
difusor em vidro prensado e construida em corpo e grade de protegao em aluminio silicio, com soquete E27,
acabamento em pintura epdxi na cor branca.

Ref.: EX02-S1E27, de fabricacdo da Lumicenter ou similar.

7.3.13.TOMADAS

Tomadas 2 p+t padrdo brasileiro

Para as tomadas 2P+T novo padrao brasileiro, deverao ser observadas as seguintes caracteristicas técnicas:

Esta em conformidade com a norma ABNT NBR 14136;
Tomadas 127V, dever3o ser de 10A~250Vpinos cilindricos #4,0mm, na cor branca;
Tomadas 220V, dever3o ser de 10A~250Vpinos cilindricos @4,0mm, na cor vermelha;

Etiquetas para indetificacdo de tomadas — informando tensdo 127, 220, 380 volts e respectivos circuitos,
etiquetas feitas em vinil auto-adesivo com fundo amarelo e letras pretas para melhor visualizacdo. Resistentes
a ambientes internos e externos, no tamanho de 1,5cm x 3,0cm (cada).

7.4.Instalagdo de Automacao
7.4.1.CONDICOES GERAIS

O objetivo do Sistema de Automacdo é controlar, monitorar, gerenciar e integrar os diversos sistemas e equipamentos
das instalagGes, utilizando para isto controladores légicos programaveis (CLP), softwares e instrumentacdo adequada
as aplicagdes.

Para o projeto que sera desenvolvido, devem ser seguidas as recomendacg6es constantes nas Normas Técnicas listadas
a seguir:



NORMA TECNICA CONTEUDO/ DESCRIGAO
ABNT NBR 5410 | Instalacfes Elétricas de Baixa Tenséo
ABNT NBR 7289 Cabo_a _de Controle com Isolacéio Extrudada de PE ou PVC para tensdes até 1kV -
Reqguisitos de Desempenho
AENT NBE 10300 | Cabos de Instrumentacio com Isolacéo Exfrudada PE ou PVC para Tensdes até 300
ABNT NBE. 13487 | Fibras opticas fipo mulimodo indice gradual — Especificacio
ABNT NER 164011 Instalagtes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitanos Parte 1: Projetos das

instalactes
ABNT NER 1640122 Instalagﬁqﬁ dg ar-condicionado - Sistemas cenfrais e unitanos Parte 2: Parametros de
conforto térmico
ABNT NER 16401-3 !::fé:ﬁgﬁ&ﬁ de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitanos Parte 3: Qualidade do ar
NE-10 - REV502 | Sequranca em Instalacies e Servicas em Eletricidade
54 5.1 Instrumentation Symbaols and ldentification
ISA 101 Interfaces Homem Maguina
MFPA T2 Maftional Fire Alarm and Signaling Code

IEEE 802 3at FoE — Power over Ethernet
|EEE 802 11ac Wireless Networking

7.4.2.CONDICOES ESPECIFICAS

O presente Termo de Referéncia tem por objetivo apresentar os servicos/ atividades que deverdo ser executados para
manter a carga térmica da agua, que abastece os chuveiros da Creche Bertha Lutz, em niveis de processo.

A temperatura da agua que serd mantida nos Boilers sera definida em projeto executivo, uma vez a temperatura final
(chuveiros) serd determinada no Estudo Preliminar.

O Sistema de Automacao realizara a circulacdo da dgua entre os boilers e os aquecedores, no momento que verificar
perda da capacidade térmica da dgua armazenada nos boilers.

Para atingir os objetivos citados nos paragrafos acima, o sistema devera basicamente realizar as seguintes atividades:

e Medi¢do de Temperatura da Agua de Reservatérios Térmicos;
® Acionamento Automatico de Bombas Hidraulicas.

Nos préximos tdpicos serdo apresentadas as funcionalidades que o sistema devera possuir e um projeto basico para
orientar a execugdo, no entanto as condicdes especificas, necessarias a operacdo/ parametriza¢do do sistema,

deverdo ser detalhadas em documentos técnicos entregues apés a conclusdao dos servigos.

7.4.3.ESTUDO PRELIMINAR

Antes de iniciar as atividades de Execuc¢do, Compra de Materiais/ EqQuipamentos, Parametrizacdo/ Programacao e
Elaboracdo de Documentos, a empresa CONTRATADA devera realizar:

® |evantamentos nos locais onde serdao desenvolvidas os servigos de engenharia;
® Reunides com o Corpo de Engenharia da FIOCRUZ.

Estas atividades tém por finalidade munir a empresa CONTRATADA de informacdes para a adequada execugdo de
atividades.

Ao término da fase de Estudo Preliminar devera ser emitido um relatério contendo o seguinte contetdo:

1. Particularidades para execugio do servico de engenharia (caso haja);
2. Lista consolidada de documentos a serem fornecidos;
3. Equipe técnica que sera direcionada para execugdo das atividades.

E valido informar que este relatério devera ser apresentado pela empresa CONTRATADA e aprovado pela FIOCRUZ.

Mesmo os recursos e servigcos que nao estejam diretamente mencionados nesta Especificacdo Técnica, mas que se



mostrem necessarios ao correto atendimento as funcionalidades especificadas ou decorrentes da aplicacdo dos
produtos ofertados, deverdo ser também objeto do fornecimento, sem qualquer 6nus adicional.

7.4.4.PROJETO EXECUTIVO

Neste tépico serdao detalhados os servicos que deverdo ser executados, as funcionalidades do sistema e os
equipamentos que deverdao sem empregados.

Vale informar que os conteudos apresentados sdo orientativos, o que significa que a lista devera ser ratificada ou, se
for o caso, ter conteudo adicionado por ocasido do projeto executivo.

7.4.4.1.COMPONENTES DO SISTEMA

0 sistema serd composto pelos seguintes equipamentos:

EQUIPAMENTO QUANTITATIVO (unidade)
Aquecedor a Gas ]
Reservatério Térmico (Boiller) 2
Trangmigsor de Temperatura (3gua) 2
Bomba Hidraulica 4
**Quadro de Automagio 1

Tabela 1 - Equipamentos do Sistema

0 detalhamento do Quadro de Automagdo serd realizado em topico separado.

7.4.4.2.FUNCIONALIDADE DO SISTEMA

Conforme mostrado na tabela do tdépico anterior, na localidade havera dois Reservatérios Térmicos (Boilers),
destinados ao armazenamento e conservacao da temperatura da dgua, que sera utilizada nos chuveiros da creche.

Os boilers serdo abastecidos através de duas entradas independentes e possuem duas saidas igualmente
independentes. S3o elas:

- ENTRADAS:

1. Abastecimento proveniente da rede (REDE DE ABASTECIMENTO FIOCRUZ);
2. Agua oriunda do Sistema de Aquecimento (recirculagao).

- SAIDAS:

1. Sistema de aquecimento a gas, sempre que houver perda de sua capacidade térmica;
2. Abastecimento dos chuveiros da creche (finalidade principal).

Vale informar que as saidas destinadas aos chuveiros serdo unificadas a partir de certo ponto.

Verticalmente os boilers estdo localizados abaixo do sistema de aquecimento e acima dos chuveiros. Por este motivo,
o fluxo de agua dos boilers para o sistema de aquecimento sera recalcado através de duas bombas hidraulicas e o
abastecimento dos chuveiros sera feito por gravidade. O esquema abaixo mostra este abastecimento:



AQUECEDOR
A GAS

BOMBA
HIDRAULICA

BOILLER

altura aquecedor £
altura boiller =

altura chuveiro

GRAVIDADE

Figura 1 - Esquema AlturaXAbastecimento

Vale informar que o funcionamento das bombas ocorrerd em regime de revezamento, ou seja, apenas uma bomba
serd acionada por vez. O tempo de funcionamento de cada bomba sera definido pela empresa contratada, pois
depende especificamente da solu¢do que serd adotada.

- FUNCIONAMENTO AUTOMATICO:

Os dois reservatdrios devem ser equipados com Transmissores de Temperatura. Estes equipamentos devem ser
especificos para medicdo de temperatura de dgua e devem possuir as seguintes caracteristicas:

® Realizar a medi¢do da temperatura da agua dos reservatodrios de maneira continua e ininterrupta;
® Informar através de sinal analégico 4 ~ 20mA a temperatura da agua.

A empresa contratada deverad verificar o local mais adequado para instalar um Quadro de Automacdo. Este quadro
serd equipado com um CLP (controlador logico programavel), o qual serd responsavel pelo acionamento e
revezamento das bombas, através de uma Légica de Programacdo.

A légica de programacdo serd parametrizada com um valor de referéncia de temperatura. Este valor é fixo e recebe o
nome de SET POINT.

O valor de temperatura, oriundo dos transmissores, sera enviado para uma entrada analégica do CLP, o qual através
de sua |dgica, comparara o set point com o valor recebido. Quando a temperatura da agua (valor recebido) estiver
abaixo do set point, devera acionada uma bomba hidrdulica, a qual recalcara a dgua do reservatério térmico para os
aquecedores. O acionamento sera feito através de uma saida digital do CLP.

Apds passar pelo aquecedor e ter incremento em sua temperatura, a dgua retornara para os reservatorios térmicos.
No momento em que a temperatura da dgua do reservatério assumir o valor operacional, a saida digital serd
desenergizada e a bomba sera desligada.

A parametrizacdo do CLP devera ainda levar em consideragdo a légica de revezamento das bombas hidraulicas.

Deverdo ser instalados dois sinaleiros na porta do painel indicando se a temperatura da agua dos reservatoérios
térmicos esta dentro do valor especificado pelo projetista.

7.4.4.3.LISTA DE ENTRADAS E SAIDAS

A lista de entradas e saidas trata-se de uma tabela que resume os sinais e acionamentos que serdo tratados pela légica
de automacdo do CLP.



TIPO DE SINAL DESCRIGAO ORIGEM DESTINO
Entrada Analogica Wedigao de Ten'l_peratma i Sensor de Temperatura 1 Regua de Bumes: Painel de
Sensor Boiler 1 Automacao
Entrada Analogica Wedigdo de Tem_peratura i Sensor de Temperatura 2 Regua de Bumes: Painel de
Sensor Boiler 2 Automacao
R Acionamento Bomba - Régua de Bornes - Painel de Contator de Partida das
Saida Digital . , .
BEoiler 1 Automacao Bombas - Boiler 1
R Acionamento Bomba - Régua de Bornes - Painel de Contator de Partida das
Saida Digrtal . . .
Boiler 2 Automacao Bombas - Boiler 2
S Indicagao Temperatura Régua de Bomnes - Painel de | _. . .
Saida Digital Boiler 1 OK Automacio Sinaleiro Temperatura - Boiler 1
e Indicagao Temperatura Régua de Bomnes - Painel de | _. . .
Saida Digrtal Boiler 2 OK Automacio Sinaleiro Temperatura - Boiler 2

Tab=la 2 - Lista de Entradas = Saidas

Vale informar que os produtos listados sdo orientativos, o que significa que a lista devera ser ratificada e, se for o
caso, ter itens adicionados por ocasido do projeto executivo.
A empresa contratada deverd considerar em seu escopo a execugao das seguintes funcionalidades:

® |Instalagao de Protetores de Surto para Entradas Analégicas;
e |Instala¢ao de Relés de Interface para o acionamento das saidas digitais.

7.4.4.4 PAINEL DE AUTOMACAO

O painel de automacdo devera possuir grau de protecdo IP-54 para equipamentos abrigados, superficies de metal
adequadamente tratadas, incluindo processos de aplicacdo de inibidores de corrosdo e preparagao de superficie antes
do acabamento.

Deverad ainda possuir dimensdes tais que comportem os equipamentos que serdo acondicionados em seu interior,
pintura eletrostatica a base de pd de epdxi na cor cinza RAL e tratamento anti-6xido, porta documentos.

No quadro serdo instalados os equipamentos que fardo o acionamento e o controle das cargas que comp&dem o
processo em questado, tais como: disjuntores mecanicos, contatores, PLC modular, cartdes de I/0, sinaleiros, fontes,
borneiras de 1/0, dentre outros itens.

Os equipamentos/dispositivos deverao ser instalados de modo a serem evitadas interferéncias eletromagnéticas entre
0s mesmos e o meio externo, podendo haver necessidade de compartimentos especificos.

A empresa contratada devera avaliar a viabilidade de instalar os Circuitos de Poténcia e Comando/ Controle no mesmo
guadro, dado que o sistema possui funcionamento simples e reduzido nimero de equipamentos.

Os equipamentos e os quantitativos descritos na planilha a seguir indicam a composicdao do Quadro de Automacao. O
guadro em questdo acondiciona itens de um circuito de poténcia e de um circuito de controle.



ITEM DISCRIMINAGAD QTDD

1 CLP Modular. Referéncia; ALTUS - Modelo: Série Nexgip NX3010 1
2 Software para Programacio CLP. Referéncia: ALTUS - Modelo: Familia Série Nexto 1
3 Fonte de Alimentagdo para PLC. Referéncia: ALTUS - Modelo: NX8000 1
4 Cartéo de Enfrada Analdgica. Referéncia; ALTUS - Modelo: NX5300 1
5 Cartdo de Saida Digital. Referéncia: ALTUS - Models: NX2001 1
il Bastidor. Referéncia: Referéncia: ALTUS - Modelo: NXS000 1

T Sinaleiro \Verde para Painel de Automagdo. Referéncia; WEG - Modelo: CEW-3M2-D23 2

] Fonte Retificadora (24Vec). Referéncia: Schneider Electric - Modelo: AELERPS24050 1

9 Relé de Sobrecarga Teérmico. Referéncia; WEG - Modelo: Familia RW 2

10 Disjuntor Termomagnético. Referéncia: Schneider Electric - Modelo: Familia EggyPact 3

1 Contator de Poténcia (partida de motor). Referéncia: WEG - Modelo: Familia CWE B

12 Plagueta em Acrilico para Identificacdo de Painel. 10

13 Rﬂlé§_de Interface (acionamento de saida digital). Referéncia; Schneider Electnc - Modelo: 16
Familia Zelio

14 Dispositive de F'rc-te«;é:n_ Contra Surto (protecdo de enfrada analdgica). Referéncia: g
CLAMPER - Modelo: Serie 800

15 Bomes de Conexdo. Referéncia; Conexel - Modelo: Adequado as Bitolas de Cabos 30

Tabels 3 - Ccomponente do Quadro de Automacdo

As referéncias e os modelos citados na planilha acima sdo orientativos e se destinam ao balizamento da solugdo da
empresa contratada, o que significa que a lista devera ser ratificada e, se for o caso, ter itens adicionados por ocasido
do projeto executivo.

7.4.4.5.SENSOR DE TEMPERATURA

A tabela abaixo traz uma referéncia para o fornecimento dos Sensores de Temperatura.

ITEM DISCRIMINAGAOD QTDD

1 Sensor de Temperatura. Referéncia: NIVETEC - Modelo: Série 2350 2

Tabels 4 - Especificagio Sensor de Temperatura

7.4.4.6.LISTA DE DOCUMENTOS (LDD)

Ao término das atividades de instalacdo e testes do sistema, a empresa contratada deverd entregar em formato digital
e editavel os documentos que serdo considerados o projeto executivo.

Abaixo estdo listados os produtos esperados pelo Corpo de Engenharia da FIOCRUZ. As documentagdes deverdo ser
apresentadas pela empresa contratada e aprovadas por esta Fiscalizagao.

Folhas de Dados de todos os equipamentos instalados;

Lista de Entradas e Saidas definitiva com indica¢do de bornes de conexao;
Esquema Elétrico do Painel;

Fluxograma Hidraulico definitivo (caso haja alteragdo);

Diagrama de Interligacao;

Template da Programacao do CLP;

A



7. Manual de Parametriza¢do dos Sensores de Temperatura.

Vale informar que os produtos listados sdo orientativos, o que significa que a lista devera ser ratificada e, se for o
caso, ter itens adicionados por ocasido do projeto executivo.

7.4.4.7.FLUXOGRAMA HIDRAULICO
Abaixo pode ser observado o fluxograma do sistema com as malhas de alimentacdo e controle.

A titulo de complemento das informacgdes tratadas neste documento, a empresa contratada deve consultar o
documento “SISTEMA DE AQUECIMENTO — CRECHE_10032021.dwg”
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Figurz 2 - Fluxograma Hidraulico/ Automacio

8.ENTREGA Do servigo de engenharia/ DESMOBILIZACAO

O servico somente devera ser considerado como concluido apds aprovacao final pela Equipe de Fiscaliza¢cdo de Obras
do CPO.

Ao término do servico, a empresa contratada devera executar toda a desmobilizacdo do canteiro, constando do
desmonte ou demolicdo dos barracdes, tapumes, instalacdes provisérias, bases, placa, andaimes, passarelas, etc.

O material removido devera ser levado para fora do Campus de Manguinhos, em local apropriado e autorizado pelos
6rgdos competentes, e feitos todos os acertos necessarios no terreno tais como reaterros, regularizacao, limpezas e
reurbanizacdo do local que se fizerem necessarias.

9.Limpeza
9.1.Limpeza didria

Diariamente o entulho deverd ser removido para local indicado pela Equipe de Fiscalizacdo de Obras do CPO ou
retirado para fora do Campus de Manguinhos e Expansao, em local apropriado e autorizado pelos érgaos
competentes, conforme a disponibilidade de espac¢o no canteiro. As areas de circulacdo e acessos deverao estar
sempre limpas e varridas de modo a evitarem acidentes de trabalho.

Os servicos de limpeza deverado satisfazer as seguintes condicdes:

® Devera haver particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies.

® Todas as manchas e salpicos de tinta deverdo ser cuidadosamente removidos, dando-se especial atencdo a
perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

® O servico somente deverd ser recebido, apds uma limpeza geral.

9.2.Limpeza geral
9.2.1.Procedimentos gerais



e Remover devidamente da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pegas remanescentes e
sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

® Proceder a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os residuos
de construcdo, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

® Limpar os elementos de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da edificacao;

® Dedicar particular cuidado na remocao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies;

® Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da
edificacdo, dando-se especial atencdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, lumindrias e pecas e metais
sanitarios;

Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a CONTRATADA executard todos os que a Equipe de
Fiscalizacao de Obras do CPO determinar.

A execugado de servigos de limpeza de obras devera atender também as seguintes Normas e Praticas complementares:

e Norma do INMETRO
® Pratica DASP (Departamento Administrativo do Servigo Publico) — Decreto n2 92.100, de 10/12/1985.
o Servicos Complementares - Limpeza de Obras - Execu¢do 09.02 — Volume V.

10.LEVANTAMENTO CADASTRAL E REGISTRO GRAFICO-ELETRONICO (AS BUILT)
10.1.Condigdes gerais dos servigos

Cabera a CONTRATADA no término dos servicos, o fornecimento do registro/projeto completo (as built), de todas as
plantas relacionadas abaixo, conforme as normas de desenho em sistemas CAD implantadas na COGIC e de acordo
com os procedimentos das etapas de trabalho descritos neste documento.

Compreende-se por levantamento e registro grafico-eletronico denominados as built, o conjunto completo dos
registros das memorias de levantamento de execucédo de servigo e desenhos eletronicos (Sistema CAD) da edificagdo,
de toda a sua area e elementos construidos conforme o efetivamente edificado, ou seja, alteracdes e modificacdes de
qualquer espécie.

Todos os desenhos as built a serem emitidos deverdo estar em total conformidade com o normatizado no "Caderno
de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisdo D, dezembro de 1997) e na ABNT NBR
14.645 (“Elaboracdo do "como construido” (as built) para edificacbes”) .

Toda a simbologia e/ou padronizacio de camadas (layers) adotadas nos projetos que ndo constem do "Caderno de
Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" e que venham a ser utilizadas, deverao sofrer
prévia aprovacao pela Fiocruz.

Todas as orientacdes para o desenvolvimento desses servicos serdao fornecidas pela Equipe de Fiscalizacdo de Obras
do CPO.

10.2.Equipe Técnica para levantamento, equipamento e registros grafico-eletronicos de as built

A CONTRATADA devera fornecer ao menos 01 (um) computador e 01 (um) desenhista/ cadista/ projetista, que devera
realizar o levantamento e registros graficos de todas as alteragdes que ocorrerem em relagao ao projeto executivo
original, segundo os critérios relacionados neste documento e orientagdes da Equipe de Fiscalizagdo de Obras do CPO.
Os desenhos decorrentes do as built deverao ser gravados em formato "DWG" e o formato seguira os padrdes
definidos pela ABNT e pelo "Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisdo

D, dezembro de 1997).

Observagao: A Fiocruz utiliza como sistema CAD o programa AutoCAD 2010. Desse modo, todos os arquivos em DWG
gerados pela CONTRATADA deverdo ser compativeis com este programa.

10.3.Memodrias de levantamento do efetivamente edificado (alteragGes e modificacGes)


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2092.100-1985?OpenDocument
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=534

10.3.1.1.Procedimentos e etapas de trabalho

Os levantamentos deverdo ser executados, obrigatoriamente, concomitantemente com o processo do servi¢o de
engenharia, ou seja, todas as etapas didrias executadas (alteracdes e modificacdes) de qualquer espécie deverdo ser
registradas nas plantas/plotagens do projeto executivo original.

Estas plotagens serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera disponibilizar 1 (uma) cdpia de cada planta do
projeto executivo para que um profissional exclusivo (desenhista/ cadista/projetista) realize o levantamento e o
registro das memarias do efetivamente construido (alteracées e modificacdes) de qualquer espécie.

Para a etapa de levantamento, o registro grafico nas plantas/plotagens do projeto executivo original devera ser
graficamente registrado a mao livre através de caneta na cor vermelha para o modificado/construido e na cor amarela
para o modificado/suprimido ou relocado, todos com cotas/dimensdes respectivas. Os registros graficos serdo
acompanhados de Relatérios Fotografico e Descritivo constando os servigos executados no periodo.

Estes registros (memdria de levantamento) deverdo ser entregues semanalmente a Equipe de Fiscalizagdo de Obras
do CPO, que serd responsavel pela conferéncia, avaliagdo e aprovacdao dos mesmos através de assinatura nas plantas
de registro de memodria datadas e registro no Didrio de Obras para posterior faturamento, conforme cronograma
fisico-financeiro presente neste edital.

Caso a Equipe de Fiscalizagdao de Obras do CPO considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que os mesmos
contenham erros ou auséncia de alguma informacgao, estes deverdo ser recusados e a CONTRATADA devera
apresentar novos documentos (plotagens) para nova conferéncia e aprovagao.

O levantamento do efetivamente edificado (alteragdes e modificagdes) diz respeito ao acompanhamento sistematico
didrio do engenheiro residente junto do profissional responsavel (desenhista/ cadista/ projetista), que registrara
todas as modificagdes na plotagem do projeto original, de modo a documentar fielmente o efetivamente executado,
assim como os desenhos e informagdes complementares a estes projetos.

Estes registros referem-se, obrigatoriamente, a todas as disciplinas de projeto que compdem o objeto da licitacdo e
deverdo conter todas as informagdes conforme o descrito graficamente no projeto executivo, dentre outros dados
necessarios ao perfeito entendimento do que realmente sofreu alterag¢do, se comparado ao projeto executivo
original.

Este conjunto de documentos semanais que compdem a “Memdria de Levantamento” devera, obrigatoriamente, ter
suas informac0des transferidas para os arquivos digitais originais (em formato “DWG”) que deverdo ser entregues a
Equipe de Fiscalizacdo de Obras do CPO a cada més, correspondendo assim a uma etapa mensal de “Levantamento e
Registro Grafico-Eletronico de As built”, correspondente aquele momento da obra.

Os arquivos em formato “DWG” do projeto executivo original serdo fornecidos a CONTRATADA pela Equipe de
Fiscalizacdo de Obras do CPO para o desenvolvimento dos registros eletronicos/digitais. Além dos arquivos eletrénicos
do projeto executivo relativos ao objeto da licitacdo, a Equipe de Fiscalizacdo de Obras do CPO fornecera também, os
arquivos em formato “DWG” de toda a edificac¢do.

Desta forma, a CONTRATADA deverd, ao término dos servicos, inserir e compatibilizar o trecho que corresponderao
objeto da licitagdo no pavimento onde este estd localizado, permitindo a atualizacdo do pavimento/edificacdo como
um todo.

OBSERVACOES:

e A CONTRATADA ndo sera responsavel por executar o as built de todo o pavimento e edifica¢do se este nao for
o objeto da licitagdao. Porém, faz parte do servico de “Levantamento e Registro Grafico-Eletronico de As built” a
inserc¢do do trecho contratado no pavimento e/ou edificagdo.

e A medicdo mensal referente a este servico contempla, obrigatoriamente: o conjunto de documentos
denominados “Memdria de Levantamento” semanais, somados aos arquivos digitais (em formato “DWG”)
denominados “Levantamento e Registro Grafico-Eletronico de As built” daquele més;

® O “Levantamento e Registro Grafico — Eletronico de As built” devera ser entregue em duas vias plotadas e mais
uma copia digital em midia CD-ROM com os arquivos em formato “DWG”. Uma cdpia plotada e assinada deverd
ficar com a Equipe de Fiscaliza¢do de Obras do CPO e a outra cépia plotada e assinada devera ficar com a
CONTRATADA e devera ser mantida no escritério da obra.



10.3.1.2.Conferéncia e aprovagdo do as built semanal vinculada ao desenvolvimento do Servigo de Engenharia

Todo o desenvolvimento dos trabalhos devera ser acompanhado por fiscal nomeado pela COGIC/ Fiocruz que devera
conferir, na obra, todas as informacgGes contidas na memoria de levantamento semanal (registros sistematicos da
execucdo dos servicos de alteragdo, modificacGes etc.).

Este material e documentos deverdo estar disponiveis no escritério da CONTRATADA na obra junto ao desenhista/
cadista/ projetista que devera ser contratado por esta.
OBSERVACAO:

® Fica estabelecido e considerado como obrigatério que para este servico qualquer instalagdo embutida (elétrica,
hidrdulica, esgoto, drenagem, gases, gases especiais, dutos de ar-condicionado, ventilagdo e exaustdo
mecanica, telefonia e rede de dados/voz, dentre outras existentes no projeto executivo) somente podera
receber fechamento com alvenaria, painel divisério, pavimentagdes, pisos e forros, apds a aprovacao da Equipe
de Fiscalizacdo de Obras do CPO, mediante a conferéncia da memaria de levantamento e registro a mao livre
fornecidos pela CONTRATADA.

10.3.1.3.Entrega final

No término dos servigos, ou seja, no término do servigo de engenharia (entrega final), a CONTRATADA devera reunir
todas as informacgGes levantadas, registradas e contidas em todos os meses da obra, realizar conferéncias e
compatibilizagGes pertinentes para posterior insergdo das alteragdes (efetivamente construido/ reformado/ alterado)
no arquivo em formato “DWG” do pavimento e/ou edificacdo o trecho contratado.

As pranchas e arquivos em formato “DWG” finais do registro grafico-eletronico de as built deverdo estar em total
conformidade com todas as alteragGes e mudancas registradas nas pranchas assinadas pela Equipe de Fiscaliza¢do de
Obras do CPO semanalmente/ mensalmente durante o prazo do servico de engenharia, a qual cabera a
responsabilidade de conferéncia e aprovagao.

Neste momento, a CONTRATADA devera fornecer somente o arquivo em formato “DWG” de todo o pavimento e/ou
edificagdo com o trecho ja inserido, conforme os padrdes estabelecidos pela Fiocruz através "Caderno de
Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisdo D, dezembro de 1997).

Caso a Equipe de Fiscalizacao de Obras do CPO considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que os mesmos
contenham erros ou auséncia de alguma informacdo, estes deverdo ser recusados e a CONTRATADA devera
apresentar novos arquivos em formato “DWG” para nova conferéncia e aprovagdo, reiniciando o processo conforme
descrito anteriormente.

O levantamento cadastral e registro grafico-eletrénico (as built) somente sera considerado como finalizado, mediante
a conferéncia e aprovacdo pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do CPO de todos os arquivos eletrénicos (em formato
“DWG") correspondentes ao efetivamente construido, a insercdo correta do trecho, objeto da licitagdo, no arquivo do
pavimento e/ou edificacdo e se 0 mesmo estiver em absoluta conformidade com os padrées de desenho da Fiocruz.

ApOs a aprovacdo do levantamento cadastral e registro grafico-eletrénico (as built), a CONTRATADA devera fornecer
em midia CD-ROM todos os arquivos em formato “DWG”, jd aprovados.

10.3.1.4.Descrigao das informagdes de as built relacionadas as disciplinas de projetos

Cabera a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do CPO fornecer os arquivos do projeto executivo original e a Ordem de
Emissdo (OE) contendo a lista dos desenhos a serem elaborados, sua nomenclatura, escala de plotagem e dados para
preenchimento dos carimbos das pranchas e cédigo para insercao digital dos arquivos em formato “DWG” no Sistema
Informatizado da COGIC/ Fiocruz.

OBSERVACAO:
e Com relagdo aos cortes longitudinais e transversais, fica estabelecido que a CONTRATADA devera realizar

tantos quantos forem necessarios a perfeita compreensido de todos os elementos construtivos/ alterados/
modificados.



Para as disciplinas de projetos deverdo constar as seguintes informacdes descritas nos itens abaixo.

10.4.Instalagdes
10.4.1.Instalacdo de agua fria, quente, elétrica e automacao

® Planta Baixa (escala 1:50).

11.MANUAL DE MANUTENGAO PREDIAL

A CONTRATADA devera produzir um manual de manutenc¢do preventiva contemplando os materiais e equipamentos
instalados, apontando a periodicidade de manutenc¢Ges necessarias, o quantitativo ou metragens de materiais ou
pecas a serem substituidas e os aspectos técnicos relevantes para execugdo de tais manutencgdes.

12.JUSTIFICATIVAS TECNICAS

Este anexo tem o propdsito de oferecer um indicativo das marcas apenas como parametro referencial, em
conformidade com o “Manual de Orienta¢Ges Basicas do Tribunal de Contas da Unido” (Brasilia, 2003), que em suas
paginas 59 a 61 esclarece o seguinte:

“A indicagdo de marca como pardmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descrigdo do objeto a ser
licitado, desde que seguida das expressées ‘ou equivalente’, ‘ou similar’ e ‘ou de melhor qualidade’. Neste caso, o
produto deve, de fato e sem restricbes, ser aceito pela Administragéo [...]”.

Em consonancia com a Lei n.2 8.666 de 1993, artigo 7, paragrafo 52, afirma-se que ndo ha vinculos a qualquer
fabricante aqui citado, visto que, para todos os materiais existe equivaléncia e similaridade no mercado de construgao
civil, conforme definicdo do “Manual de Obras Publicas — Edificagdes: Praticas da Secretaria de Estado e Administracdo
do Patrimonio” (Brasilia):

e Similaridade: “componentes que tém a mesma fungao na edificacao”;
e Equivaléncia: “componentes que tém a mesma fun¢do e desempenho técnico na edificagdo”.

Tais aplicagGes se justificam porque, através da realizacdo de servigos de engenharia de construcdo e reforma,
desenvolvidas e fiscalizadas pela COGIC, ao longo de varios anos, o corpo técnico da unidade tem podido avaliar e
testar o emprego de alguns materiais e técnicas construtivas. Tal procedimento tem possibilitado a identificacdo de
algumas marcas que apresentam resultados satisfatorios quanto a durabilidade e qualidade do produto.

Os materiais e marcas especificados sdo indicados por sua notdria qualidade e como referéncia para a normatizagdo
dos orcamentos desta instituicdo. Além disso, tornasse necessario utilizar os materiais definidos, citados os devidos
fabricantes ou as marcas, para que haja correspondéncia com os materiais instalados no local, a fim de manter o
padrdo ja existente e garantir a qualidade final do servigo, além de proporcionar uma manutengdo mais adequada de
tais materiais.

Desse modo, a descricdo dos materiais construtivos segue critérios estritamente técnicos ou funcionais, e é
necessdria para atingirem-se parametros qualitativos e orcamentdrios orientativos que devem atender as
caracteristicas especificas de cada tipo de projeto.

A equipe técnica também procura conciliar a qualidade técnica dos materiais construtivos com a manutengao dos
mesmos, conforme recomendacdo da Lei n.2 8.666/93, de acordo com o projeto, tipologia e uso da edificacdo.

Ressalta-se ainda que, com base na Lei n.2 8.666/93, para a escolha dos materiais construtivos sdo levados em conta
0s seguintes requisitos:

® Funcionalidade e adequacgdo ao interesse publico; observando as possibilidades de mudancas de uso e reforma
dos espagos.

® Economia na execu¢do, conservagao e opera¢do, adotando, sempre que possivel, um sistema de modulagdo de
componentes.

e Utilizacdo de materiais, componentes e solugdes técnicas adequadas a realidade regional e ao objetivo da
edificagdo.

e Facilidade na execugdo, conservagao e operacdo sem prejuizo da durabilidade.



e Adogdo de normas técnicas de saude e de seguranca do trabalho adequadas.

No cumprimento a Lei n.2 8.666/93, poderdo ser utilizados materiais equivalentes aos especificados, sendo a
equivaléncia determinada pelos critérios comparativos de: Qualidade de padronizacdo de medidas; Qualidade de
resisténcia; Uniformidade de coloracgdo; Uniformidade de textura; Composicdo quimica; e Propriedade ductil do
material.

A substituicdo dos materiais descritos nesta especificacdo técnica podera ser aceita, bastando que a CONTRATADA
apresente comprovacao, através do INMETRO ou 6érgao equivalente, das caracteristicas técnicas dos produtos
propostos. Tal parecer deverd ser encaminhado ao corpo técnico da COGIC.

OBSERVACAO:

® As marcas citadas sdo marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos fabricantes no Brasil e/ ou
em outros paises.

13.PAGAMENTO E REAJUSTE
13.1.pagamento

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da
Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da
Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n? 8.666, de 1993.

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto Basico

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

® 0 prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do érgdo contratante;

o periodo de prestacao dos servicos;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retencgdes tributdrias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacgao da regularizagao da situa¢do, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢gdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera efetuada a retengdo ou
glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢bes cabiveis, caso se constate que
a Contratada:

® ndo produziu os resultados acordados;
e deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

e deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servigo, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.



Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das condi¢des
de habilitacdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo poderad ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF
para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

Nao havendo regularizagdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos érgaos
responsaveis pela fiscaliza¢do da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execug¢ao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo
do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

® Serd rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do
Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, &8 empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias
vigente.

No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentag¢do comprobatdria do cumprimento das obrigacGes de que
trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

® Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacdes por parte da contratada no
prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato.

® O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte féormula:



EM=1xN x VP, sendo:
EM = Encargos moratarios;
M = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efefivo pagamento;
VP =Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00015438, assim apurado:

[=(TX) I=(6/7100}) [ =0,00016438
J65 Tx = Percentual da taxa anual = 6%

13.1.1.Documentacdo Trabalhista

Cabera a CONTRATADA o envio da seguinte documentagdo ao setor de Controle de Processos, no prazo de 10 a 5 dias
antes de cada medicdo de servigos:

® Declaracdo de quantidade e dados dos funciondrios nos servicos, projeto ou servico conforme modelo a ser
fornecido pela CONTRATANTE;

® Declaragdo de auséncia de Comunicagao de Acidente de Trabalho - CAT, conforme modelo a ser fornecido pela
CONTRATANTE;

Folha de pagamento analitica e sintética com comprovantes de pagamento;

Comprovante de fornecimento de vale transporte;

Comprovante de fornecimento de vale refei¢do, alimentagdo ou fornecimento de quentinhas;
Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social - GFIP - completa;

Guia da Previdéncia Social — GPS - com comprovante de pagamento;

Guia de Recolhimento do FGTS - GRF com comprovante de pagamento;

Em caso de desligamento de funcionarios, por favor enviar a TRCT assinada pelo ex-funcionario e empresa.
Os documentos acima devem ser enviados por e-mail, mensalmente.

A Nota Fiscal referente aos servicos da respectiva medicdo sé devera ser emitida apds a aprovacdo desta
documentacao pelo setor de Controle de Processos.

13.2.Reajuste

Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer
reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construgdo Civil - INCC exclusivamente para

as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo doindice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado
o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de cdlculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso oindice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado,
serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento
do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por Apostilamento.



14.LISTA DE PRANCHAS DE DESENHO COMPLEMENTARES AO CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES

Tipo de projeto | Nome do arquivo Titulo Rev. Data
G585A01ADWG | PLANTA BAIXA E DETALHES A | 2803/2021
GAS - 001 RAMIFICACAQ INTERNA DE GAS NATURAL
H585A01A.DWG | PLANTA BAIXA E DETALHES A | 28032021
HID - 0ot SISTEMA DE CIRCULAGAQ DOS RESERV.
ELE - 001 E585A01ADWG | PLANTA DE CAMINHAMENTO DOS A | 28032021
ALIMENTADORES DO QDLF E DET
ELE - 002 E585A024 DWG | PLANTA BAIXA — ILUMINACAD, TOMADAS E A | 280032021
PONTOS DE FORCA

Aprovo este Projeto Basico indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto aos
elementos contidos no orgamento estimativo e no Cronograma Fisico-Financeiro de desembolso.

Ana Paula Garcia de Medeiros

Coordenadora do Departamento de Arquitetura e Engenharia
DAE/COGIC/FIOCRUZ

SIAPE: 1791789

AUTORIZO

Ana Beatriz Alves Cuzzatti

Coordenadora Geral de Infraestrutura dos Campi
COGIC/FIOCRUZ

SIAPE: 1567804

il
Sel’ o
assinatura L

eletronica

Documento assinado eletronicamente por ISMAEL SANTIAGO DE ASSIS, Tecnologista em Saude
Publica, em 24/11/2021, as 14:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, §
19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

sel g

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por COSME LUIZ CHINIARA JUNIOR, Tecnologista em Saude
Publica, em 25/11/2021, as 09:28, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

il
Sel o
assinatura L
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS, Gestor(2) do
Departamento de Arquitetura e Engenharia, em 25/11/2021, as 09:43, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

sel

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Fabiane Sousa da Fonseca, Coordenador(2) Geral de
Infraestrutura dos Campi Substituto, em 25/11/2021, as 16:28, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 1275383 e o
cédigo CRC D458DFFE.

Referéncia: Processo n? 25389.000561/2021-65 SEI n® 1275383


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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