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1. DISPOSICOES GERAIS

Os servigos deverao ser executados e 0s respectivos resultados gerados serdo medidos conforme as métricas descritas em
todos os documentos do Edital.

Os Resultados listados sdo os minimos que deverao ser obrigatoriamente atendidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE Relatorios Técnicos Mensais (RTM) demonstrando, em sintese e
objetivamente os servigos executados no periodo.

2. SERVIGOS TECNICOS

Nesse grupo estdo concentradas todas as tarefas de gestédo e operagéo de infraestrutura através de agdes de manutengéo
preventiva, preditiva e corretiva das instalagdes do campus, incluindo, mas ndo limitado a: Sistemas elétricos de alta, média
e baixa tens6es (continuas e alternadas); sistemas hidrossanitarios; sistemas civis e estruturais; sistemas de refrigeracéo, ar
condicionado e camara frigorifica; sistemas de automagdo e supervisorio; sistemas de telecomunicagdes; sistemas de
deteccéo e alarme e incéndio (SDAI); catracas, cancelas e sistema de controle de acesso; sistema de tratamento de esgotos
(ETE); sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA); grupo moto geradores; elevadores e plataformas
verticais; movimentagdes de layout; emissdo de ART/RRT e elaboragdo de As built

2.1. SERVIGO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E PREDITIVA

Esse grupo concentra todas as tarefas, procedimentos e rotinas de manutengéo preditiva e preventiva dos sistemas
instalados no campus Fiocruz-CE objetos desta contratagdo. Tem por objetivo a realizagao de inspegdes e testes a fim de
identificar, previamente, a ocorréncia de falhas, suas respectivas causas e agir para prevenir possiveis problemas de
funcionamento, mantendo os sistemas e instalagdes totalmente funcionais.

2.1.1. REQUISITOS A SEREM CONSIDERADOS PARA FORMALIZAGAO DA PROPOSTA

As acbes de manutencdo Preventiva/Preditiva serdo realizadas através de vistorias e inspecdes periodicas, conforme
periodicidade informada no plano de manutengéo a ser desenvolvido pela CONTRATADA.

Até que a CONTRATADA entregue a verséo definitiva do plano de manutengéo, devidamente aceite pela Fiscalizagéo, a
CONTRATADA devera seguir prazos e rotinas estabelecidos neste documento.

O plano de manuteng&o devera conter a estratégia de manutencao preventiva/preditiva, devendo a CONTRATADA atender
a legislacdo, manter foco na redugéo de custos de manutengéo e realizar os procedimentos, conforme descritos em capitulo
especifico aos planos de trabalho (Apéndice de gestéo).

A CONTRATADA devera executar os servigos com equipe técnica suficiente e qualificada, por ela dimensionada, conforme
fluxo abaixo. A relagdo de profissionais apresentada pela Fiocruz mera estimativa.
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A execucdo da estratégia correta significa ter mais disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos e consequentemente
menos parada por falhas. Esta estratégia requer um sistema integrado de gerenciamento, processos de trabalho de
manutengéo adequados e padronizados, e principalmente, pessoas capacitadas para execucéo, gerenciamento e operagao.

A CONTRATADA devera emitir documentos pertinentes, destacando os relacionados a seguir, na periodicidade maxima
estabelecida:

Laudo dos sistemas elétricos - semestralmente;

Laudo dos sistemas de protegao contra descarga atmosférica (SPDA) — Semestralmente;
PMOC (Sistemas de refrigeracéo de ar) — anualmente;

Relatorio de Inspegéo dos elevadores — semestralmente;

Revisdo do Plano de manutengédo — anualmente.

A CONTRATADA devera disponibilizar toda a mao-de-obra, equipamentos e materiais de consumo (bleos, graxas, estopa,
fitas de isolamento e teflon, entre outros) necessario a execugéo das preventivas e preditivas no cumprimento do contrato.

A CONTRATADA devera obedecer as instrucdes e as particularidades do manual especifico de cada equipamento instalado,
as téenicas recomendadas pelos fabricantes e as normas técnicas brasileiras vigentes.

A CONTRATADA devera afixar e manter em bom estado de conservagao, sobre cada equipamento e sistemas de instalagao,
instrucdes impressas e plastificadas relativas a sua correta operagao, riscos em potenciais, pessoas autorizadas a operar
além da data de realizagdo da Ultima preventiva/preditiva realizada e quantidade de dias corridos entre a atual e a
preventivas/preditiva anterior.

As etiquetas deverdo ser acondicionadas em capa plastica transparente e fixadas ao equipamento em lugar visivel. O
fornecimento das etiquetas e capas plasticas serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Os servigos de manutengéo preventiva/preditiva que interfiram no funcionamento normal das atividades do campus devem
ser executados fora do horério de funcionamento da Fiocruz. Esses deverdo ser obrigatoriamente comunicados a
Fiscalizagao, com antecedéncia minima de vinte e quatro (24) horas para analise e autorizag&o.

Todas as intervengdes decorrentes de danos ocasionados pela inexecugéo ou execugao indevida dos servigos realizados
pela CONTRATADA, independentemente da area de interferéncia ou quantitativos, ficardo inteiramente a cargo da
CONTRATADA, incluindo m&o de obra e demais insumos (materiais, servigos e componentes) necessarios a sua execugao.

Equipamentos especificos e/ou sob garantia, deverao ter os servigos de manutengédo executados pelo fabricante ou empresa
autorizada/credenciada.

A CONTRATADA deve observar todas as rotinas de manutengéo preventiva/preditiva recomendadas pelos fabricantes dos
equipamentos instalados na Fiocruz.

Os servicos de manutengéo preventiva/preditiva serdo executados inicialmente conforme cronograma e procedimentos
previstos neste documento, devendo ser entregue para a Fiscalizagdo, comprovante de todas as preventivas/preditivas
realizadas no periodo, constando a assinatura do usuario do aparelho, em formato digital. A preventiva/preditiva deve ser
assinada também pelo técnico executante

Os servicos que ndo tiverem o aceite do usuario, por motivo alheio a CONTRATADA, como sala fechada, acesso nao
permitido a equipamento, dentre outros, deverdo ser devidamente registrados e justificados, para efeitos de aplicacdo do
Instrumento de Medicao de Resultado.

As rotinas descritas neste documento e seus anexos sdo rotinas minimas e ndo exime a CONTRATADA de executar a
manutengéo em toda instalagéo e equipamentos dos campi objetos desta contratagéo.

Durante a realizagdo das preventivas/preditivas, ao ser identificado pela CONTRATADA qualquer anormalidade/
iregularidade, essa devera ser informada a Fiscalizagdo. Caso a regularizagao envolva a necessidade de substituigdo de
pega(s) ou 0 emprego de médo de obra especifica, a Fiscalizagdo devera autorizar previamente a execugéo, conforme
procedimentos descritos para as agdes de manutengdes corretivas.



Ministério da Saude
FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz

Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

A CONTRATADA devera utilizar, preferencialmente, a méo de obra estimada para as a¢des de preventiva/preditiva para a
realizacdo das acdes de corretiva, no entanto, os postos de trabalho onde a méo de obra for residente do contrato nao havera
pagamento duplo.

A utilizagdo da mao de obra de preventiva/preditiva nas agdes de corretiva ndo deverao trazer prejuizos ao atendimento das
rotinas de manutenc&o.

E obrigagdo da CONRATADA demostras através de indicadores de produtividade e homem-hora trabalhados qualquer
inviabilidade de se utilizar da méo de obra residente nas ac¢des de corretiva.

A CONTRATADA devera obedecer aos seguintes prazos minimos e maximos entre duas a¢des de manutengdes preventivas:
Manutengbes quinzenais: minimo de 14 e maximo de 16 dias corridos;

Manutengbes mensais: minimo de 28 e méximo de 32 dias corridos;

Manutengdes bimestrais: minimo de 56 e maximo de 64 dias corridos;

Manutengdes trimestrais: minimo de 80 e maximo de 100 dias corridos;

Manutengdes semestrais: minimo de 170 e méximo de 190 dias corridos;

Manutengbes Anuais: Minimo de 350 e maximo de 380 dias corridos entre cada preventiva/preditiva.

E de responsabilidade da CONTRATADA a realizagdo de manutengao preventiva/preditiva das instalagées fisicas onde se
encontram instalados o data-center e sala Cofre do campus. A interrupgdo do funcionamento desses equipamentos em
decorréncia da omissdo ou outro fator sob a responsabilidade da CONTRATADA sera considerado falta grave ao contrato
uma vez que os equipamentos instalados nessas salas sdo considerados de alta tecnologia e essenciais ao funcionamento
da Fiocruz.

A operagéo do datacenter e da sala Cofre serdo de responsabilidade da Fiocruz.

Este apéndice define rotinas de inspe¢des e manutengdes minimas desejaveis a serem realizadas pela CONTRATADA. Tal
processo é orientado pela Fiocruz-CE e pelas recomendagdes dos fabricantes dos equipamentos, acabamentos e instala¢des
e devem ser realizadas em intervalos de tempo predeterminados a fim de reduzir a probabilidade de falha e a consequente
interrupco de atividades na Fiocruz-CE.

2.1.1.1. Atividades de Manutencao Preventiva/Preditiva em Sistemas/Instalagées Elétricas

Todo o conjunto de instalagdes e sistemas elétricos de alta, média e baixa tensdo que asseguram o fornecimento e
funcionamento de energia elétrica na Fiocruz, bem como a sua distribuigdo aos pontos de consumo interno tais como:
Quadros, Painéis, Circuitos, Disjuntores, Chaves seccionadoras, Cabos, Condutores, DPS, DR, Pontos de forga, TUG, TUE,
Luminérias, Sistema de aterramento, SPDA, entrada de energia, subestagao, geradores, nobreaks, transformadores entre
outros;

O fornecimento de toda m&o de obra, equipamentos (de medicdo e calibracéo), além da realizagdo das rotinas minimas
descritas no termo de referéncia e seus apéndices.

Diariamente, a CONTRATADA devera inspecionar, visualmente, as instalagdes elétricas (luminarias, lampadas, interruptores
e tomadas) das salas e &reas comuns, identificando, corrigindo defeitos e providenciando a limpeza, sempre que necessario.

Existem na Fiocruz 201 luminarias de emergéncia, instaladas em salas, corredores, escadas e rotas de fuga. Em caso de
necessidade de substituicdo do item, esse sera tratado como manutencg&o corretiva, sendo, portanto, pago individualmente,
sob demanda da Fiocruz. E responsabilidade da CONTRATADA verificar as condigdes de funcionamento das luminarias de
emergéncia com periodicidade minima mensal.

Existem na Fiocruz 07 unidades geradoras de energia elétrica. Sera responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e 0
abastecimento dos geradores com 6leo diesel. A Fiocruz-CE estima o consumo anual de 25.000 litros de 6leo diesel que
serdo pagos a CONTRATADA conforme volume (litros) de dleo diesel efetivamente utilizado na Fiocruz-CE.
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Mensalmente a CONTRATADA deveré colocar os geradores em funcionamento, com pelo menos 30% da carga efetiva, por
15 minutos, verificando e anotando: a pressao do 6leo; a temperatura do bloco e das turbinas; a frequéncia, tensao e corrente
dos geradores; entrada da bomba e ventilador do radiador; estabilidade de rotacdo e corrigir as anomalias observadas.
Igualmente deverdo ser verificados e registrados os tempos de entrada dos grupos; tempo de transferéncia (rede-

emergéncia-rede) e tempo de resfriamento.

A CONTRATADA devera ainda prever a necessidade de disponibilizagdo de um gerador reserva de até 550Kva, para os
casos de necessidade de manutencao prolongada dos geradores da Fiocruz. Em caso de necessidade, esses geradores

serao pagos por diaria, conforme demanda da Fiocruz-CE.

N&o limitado aos equipamentos e periodicidades descritos nesse anexo, recomenda-se que a CONTRATADA realize acdes

de manutengéo preventivas, tais como:

Das Luminarias

componentes, com uso de substancia neutra e produto apropriado p/ contatos elétricos (spray).

Verificar elementos danificados, deteriorados ou faltantes. Mensal
Verificar o funcionamento de dispositivos de comando automaticos (fotocélula, timer, relé, minuteria, contactor, entre
outros) procedendo a sua aferigdo e/ou substituicdo, se for o caso. Semestral
Efetuar testes, programagdes e reprogramagdes necessarias em CLP'’s e outros dispositivos de controle de
automagéo dos sistemas de iluminagéo.
Efetuar medig&o do nivel de iluminamento e relatar, quando for o caso, alternativas para o0 melhoramento.
Verificar a fixago da luminaria e seus componentes. Anual
Executar limpeza geral do corpo da luminaria e seus componentes, com uso de sabdo neutro e solugéo apropriada
p/ contatos elétricos (Spray).
Dos Letreiros
Verificar lampadas, reatores e dispositivos de partida procedendo a substituicdo quando necessario.
Verificar o funcionamento de dispositivos de comando automaticos (fotocélula, timer, relé, contactor, entre outros)
procedendo a sua aferigao e/ou substituicdo, se for o caso. Mensal
Efetuar testes, programagdes e reprogramagdes necessarias em CLP’s e outros dispositivos de controle de
automagéo dos sistemas de iluminagéo.
Limpar interna e externamente os letreiros luminosos, bandeiras, totens e painéis, com substituigio dos componentes Anual
danificados.
Da lluminag&o de emergéncia
Testar o funcionamento através de autotestes do equipamento ou simulando uma falta, corrigindo eventuais
problemas.
Verificar a existéncia de lampadas, reatores e dispositivos de partida queimados ou avariados, substituindo quando
for o caso.
Verificar a fixagao de todo o conjunto do sistema, efetuando os reforgos e reapertos necessarios. Mensal
Verificar a ocorréncia de quebras, rachaduras, estufamentos e/ou vazamentos nos acumuladores, substituindo,
quando for o caso.
Substituir as baterias danificadas e em fim de vida Util.
Efetuar a limpeza geral do corpo da luminaria (refletor, difusor, compartimentos, entre outros) e de seus Semestral
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Dos quadros gerais

Inspec¢éo visual do equipamento quanto ao seu estado geral;

Testar lampadas e substituir as queimadas (inclusive as de letreiro e luz de sinalizagéo aérea se houver);

Efetuar leitura dos instrumentos de medig&o;

Verificar o funcionamento de todos os disjuntores, inclusive quanto ao aquecimento em excesso;

Verificar a existéncia de ruidos anormais, elétricos e mecanicos;

Mensal
Medir a corrente dos alimentadores de todas as saidas dos disjuntores para os andares;
Verificagdo da concordéncia com as condices limites de corrente elétrica permitidos para cada disjuntor;
Substituir reatores e soquetes das lampadas quando defeituosos (inclusive as do letreiro se houver).
Verificar, reapertando quando necessario, barramentos, disjuntores, supressores de surto, conexdes, fios e ligagbes
Testar o funcionamento das lampadas de emergéncia;
Medir o nivel de iluminagao;
Efetuar a limpeza das luminérias;
Reapertar o parafuso de sustentagédo das luminarias; .
Trimestral
Reapertar os contatos dos reatores;
Reapertar os parafusos das bases dos soquetes;
Verificar os parafusos de contato das tomadas;
Testar a carga das baterias de emergéncia, substituindo-as quando necessaria.
Dos quadros parciais
Verificar as temperaturas dos disjuntores, cabos alimentadores e barras de cobre — contato manual;
Verificar se todos os comandos estdo operando;
Inspecionar as conexdes de saidas dos disjuntores, evitando pontos de aquecimento/corroséo.
Verificar o equilibrio de fases no alimentador, com todos os circuitos ligados;
Lubrificar as dobradigas das portas dos quadros;
Verificar 0 aquecimento de todos os disjuntores; Semanal
Medir a corrente e tens&o do disjuntor geral e verificar se ha concordancia com os valores permitidos;
Medir a corrente do disjuntor geral;
Limpeza externa dos quadros;
Verificar o funcionamento de todos os disjuntores dos circuitos de distribui¢éo;
Verificar o funcionamento de todos os disjuntores e chaves e, caso se encontrem com defeitos ou subdimensionados,
providenciar as substituicdes
Realizar teste de carga dos diversos circuitos;
Revisdo e verificagdo das cargas;
Verificar o dimensionamento de cabos e fios;
Revisar os quadros de comando e alimentagao das bombas de incéndio do prédio;
Verificar a temperatura de todos os terminais de disjuntores e equipamentos, caso sejam constatadas temperaturas
além do normal, devem ser limpos e reapertados;
Verificar os terminais e caso estejam oxidados devem ser limpos e protegidos com produto adequado; Trimestral
rimestra

Verificar a existéncia de pontos de ferrugem nas caixas e elimina-los;

Realizar a limpeza geral do quadro, com aspirador de po;

Realizar o teste de isolamento do quadro;

Reapertar todos os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos e aterramentos;

Verificar a tens@o das molas dos disjuntores;

Verificar quanto a fixagao, alinhamento, nivelamento

Verificar o balanceamento das fases
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Das malhas de aterramento e SPDA

Medir e anotar o valor da resisténcia da malha de terra das edificacdes, corrigindo seu valor caso esteja acima do valor
normatizado pela ABNT.

Verificar se ha corrosao nos conectores das hastes de aterramento, eliminando-a

Verificar a fixagdo da base, mastro, captor e demais itens do conjunto de SPDA, realizando os apertos e reforgos
necessarios.

Examinar o estado geral das conexdes e isoladores, procedendo reaperto e, quando for o caso, a substituicdo das
pegas danificadas.

Verificar a integridade dos cabos de interligagéo e descida, eliminando ligagdes e/ou contatos indevidos.

Examinar as condigdes do tubo de protegéo e isolamento do cabo de descida junto ao solo, verificando na fixagéo e/ou
necessidade de substitui¢&o.

Identificar instalagbes com para-raios tipo radioativo, relatando, quando for o caso, para providéncias relativas a
substituigdo do sistema mediante novo projeto.

Medir e aferir, através de instrumento adequado, a resisténcia de aterramento das malhas dos sistemas elétricos
e SPDA. Apresentar relatério impresso.

Promover, quando necessario, a melhoria da resisténcia de aterramento, através do aumento de hastes e/ou aplicagdo
de solugdo (gel) para correcdo da resistividade do solo.

Verificar o estado geral dos componentes dos sistemas de aterramento, eliminando, por meios adequados, os focos
de corrosdo efou substituindo, se necessario, os elementos danificados.

Verificar as condi¢bes das caixas de inspegdo, efetuando a limpeza, os reparos devidos efou, se necessario, a
substituicdo/colocagéo de tampas.

Examinar as conexdes das hastes, realizando a limpeza e reaperto.

Inspecionar as ligagdes dos diversos componentes da instalagio ao sistema de aterramento, observando sua perfeita
continuidade elétrica, verificando, ainda, a necessidade de melhoria das instalagdes.

Verificar a equipotencializagdo dos sistemas de aterramento, propondo adequagdes quando necessario.

Anual

NOTA: Sempre que o sistema for atingido por uma descarga atmosférica a CONTRATADA devera realizar o teste do sistema novamente.

Dos Plugues e Tomadas

Executar a limpeza interna das caixas de tomadas de piso, verificando a presenga de umidade, corpos estranhos e
corrosdes, adotando as medidas corretivas necessarias.

Verificar a existéncias de equipamentos ligados indevidamente na rede estabilizada. Mensal
Verificar o estado de conservagdo dos espelhos e tampas, procedendo a sua fixagcdo ou, se necessario, sua Semestral
substitui¢do.

Proceder a identificagdo dos pontos elétricos com tenséo, circuito e o tipo de rede (normal ou estabilizada) através de

etiquetas rotuladoras Anual

NOTA 1: Diariamente, a CONTRATADA devera inspecionar visualmente as instalacdes elétricas (luminérias, lampadas,
interruptores e tomadas) identificando, corrigindo defeitos e providenciando a limpeza, sempre que necessario.

NOTA 2: E responsabilidade da CONTRATADA verificar as condigdes de funcionamento das luminarias de emergéncia com
periodicidade minima mensal. Caso seja necessaria a substitui¢do, essa sera tratada como manutengdo corretiva, sendo
para individualmente, sob demanda da Fiocruz, conforme critérios definidos no capitulo de manutengéo corretiva.
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21.1.1.1. Atividades de manutencao preventiva/preditiva em Banco de Baterias

Banco de baterias Cooper Safety — 01 unidade

Verificar fixagéo das baterias e conexdes dos cabos

Completar nivel de agua, quando necessario

Medir temperatura dos elementos

Medir densidade do eletrélito

Medir tens&o por elemento

Limpar bornes e conexdes

Mensal

Teste de capacidade

Teste de tensdo AC/DC de flutuagdo

Teste de corrente AC/DC de flutuagédo

Leitura dos valores 6hmicos internos

Teste de descarga

Teste de Corrente de ripple AC

Semestral

21.1.1.2. Atividades de manutencao preventiva/preditiva em Subestagoes

e  Transformador encapsulado trifasico a seco 1.000 KVA - AT 13,8 KV; BT 380/220V — 01 unidade

e  Transformador encapsulado trifasico a seco 112,5 KVA - AT 13,8 KV; BT 380/220V — 01 unidade

e  Transformador encapsulado trifasico a seco 225 KVA - AT 13,8 KV; BT 380/220V — 01 unidade

e  Transformador encapsulado trifasico a seco 300 KVA - AT 13,8 KV; BT 380/220V — 01 unidade

e  Transformador encapsulado trifasico a seco 500 KVA - AT 13,8 KV; BT 380/220V - 01 unidade

e  Transformador encapsulado trifasico a seco 750 KVA - AT 13,8 KV; BT 380/220V — 01 unidade

Das subestagoes e transformadores

Limpeza geral do(s) painel(eis)

Avaliagdo dos equipamentos e sua funcionalidade

Verificagdo de mau contato utilizando termo visor

Ensaio de resisténcia de isolamento

Ensaio de resisténcia 6hmica

Relag&o de transformagéo

Fator de poténcia das buchas

Cromatografia do liquido isolante

Verificagao do funcionamento da transferéncia automatica

Mensal

Limpeza geral dos painéis de alta e baixa tenséo;

Limpeza dos disjuntores, transformadores, chaves de transformacéo e barramentos;

Andlise do dleo e testes de isolamento e relagdo de transformagao dos transformadores;

A troca de 6leo fica condicionada ao resultado do teste.

Anual

1"



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz
Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

Da entrada de energia

Medicao
Verificar a inexisténcia de violagdes, danos ou focos de corrosao na caixa de medigao Anual
Ramal de entrada
Verificar rachaduras e outros danos nas muflas, isoladores e para-raios.
Verificar a integridade do isolamento dos cabos de entrada/saida de ramal de entrada. Semestral
Verificar o estado dos isoladores do ramal aéreo, substituindo-os quando necessario.
Verificar a presenga de dgua ou umidade nos dutos.
Limpar as muflas, isoladores e para-raios, verificando trincas e rachaduras, substituindo se necessario.
\{erificar as armacgoes de sustentagdo das muflas, verificando as fixagdes e a necessidade de retirada de ferrugens e Anual
pintura.
Inspecionar as caixas de passagem, efetuando a limpeza e retirada de materiais estranhos.
Medir e registrar a resisténcia de isolamento nos cabos e componentes.
Das Seccionadoras de AT
Verificar a ocorréncia de arcos voltaicos nos contatos.
Verificar niveis de ruidos e vibragges. Mensal
Verificar a posicdo da alavanca de acionamento e seu travamento com cadeado.
Verificar rachaduras nos isoladores. Semestral
Limpar cuidadosamente todo o conjunto, lubrificando as articulagdes.
Operar e alinhar o fechamento dos contactores.
Verificar o estado geral das facas e contatos, eliminando focos de corrosao e efetuando a limpeza com produto
adequado (spray).
Ajustar os limites da abertura e fechamento.
Verificar o intertravamento. Anual
Examinar as articulagdes, pinos, molas e travas.
Verificar as condigdes dos isoladores e suportes, substituindo, se for o caso.
Verificar a fixagdo do conjunto, executando os reaperto e/ou reforgos necessarios.
Medir e registrar a resisténcia dos contatos e isolamento.
Dos disjuntores de MT

Verificar o nivel de éleo no visor do equipamento.
Verificar a ocorréncia de vazamentos de éleo ou manchas no piso.
Verificar ruidos e vibragées anormais. Mensal
Verificar rachaduras nos isoladores e buchas.
Verificar a sinalizagdo e a posigao da alavanca de operagao.
Limpar cuidadosamente todo o conjunto, procedendo ao reaperto das fixagdes e conexdes.
Verificar todas as partes metalicas, corrigindo focos de corroséo efou outros danos, efetuando retoques ou, se
necessario, a pintura geral.
Examinar mecanismos de operag&o, pinos, molas, bragos e articulagdes.

Anual

Testar a operagdo manual e automatica.

Inspecionar a integridade da fiagdo de comando, limpando e reapertando as conexdes.

Verificar o funcionamento e os indicadores da sinalizag&o.

Verificar o intertravamento.
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Identificar as instalagdes com disjuntor com dleo isolante ascarel, relatando, quando for o caso, para as providéncias
relativas a sua substituicdo;

Limpar, alinhar e lubrificar os trilhos/ rodizio/ conexdes do conjunto extraivel;

21.1.1.3. Atividades de manutencao preventiva/preditiva em Grupo Gerador (a diesel)

e upo gerador a diesel 180 kva; 1800 rpm; 60 hz; 380VCA; 274A - 02 unidades

e  Grupo gerador diesel 550 kva; 1800 rpm; 60 hz; 380VCA; 761A, - 02 unidades
e  Grupo gerador diesel 500 kva ; 1800 rpm ; 60 hz ; 380vca ; 750A — 02 unidades
e Grupo gerador diesel 83 kva; 1800 rpm; 60 hz; 380VCA; 126 - 01 unidade

Do Motor a Diesel

Verificar existéncia de vazamentos

Verificar vedagéo do radiador

Completar os niveis de dleo lubrificante e dgua

Limpar filtros de ar e, se necessario, trocar;

Verificar tensdes e estado das correias

Verificar mangotes e bragadeiras de fixagao

Verificar e lubrificar o sistema de aceleragao e parador do motor

Verificar o motor de arranque

Verificar o estado da colmeia do radiador

Testar instrumento de controle

Testar e ajustar o sistema de pré-aquecimento

Mensal

Reapertar parafusos do cabegote com torquimetro

Limpar elemento de vela do filtro de 6leo lubrificante, trocando se necessario;

Verificar passagem de combustivel no filtro de combustivel e, se necessario, substituir o elemento filtrante

Substituir o microelemento de papel do 6leo lubrificante

Drenar agua decantada do tanque de combustiveis

Lubrificar rolamentos da bomba autoaspirante

Verificar condigdes do escapamento

Limpar o pré-filtro de combustivel

Engraxar a cremalheira do volante

Limpar o filtro de respiro

Andlise termografica

Drenar o sistema primario de arrefecimento, colocando agua limpa com 6leo anticorrosivo

Semestral

Verificar as folgas das valvulas com motor frio

Verificar os rolamentos da bomba d’agua e polia esticadora

Testar os bicos injetores

Trocar o 6leo com o motor quente

Reapertar parafusos e porcas dos coletores, carter e tubo compressor

Verificar fixagéo das pas do ventilador

Testar valvula termostatica

Medir taxa de compressao

Anual
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Do Alternador

Verificar regulador de tensao

Substituir escovas defeituosas

Lubrificar mancais

Lubrificar diodos e fixagdes

Lubrificar rolamentos

Mensal

Verificar funcionamento da ponte de diodos

Medir resisténcia de isolamento

Limpar internamente

Semestral

Verificar rolamentos, substituindo quando necessario

Verificar a necessidade de retifica dos anéis coletores

Medir resisténcia 6hmica dos rolamentos

Executar testes de vibragéo, corrigindo se necessario

Anual

Do Quadro de alimentagao, comando, prote¢ao e sincronismo

Reapertar conexdes

Substituir fusiveis queimados

Substituir laAmpadas queimadas (sinalizadores)

Verificar a atuagdo dos relés e sensores

Corrigir atuacéo do painel de sincronismo

Mensal

Verificar contatos das chaves contatoras e substituir, se necessario

Verificar funcionamento do flutuador de baterias

Medir resisténcia de isolamento e corrigir, se necessario;

Aferir instrumentos

Regular tenséo e frequéncia do gerador

Limpar internamente

Analise termogréafica

Semestral

Das baterias

Verificar fixago das baterias e conexdes dos cabos

Completar nivel de agua, quando necessario

Medir temperatura dos elementos

Medir densidade do eletrélito

Medir tens&o por elemento

Limpar bornes e conexdes

Mensal
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Diversos

Limpeza geral do conjunto

Verificagdo do aterramento
Mensal

Verificar boia do 6leo combustivel

Limpar respiro do tanque de combustivel

Testar a resisténcia de isolamento do motor e do quadro de comando

Revisar enchimento, eliminadores de gotas e bicos pulverizadores Antal
nua

Eliminar pontos de ferrugem

Refazer pintura das partes metélicas

Sempre que

Manter reservatorio de combustivel cheio L
necessario.

NOTA 1: Ser4 de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e abastecimento dos geradores com 6leo diesel. E
estimado pela Fiocruz-CE o consumo anual de 25.000 litros. Sera pago a CONTRATADA o volume de 6leo diesel
efetivamente utilizado na Fiocruz-CE.

NOTA 2: Mensalmente a CONTRATADA devera colocar os geradores em funcionamento, com pelo menos 30% da carga
efetiva, por 15 minutos, verificando e anotando: a pressao do 6leo; a temperatura do bloco e das turbinas; a frequéncia,
tens&o e corrente dos geradores; entrada da bomba e ventilador do radiador; estabilidade de rotagao e corrigir as anomalias
observadas. Igualmente deverdo ser verificados e registrados os tempos de entrada dos grupos; tempo de transferéncia
(rede-emergéncia-rede) e tempo de resfriamento.

NOTA 3: A CONTRATADA devera prever a necessidade de disponibilizacdo de gerador reserva de até 550Kva, para os
casos de necessidade de manutencao prolongada dos geradores da Fiocruz. Em caso de necessidade, esses geradores
serdo pagos por diéria, conforme demanda da Fiocruz-CE.

21.1.1.4. Atividades de manutencao preventiva/preditiva em Nobreaks

e  Nobreak 380V 150Kva — 02 unidades
e Nobreak 380V 60Kva - 02 unidades
e Nobreak 380V 40Kva - 03 unidades
e Nobreak 220V 30Kva - 02 unidades
e  Nobreak 220V 6Kva - 02 unidades

e  Nobreak 220V 5Kva - 01 unidades

e  Nobreak 220V 4Kva - 04 unidades

e  Nobreak 220V 2Kva - 08 unidades
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Efetuar inspegao visual, sonora e de temperatura de eventuais anormalidades, tais como, ruido ou temperatura anormal de
transformadores, ventiladores, contactores, disjuntores, bem como, sinais de aguecimento em algum componente.

Efetuar medigdo com carga em horario de pleno funcionamento do sistema para verificagdo dos seguintes parametros:
tensdes e correntes RMS de entrada e saida; poténcias de saida por fase e total.

Verificar se existe desbalanceamento entre fases superiores a 30% e registrar os valores para futura correcéo.

Conferir a compatibilidade dos valores medidos (tensdes, correntes e frequéncia de entrada e saida) com os valores
apontados no painel do equipamento, realizando as devidas anotacées para corregao futura (com equipamento a vazio)
daqueles que apontarem desvios superiores a +/-3%

Verificar limpeza do ambiente.

Verificar se a temperatura do ambiente esta adequada. Mensal
Verificar se ha umidade acima do permitido, bem como, vazamento ou gotejamento de agua, ou ainda, a possibilidade pela
existéncia de calhas, rufos, canaletas ou tubulacdo de agua sobre os equipamentos.

Verificar se ha insolagéo incidindo diretamente nos equipamentos em algum periodo do dia.

Verificar a funcionalidade da sinalizagdo do painel, tais como: display, leds, medidores, chaves Liga Desliga, Botdo de By
Pass Manual, Botdo E.P.O.

Testar os "leds" indicativos de operag&o e defeito;

Testar o funcionamento de todas as protegoes.

Ajustar a limitag&o de corrente de carga das baterias.

Verificar se 0 ambiente estd adequado para o bom funcionamento dos equipamentos;

Conferir e corrigir se necessario, a configuragdo  de comunicagédo do equipamento via software nos seguintes modos: RS
232 (equipamento/maquina) e RJ45 (equipamento/rede de comunicagio).

Efetuar o teste da chave de by pass automatico (chave estatica) simulando a transferéncia do inversor para a rede auxiliar
com o registro da tenséo de saida dos valores de tensdo em méximo, minimo e médio para constatac&o dos niveis de degrau
de transferéncia que ndo poderdo exceder a 5% da tens&o nominal.

Efetuar o teste da chave de by pass manual (chave mecénica) simulando a transferéncia do inversor para a rede auxiliar com
o registro da tensdo de saida dos valores de tensdo em maximo, minimo e médio para constatagéo dos niveis de degrau de
transferéncia que ndo poderdo exceder a 5% da tens&o nominal.

Efetuar medigao do banco de baterias em flutuagdo com anotag&o dos valores tensdes individuais dos elementos.

Com instrumento testador de bateria efetuar medi¢do do banco de baterias com o carregador desconectado e anotar os
valores de impedancia interna individuais dos elementos.

Efetuar teste do nobreak simulando falta de energia, anotando no inicio do teste a tens&o das baterias. Operar o nobreak sem
alimentag&o, em plena carga e anotar o tempo de autonomia das baterias até que a tensao do banco caia 10%. A autonomia
minima devera ser de 30 minutos.

Verificar a ocorréncia de quebras, rachaduras, estufamentos e/ou vazamentos nas baterias, substituindo, quando for o caso.
Medir o nivel de corrente de recarga e tempo total de recarga das baterias, apés teste de descarga e autonomia.

Verificar se os bancos estio constituidos com baterias de mesmas caracteristicas e se estdo de acordo com o nobreak. Semestral

Calibrago via software dos pardmetros de funcionamento e niveis de protecéo conforme caracteristica técnica de cada
equipamento.

Aferir os instrumentos existentes;

Medir e ajustar as tensdes de flutuagéo e equalizagéo das baterias.

Medir e anotar a tens&o e frequéncia de saida por inversor por fase.

Executar testes operacionais complementares (acionamento, transferéncia e desligamento).

Verificar a sequéncia de fases entre Rede, By Pass e Inversor.

Verificar o sincronismo do equipamento com o Grupo Motor Gerador em operagéo e observar o correto funcionamento dos
seguintes parametros: sequéncia de fases, frequéncia e tensao adequadas aos limites técnicos de funcionamento do
equipamento (+/-5% para frequéncia e +/-15% para tensao).

Calibragdo das tensdes e correntes de alimentagao e saida, retificador e barramento DC quando apresentarem desvios
superiores a +/-3%.

Vistoria e reaperto das conexdes mecanica, tais como: bornes de entrada, saida, baterias, barramentos DC, disjuntores,
contactores, flat cable, transformadores etc.

Inspecéo visual dos capacitores para verificagdo de vazamento de eletrdlito, estufamento de carcaca e amassamentos.

Verificar o estado dos TC's e TP’s..
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Efetuar limpeza interna e externa do equipamento com a retirada do excesso de p6 dos ventiladores, contactores, disjuntores,
conexdo das placas, display etc.

Efetuar a limpeza do banco de baterias e troca dos terminais e dos elementos que porventura presentarem sulfatagéo e/ou
oxidacéo.

Limpar o equipamento e filtros de ar, caso existentes.

Apertar os parafusos e conexdes.

Verificar o funcionamento de todos os ventiladores.

Verificar as conexdes dos cabos de entrada e saida.

Verificar 0 estado de todas as chaves e fusiveis.

Verificar os indutores/capacitores do filtro ressonante.

Verificar banco de capacitores do carregador.

Verificar os contatos dos contactores de saida.

2.1.1.2. Atividades de Manutencao Preventiva/Preditivas - Sistemas/Instalagées Hidrossanitérios

Todo o conjunto de instalagbes, pega e aparelhos hidro sanitarios, sistema de recalque de agua, drenagem, irrigacéo,
tubulagdes de agua, gas natural e gases especiais, sistema de abastecimento e preservagéo de agua potavel, de reuso,
sistemas de esgotos, caixas de passagens, postos de visitas, caixas de gordura e demais redes/sistemas hidrossanitarios,
que asseguram o abastecimento de agua (tratada e de reuso) ao campus e seus pontos de consumo além da coleta,
tratamento e destinagéo de aguas pluviais e esgotos produzidos pela Fiocruz.

O fornecimento de toda a mao de obra, equipamentos, além da realizagdo das rotinas minimas descritas n no termo de
referéncia e seus apéndices.

Diariamente, a CONTRATADA devera realizar ronda de inspec¢ao afim de verificar: os niveis de agua nos reservatorios,
vazamentos e perda de agua em descargas sanitarias, mictérios, rabichos, ralos, duchas higiénicas, chuveiros, registros,
vasos sanitarios, torneiras, saboneteiras, suporte de alcool em gel, papeleiras e suporte de papel higiénico, corrigindo e
substituindo sempre que necessario.

N&o limitado aos equipamentos e periodicidades descritos nesse anexo, recomenda-se que a CONTRATADA realize acdes
de manutengao preventivas, tais como:

Dos reservatorios de agua
(Caixa d"agua, cisternas - potavel e reuso)

Verificagdo dos niveis dos reservatorios e funcionamento das boias e entradas de agua Diario

Automatico de funcionamento das bombas, registros de valvulas de pé e de retencéo, Mensal

Inspecéo e reparos do medidor de nivel, torneira de boia, extravasor, sistema

Verificagdo de vazamentos nas paredes laterais e fundo;

Inspecéo de ventilagdo do ambiente e das aberturas de acesso; Semestral

Controle do nivel de &gua para ventilagéo de vazamentos;

Inspecéo de tubulacées imersas na dgua

Dos hidrometros

Inspegao de funcionamento, Reparos necessarios; Mensal
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Das valvulas e caixas de descargas

Inspecéo de vazamento;
Regulagens reparos dos elementos componentes; Mensal
Teste de vazamento nas valvulas ou nas caixas de descarga
Das lougas e metais sanitarios
Inspecao de corroséo; )
~ — — — : Trimestral
Inspecéo de vazamento e, se necessario, froca de guarni¢éo, aperto de gaxeta e substituicdo do material completo.
Dos misturadores
Inspecao de corroséo; )
— — — — : Trimestral
Inspegéo de vazamento e, se necessario, troca de guarni¢éo, aperto de gaxeta e substituicdo do material completo;
Das tubulagoes
(tubos, conexdes, fixagdes e acessorios)
Inspecao de corroséo;
Inspegao de vazamento;
Servigos de limpeza e desobstrucéo; Trimestral
Reparos de trecho e de fixagdes, inclusive repintura;
Inspegéo das unides dos tubos x conexdes.
Dos ralos (internos e externos as edificagdes), sifoes e aparelhos sanitarios
Inspegéo de funcionamento;
- . N Mensal
Servicos de limpeza e de desobstrugao;
Das valvulas (de retengéo, de alivio, de descarga) e manometros
Inspegéo de funcionamento;
Mensal

Reparos necessarios;

Das bombas de recalque (agua potavel e reuso)

e  Bomba centrifuga 5,0cv; 380V; 3500rpm; vaz&o: 36,9m%h; altura manométrica 22mca- 03 unidades

e  Bomba centrifuga 3,0cv; 380V; 3500rpm; vaz&o 20,0m3/h; altura manométrica 11mca — 04 unidades

e  Bomba centrifuga 7,5cv; 380V; 3500rpm; Vazéo 18m3/h; altura manométrica 55mca — 02 unidades

e  Bomba multiestagio 3,0cv; 380v 3500rpm; Vazdo 7ma3/h; altura manométrica 50mca — 02 unidades

e  Bomba multiestagio 5,0cv; 380V; 3500rpm; vazao13,33m3/h; altura manométrica50mca — 02 unidades

e  Bomba centrifuga 3,0cv; 380V, 3500rpm; vazao 4,5m3/h; altura manométrica 40mca — 01 unidade

e  Bomba centrifuga 3,0cv; 380V; 3500rpm; vaz&o 6,2m3/h; altura manométrica 40mca — 01 unidade

e  Bomba centrifuga 1,0cv; 380V; 3500rpm; vazéo 5,7m3/h; altura manométrica 20mca — 01 unidade
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Inspecéo de gaxetas, mandmetros, ventilagéo do ambiente;

Lubrificagdo de rolamentos, mancais e outros Mensal

Verificagdo de funcionamento do comando automatico

Verificar o alinhamento dos eixos das bombas;

Medicéo de folga das luvas de acoplamento;

Medico da resisténcia de isolamento dos motores; Trimestral

Inspecao das conexdes hidraulicas;

Inspecéo de gaxetas, mandmetros e ventilagdo do ambiente;

Dos conjuntos filtros e bombas para espelho d’agua - 02 unidades

Inspecéo de gaxetas, mandmetros, ventilagdo do ambiente;

Lubrificagéo de rolamentos, mancais e outros;

Verificagdo de funcionamento do comando automatico; Mensal

Verificagdo do Filtro

Verificagdo de Vazamentos

Das caixas de inspegédo de esgotos, pogos de visitas, caixa retentora de gordura

Inspegéo de funcionamento;

- - — Mensal

Servigos de limpeza e de desobstrugéo;
Das valvulas de retengéo e valvulas gaveta

Inspegéo de funcionamento; )

- . Trimestral
Servigos de limpeza e de desobstrucao;

Das aguas pluviais
(grelhas, bocas de lobo, pocos, filtros)

Inspegéo de funcionamento;

: . Mensal
Servicos de limpeza e de desobstrugao;

NOTA: Diariamente, a CONTRATADA devera realizar ronda de inspegéo afim de verificar: niveis de dgua nos reservatorios,
vazamentos e perda de agua em descargas sanitarias, mictorios, rabichos, ralos, duchas higiénicas, chuveiros, registros,
vasos sanitarios, torneiras, corrigindo quando necessario.

NOTA 2: Diariamente, a CONTRATADA devera verificar o estado de conservagéo e funcionamento de saboneteiras, suporte
de alcool gel, papeleiras, suporte de papel higiénico.

21.1.3. Atividades de Manutencdo preventiva/preditivas em sistemasl/instalacoes prediais, elementos
arquitetonicos e estruturais

Todo o conjunto de estruturas e metodologias construtivas dos edificios tais como: estruturas de acabamento dos telhados,
alvenarias, drywall, painéis de vedagdo, acabamento de pisos, paredes e outros.

O fornecimento de toda a méo de obra, equipamentos, além da realizagdo das rotinas minimas descritas n no termo de
referéncia e seus apéndices.

N&o limitado aos equipamentos e periodicidades descritos nesse anexo, recomenda-se que a CONTRATADA realize acdes
de manutengéo preventivas, tais como:
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Estrutura

Verificar o estado geral dos elementos
Verificar infiltragao/umidade incomum no elemento e/ou proximidades Mensal
Corrigir problemas verificados, com recomposig&o.
Verificar existéncia de trincas ou fissuras

Verificar a existéncia de ferragens descobertas
Verificar exposicao de elementos enterrados Semestral
Verificar pontos de corrosdo em ferragens
Verificar pontos danificados ou deteriorados

Telhados e coberturas

Substituir elementos danificados, deteriorados ou faltantes na estrutura
Substituir telnas quebradas e instalar telhas faltantes

— — — — Mensal
Verificar ressecamento de buchas de fixagéo, substituindo, se necessario
Substituir elementos ressecados
Verificar elementos de fixagdo e vedagao
Semestral

Limpar o telhado

Sistema de drenagem pluvial
Verificar integridade dos elementos de impermeabilizagéo
Verificar pontos sem impermeabilizago, inclusive de lajes Semestral
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposig&o.
Verificar calafetagdo das jungdes, limpar e desentupir os elementos
Substituir pegas danificadas ou deterioradas e instalar pegas faltantes Mensal
Verificar capacidade de escoamento e comunicar casos de subdimensionamento

Das Portas

Verificar o estado geral de seus elementos

Verificar dobradigas, corrigir defeitos e trocar se necessario

Verificar molas aérea e de piso, corrigir defeitos e trocar se necessario
Verificar fechadura completa, corrigir defeitos e trocar se necessario

Mensal

2.1.1.4. Atividades de Manutengao Preventiva/Preditivas em Equipamentos

Todo o conjunto de equipamentos instalados na Fiocruz e que asseguram o pleno funcionamento ao campus, tais como:
Transformador, bombas (em geral), grupo gerador de energia, nobreak, motor (em geral), sistema de automagéo predial,
detector de fumaga, sensor de temperatura, sensor (em geral — humidade, presenca, CO2, entre outros), sirene, central de
alarme, detector de gas, SDAI, cAmeras, circuito fechado de monitoramento, cancela, catracas, sistemas de refrigeragéo (em
geral - chillers, fancoils, fancoletes, VRF, CAG, Split, K7), pressostato, relé, cdmara frigorifica, Sistema de ETE (filtro, agitador,
gradeamento, tanque, soprador, entre outros), elevador, plataforma vertical de PNE entre outros;

O fornecimento de toda a mé&o de obra, equipamentos (de medig&o, calibragéo e validagéo) necessarios, além da realiza¢do
das rotinas minimas descritas neste documento e nos manuais de usuarios dos fabricantes.

Diariamente, a CONTRATADA devera inspecionar, visualmente, a infraestrutura do sistema de dados e voz, identificando,
corrigindo defeitos e providenciando a limpeza, sempre que necessario.

A CONTRATADA devera realizar a manutengéo preventiva nos sistemas de monitoramento e automacg&o de forma similar
ao descrito no item de CFTV. Em caso de necessidade de interveng&o, essa sera tratada como manutengao corretiva.
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Para os sistemas de refrigeracdo a CONTRATADA deve dispor de responsavel técnico habilitado a aplicar e implantar o
PMOC além de recolher ART especifica.

Cabe a CONTRATADA garantir a operagao intermitente dos sistemas de refrigeracéo.

Para os elevadores a CONTRATADA deve realizar manutengdes com o proprio fabricante ou representante autorizado,
mantendo os elevadores em perfeitas condigdes de funcionamento e seguranga. Adicionalmente, a CONTRATADA deve
registrar em sistema informatizado as acdes realizadas além de manter servigo destinado ao atendimento emergencial em
caso de panes e/ou resgate de pessoas.

A CONTRATADA realizara inspecdes periodicas, com pessoal especializado, verificando todos os componentes elétricos,
eletronicos e mecanicos, fazendo ajustes, programagdo e regulagens que se fizerem necessarios, inclusive limpeza
e lubrificacéo.

Maiores informagdes quanto aos equipamentos estdo detalhadas na tabela, exemplificativa, abaixo. Cabe destacar que a
listagem é ndo exaustiva e destina-se exclusivamente a realizagdo das agdes preventivas iniciais — 90 dias, até que a
CONTRATADA desenvolva plano de manutencéo, a ser aprovado pela Fiscalizagao, que devera contemplar todos os demais
equipamentos instalados no campus Fiocruz ainda que nao listados.

Para o cumprimento das rotinas de manutencdes preditivas e preventivas a CONTRATADA deverd elaborar plano de
manutengéo (PCM / PMOC) onde demonstrara sua atuagao ao longo de 52 semanas.

E responsabilidade da CONTRATADA verificar junto aos fabricantes as rotinas de manutengéo preventiva/preditiva dos
sistemas/equipamentos instalados na Fiocruz, devendo todo os insumos, materiais, pegas e partes, tais como filtros, 6leos,
pilhas, baterias, correias e outros, serem substituidos, a cargo da CONTRATADA, conforme periodicidade ou horas de uso
descritas nesses documentos. Os custos para substituico desses itens deverdo ser previstos pela CONTRATADA em
composicao de custos do servigo de manutengao preventiva.

Todas os insumos e componentes previstos para substituicdo na periodicidade definida nas rotinas de preventivas tais como:
dleos lubrificantes; fluidos; aditivos; filtros; mangueiras; bragadeiras; fitas (teflon, isolante e outras); colas; entre outros, bem
como 0s materiais para limpeza e conservagao dos equipamentos e instalagbes deverdo estar inclusos no valor das
preditivas/preventivas e seréo de responsabilidade da CONTRATADA.

Até que seja entregue e validada pela Fiscalizagdo os planos de manutengdo, a CONTRATADA devera executar,
minimamente os procedimentos preditivos e preventivos descritos nesse documento, conforme periodicidades definidas.

A CONTRATADA devera encaminhar a Fiscalizacdo da Fiocruz, mensalmente, 5 dias Uteis antes do inicio de cada més, os
mapas e cronogramas das agdes preventivas/preditivas dos equipamentos, onde devera constar a data, horario e localizagéo
que cada preventiva/preditiva que sera realizada no més a subsequente.

A CONTRATADA devera encaminhar a Fiscalizagao da Fiocruz o cronograma anual das manutengdes preventivas, contendo
“checklist” dos servicos a serem executados. Essas informagdes deverdo estar descritas no plano de trabalho da
CONTRATADA.

Quaisquer alteragbes nos mapas e cronogramas nas agdes de manutengdes preventivas/preditiva deveréo ser informadas a
Fiscalizagao.

O checklist de preventiva devera ser parte integrante do sistema de manuteng&o para a visualizagéo e preenchimento digital
do profissional responsavel.
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21.1.41. Sistemas Dados e Voz

Dados e voz

Efetuar medigdo do aterramento e se estiver acima do permitido, realizar tratamento até atingir a resisténcia maxima
permitida;

Reapertar conexdes do cabo de terra com a cordoalha;

Verificar o funcionamento dos estabilizadores de tens&o e nobreak.

Mensal

Verificar e corrigir as tomadas l6gicas danificadas, inclusive espelhos.

Efetuar a identificagdo dos pontos no patch panel e nas tomadas Idgicas.

Organizar a chegada dos cabos até o patch panel e a saida de cabos do rack.

Verificar e corrigir caso existam cabos de rede langados juntos com a rede elétrica.

Verificar se o rack esta fechado com tampas laterais, traseira e frontal e aterrado.

Verificar o funcionamento dos ventiladores do rack.

Verificar se o rack esta sendo alimentado pela rede estabilizada.

Verificar o estado geral do DGO (identificagdo, limpeza, organizagéo, conectorizagao, entre outros.)

Verificar e identificar os pontos telefonicos.

Verificar os links opticos.

Semestral

Certificar o funcionamento dos links 6pticos com Power Meter e emitir relatorio.

Efetuar a certificagdo da rede com instrumento apropriado, verificando a compatibilidade com as suas especificagdes
(categorias), identificando e resolvendo os problemas existentes e fornecendo o relatério de certificacao.

Anual

21.1.4.2. Sistema Surpevisorio

Supervisorio

Verificar a central de supervisao predial.

Verificar alarmes e eventos existentes.

Realizar backup das configuragdes e programas da controladora;

Verificar rotinas de verificagdo de erros;

Verificar setup de alarmes.

Mensal

Verificar os pontos monitorados (sensores analogicos, digitais € IPs).

Efetuar inspecéo visual nos sensores de liquido.

Conferir e aferir, se necessario, 0s sensores.

Testar, com autorizagdo da FIOCRUZ, o funcionamento dos detectores, acionadores manuais e sinalizadores
audiovisuais.

Semestral

2.1.1.4.3. Sistemas de controle de acesso

Controle de acesso

Verificar o intertravamento com outros sistemas de supervisao predial.

Verificar a operagéo do servidor de controle de acesso e estagdes clientes.

Testar o funcionamento de leitores de cartdes e teclados de senha.

Verificar abertura e travamento de portas, catracas, torniquetes e cancelas.

Mensal

Realizar o backup e manutengéo da base de dados do servidor.

Verificar a fixagdo dos equipamentos.

Verificar a inexisténcia de cabeamento exposto ou danificado.

Realizar a limpeza dos equipamentos.

Elaborar relatdrio de conformidade do sistema de controle de acesso

Semestral

22



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz
Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

21.1.4.4. Sistema de detecgao de alarme e incéndio

e  Central de detecgdo CF1200 - 03 unidades
e  Central de detecgdo CF 3000 — 02 unidades

Das Centrais

Inspecéo visual

Testar os dispositivos de sinalizagéo da central

Simular defeitos e fogo por meio de dispositivos disponiveis na central

Realizar nas controladoras a verificagdo de funcionamento, medir e anotar tensdes e efetuar testes de desempenho,
comunicacéo e diagnosticos

Mensal

Realizar rotinas de verificagéo de erros, impressdes e exclusdo dos alarmes e geracéo de relatérios de atividades do
sistema

Verificar e corrigir, quando necessario a alimentagao elétrica do painel de comando

Verificar integracéo entre as placas, controladores e sensores

Dos quadros de intertravamento

Inspecionar e verificar o sistema de intertravamento com outros painéis de controle

Inspecionar e verificar o intertravamento com o sistema de alarme de incéndio

Mensal

Dos dispositivos de deteccao de alarme (Sensores, sirenes e acionadores)

Verificar possiveis anomalias, tomando medidas corretivas necessarias

Verificar indicagdes, chaves e comandos da central de incéndio e alarme, quanto ao aspecto e condigdes de operagdo

Verificar visualmente todos os equipamentos (acionadores, manuais, sirenes, detectores e isoladores)

Verificar a existéncia de acumulo de sujeira ou corpos estranhos, vestigios de corrosao e eventuais danos mecanicos

Verificar a atuagéo de indicadores sonoros e visuais. Realizando ajustes quando necessario

Mensal

Realizar nos periféricos, verificagdo dos sensores e ajustes, quando necessario

Medir o consumo dos sistemas em cada circuito de detecgdo, alarme e comando auxiliares

Medir a resisténcia do fio terra ou corrente de fuga individualmente por circuito, somente se constatado alarme de defeito
no intervalo das manutengdes

Medir e verificar o estado das baterias, de acordo com as instrugdes especificas do fabricante

Efetuar ensaio real do sistema, incluindo a operagao dos acionadores manuais e sinalizadores audiovisuais

Efetuar ensaio amostral de operagéo dos detectores em cada circuito

Trimestral

21.1.4.5. Circuito interno de monitoramento (CFTV)

e  Camera dome PT Q6114 - 60Hz - HDTV 720p — IP - 05 unidades
e  Camera mini-dome, 1mp, LENTE 3,6mm IP — 141 unidades
e Camera mini-bullet, 1mp , LENTE 3,6mm IP — 05 unidades

Limpeza e regulagem das cAmeras

Mensal

0u sempre que necessario

NOTA: A CONTRATADA devera realizar a manutengdo preventiva nos sistemas de monitoramento e automacg&o de forma
similar ao descrito no item de CFTV. Em caso de necessidade de intervengao, essa sera tratada como manutengao corretiva.
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21.1.4.6. Elevadores e plataformas verticais

e  Elevador Social - capacidade 750Kg, velocidade 1m/s; em ago escoado; 4 paradas

e  (5unidades

e  Elevador Servigo - capacidade 750Kg, velocidade 1m/s; portas em ago escoado; 4 paradas
e (2 unidades

Das Casas de maquinas

Varrer casa de maquinas

Manter limpos e desimpedidos os espagos fisicos da casa de maquinas

Mensal

Dos Motores de CA/CC e caixas redutoras

Fazer a remocao da poeira do motor e do 6leo vazado

Inspecionar o motor de tragdo quanto a temperatura de funcionamento e ruido

Verificar o nivel do éleo, completando-o, se necessario

Mensal

Verificar e, se necessario, corrigir a velocidade dos motores de tragdo a CC a plena carga, meia carga e vazio

Semestral

Dos Freios

Inspecionar o sistema de frenagem quanto a ruido, desgaste das sapatas, ovalizagdo do tambor, terminais de
ligagdo, abertura do freio, regulagem das molas, regulagem do percurso do nucleo, nivelamento na parada.

Lubrificar o conjunto de freios.

Limpar as sapatas e tambores, removendo todo lubrificante excedente.

Mensal

Fazer teste de funcionalidade de freios de seguranga e limitadores de velocidade, com fornecimento de laudo.

Anual

Dos Quadros de comando

Fazer a remog&o de poeira nos quadros.

Inspecionar as chaves controladoras quanto a regulagem, presséo, integridade, desgaste e alinhamento dos
contatos.

Inspecionar e ajustar, se necessario, os temporizadores, reles, chaves com mau contato e circuitos de protecéo.

Inspecionar os leds de monitoragao (interface homem/maquina) dos comandos microprocessados.

Verificar a tensdo dos cabos condutores, mantendo o equilibrio entre fases.

Mensal

Dos eixos sem fim

Inspecionar o eixo sem fim e o controlador de velocidade.

Mensal

Das caixas

Lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias de cabine e de contrapesos.

Anual

Das cabinas

Fazer a remog&o do lixo acumulado em toda a extens&o das soleiras das cabinas.

Fazer a remog&o de toda a poeira das faces externas das portas.

Inspecionar a existéncia de vibragdes efou ruidos anormais quando da movimentag&o da cabina.

Fazer remog&o de todo material depositado nas suspensdes.

Inspecionar excentricidade da polida da cabina.

Lubrificar polia da cabina

Proceder a limpeza geral das barras articulares, lubrificando-as.

Fazer a remocéo da poeira das grades de ventilago.

Fazer a remogé&o do lixo e da poeira da tampa do teto.

Limpar e inspecionar o funcionamento e nivel de ruidos dos ventiladores.

Mensal
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Liberar o dispositivo de desengate para aplicacdo de fina camada de 6leo.

Lubrificar os conjuntos operadores de porta.

Inspecionar o funcionamento do motor e as condigdes das correias de acionamento.

Inspecionar o funcionamento dos aparelhos de comunicagéo.

Inspecionar o funcionamento das botoeiras, botédo de chamada de emergéncia, sinalizadores e iluminagao normal e
de emergéncia.

Inspecionar o funcionamento da barra de protegéo eletrénica.

Inspecionar o funcionamento do dispositivo que impede o movimento do carro com as portas abertas e que impede a
abertura delas com o carro em transito.

Inspecionar os terminais elétricos, na parte superior das cabinas, quanto ao estado geral e fixacao.

Inspecionar os comandos localizados sobre a cabina.

Verificar as lampadas e reatores existentes nos elevadores.

Verificar todas as pegas e lampadas que compdem as botoeiras.

Inspecionar o desgaste dos coxins, ou roletes, ajustando se necessario.

Bimestral

Testar o dispositivo de seguranga que limita carga.

Testar o funcionamento de freio de seguranca (teste estatico), ajustando as velocidades de desarme.

Semestral

Dos Pavimentos

Fazer a remog&o de toda a poeira das faces internas e externas das portas dos pavimentos.

Fazer a remog&o de todo o material depositado sobre as barras chatas de ferro (apoio das carretilhas).

Proceder a limpeza geral e inspecionar o estado das carretilhas e dos trincos, lubrificando os eixos destes
componentes.

Inspecionar as portas quanto a atuagao das carretilhas e do fechador mecanico.

Ajustar  folga excessiva nas carretilhas excéntricas das suspensdes das folhas das portas.

Inspecionar o nivelamento, acelerag&o e retardamento das cabinas em cada um dos pavimentos.

Inspecionar simultaneidade da abertura das portas das cabinas com as de cada pavimento.

Inspecionar o funcionamento dos dispositivos de abertura manual de portas e dos dispositivos mecanicos de
acionamento de emergéncia

Inspecionar todos os botdes de chamada e indicadores visuais e sonoros de posigao (térreo) e movimentacéo (todos
0s pavimentos).

Inspecionar a integridade dos perfis de borracha das portas dos pavimentos, substituindo-os se necessario.

Mensal

Dos contrapesos

Ajustar a folga excessiva entre as corredicas deslizantes.

Inspecionar excentricidade da polia intermediaria.

Lubrificar polia intermediaria.

Mensal

Fazer a remog&o de poeira da suspenséo.

Bimestral
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Dos cabos de ago
Limpar e lubrificar
- — = = Mensal
Inspecionar quanto ao desgaste, oxidacéo, redugéo de didmetro e quebra de arames e trangas.
Ajustar tensdes dos cabos de trago e compensacao. Semestral
Dos pogos
Varrer 0 pogo Mensal
Das polias (de compensago e esticadoras)
Inspecionar quanto a excentricidade e lubrificar Mensal
Dos para-choques
Inspecionar o nivel de éleo do para-choque, completando-o, se necessario. Mensal
Inspecionar o aperto das porcas bragadeiras de apoio.

NOTA 1: Pegas e materiais tais como dleos, fluidos, mangueiras, bracadeiras, fitas bem como os materiais para limpeza e
conservacdo dos equipamentos deveréo estar inclusas no valor das preditivas/preventivas e serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

21.1.4.7. Cancelas e Catracas

e  Catraca de acesso 3 pontas FEG-500 BQC — 17 unidades
e  Catraca de acesso FEG-500A para acesso de PNE - 03 unidades

e  Cancela com brago linear de 4 metros e motor 1HP — 02 unidades

Testar o funcionamento das cancelas e portoes

Verificar e reparar, se necessario, a existéncia de ruidos e vibragdes anormais quer elétrico ou mecanicos.
Verificar e reparar se necessario, os trilhos, cremalheira, rodizio, entre outros.

Verificar e reparar caso haja danos fisicos ao conjunto.

Se necessario efetuar a regulagem.

Limpar e lubrificar o motor e a bomba.

Verificar a existéncia de pontos de ferrugem no equipamento, caso exista, inibir o processo de corros&o, lixando e
protegendo com nova pintura as partes afetadas.

Verificar condigdes criticas de sobrecarga e/ou trabalho em regime descontinuo, adotando as agdes corretivas ou
relatando as medidas a serem executadas.

Medir a tens&o e a corrente nos terminais dos motores, sob carga, relatando a necessidade de atuag&o no caso de
variagdo acima dos limites especificados para a maquina.

Examinar as conexdes na caixa de ligagdo dos motores, procedendo a limpeza geral, reapertos e eventuais
substituicdes/colocacdo das pegas (terminais, bornes, parafusos, etc.).

Verificar a presenga de condi¢des ambientais agressivas ao funcionamento normal da maquina (ventilagéo, temperatura,
umidade, entre outros)  relatando alternativas técnicas para atenuacgdo/eliminagdo das causas.

Mensal

Semestral
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21.1.4.8. Sistemas de refrigeragao

e  Ventokit 80m*h — 42 unidades

e Ventokit 150m®h — 04 unidades

e Ventokit 280m*h — 02 unidades

e  Ventilador de exaustdo — 11 unidades

e  Ventilador de ar externo — 05 unidades

e  Ventilador de renovagao de ar - 02 unidades

e  Ventilador de insuflamento — 04 unidades

e Ventilador Axial

e  Unidade condensadora 38CCI036515MC Cassete FR - 02 unidades

e  Unidade condensadora 38KCD024515MC Cassete FR — 04 unidades

e Unidade condensadora 38KCG07M5 HW mideavize FR — 02 unidades

e  Unidade condensadora 38KCV12M5HW MideaLiva Eco FR — 02 unidades

e  Unidade condensadora 38KCV12M5HW MideaLiva Eco FR — 02 unidades

e  Unidade condensadora 38KCV22M5HW MideaLiva Eco FR — 01 unidade

e  Unidade condensadora multi V PRO 380V Q/F de 12HP - 01 unidade

e  Unidade condensadora multi V PRO 380V Q/F de 20HP - 01 unidade

e  Unidade condensadora multi VPRO 380V Q/F de 08HP — 02 unidades

e  Unidade condensadora multi VPRO 380V Q/F de 16HP - 01 unidade

e  Unidade evaporadora 40KWCD24C5Cassete FR - 04 unidades

e  Unidade evaporadora 40KWCD36C5Cassete FR - 02 unidades

e  Unidade evaporadora 42MDCA07M5HW MideaVize FR — 02 unidades

e Unidade evaporadora 42MFCB12M5HW MideaLiva Eco FR — 02 unidades

e Unidade evaporadora 42MFCB22M5HW MideaLiva Eco FR — 01 unidade

e  Unidade evaporadora Cassete 4 vias de 28000Btu/h — 03 unidades

e  Unidade evaporadora duto alta de 7500Btu/h — 03 unidades

e Unidade evaporadora HI-Wall Libero de 24200Btu/h — 07 unidades

e Unidade evaporadora hi-wall Libero de 24200Btu/h — 07 unidades

e  Unidade evaporadora teto cap.48100Btu/h — 03 unidades

e Chiller ATS com inverter condensacéo a ar Fluido Agua / Gas R134a / Eficiéncia 3,24 IPVL / - 5,3kW -
380V /60Hz — 01 unidade

e  Chillers Fluido Agua - 159,6kW - 380V / 60Hz — 04 unidades

e  Fancoil - 1.540M3/h ; 2,5m/s - 1,0HP - 380V / 60Hz — 01 unidade

e  Fancoil - 10.200M3/h ; 2,5m/s - 5,5HP - 380V / 60Hz - 03 unidades

e  Fancoil - 13.600M3/h ; 2,5m/s - 7,5HP - 380V / 60Hz — 06 unidades

e  Fancoil - 13.600M3/h ; 2,5m/s - 7,5HP - 380V / 60Hz — 01 unidade

e  Fancoil - 17.000M3/h ; 2,5m/s - 7,5HP - 380V / 60Hz — 06 unidades

e  Fancoil - 3.900M3/h ; 2,5m/s - 2,0HP - 380V / 60Hz — 04 unidades

e  Fancoil - 3.900M3/h ; 2,5m/s - 3,0HP - 380V / 60Hz — 03 unidades

e  Fancoil - 34.000M3/h ; 2,5m/s - 15,0HP - 380V / 60Hz — 03 unidades

e  Fancoil - 4.620M3/h ; 2,5m/s - 3,0HP - 380V / 60Hz — 02 unidades

e  Fancoil - 4.760M3/h ; 2,5m/s - 2,0HP - 380V / 60Hz — 02 unidades

e  Fancoil - 5.400M3/h ; 2,5m/s - 5,5HP - 380V / 60Hz — 04 unidades
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e  Fancoil - 5.440M3/h ; 2,5m/s - 3,0HP - 380V / 60Hz — 02 unidades

e  Fancoil - 7.640M3/h ; 2,5m/s - 5,5HP - 380V / 60Hz — 06 unidades

e  Fancoil - 7.640M3/h ; 2,5m/s - 7,5HP - 380V / 60Hz — 01 unidade

e  Fancoil - 8.500M3/h ; 2,5m/s - 5,5HP - 380V / 60Hz — 02 unidades

e  Fancolete tipo cassete 20.000 Btu/h — 50 unidades

e  Fancolete tipo cassete 25.000 Btu/h — 23 unidades

e  Fancolete tipo cassete 32.000 Btu/h — 78 unidades

e  Fancolete tipo hiwall 9.000 Btu/h — 38 unidades

e  Fancolete tipo piso teto 20.000 Btu/h — 13 unidades

e  Fancolete tipo piso teto 30.000 Btu/h — 05 unidades

e Multsplit 15TR'S - 380V/3F+T/60HZPOT.:3,65KW — 01 unidade

e  Bomba dosadora eletromagnética - 230V - 60HZ - 4,0KGF/CM3 - 01 unidade

e  Bomba submersivel 1,5CV —trifasica — 02 unidades

e Bomba monobloco, vazdo 32,99m3/h, 39,96mca, 10cv, 2 polos, rotagdo 3536rpm, 220V - 02 unidades

e Bomba monobloco, vazdo 40m3/h x 20mca, motor 5cv, 2 polos, 380 — 02 unidades

e Bomba monobloco, vazdo 50m3/h x 15mca, motor 5cv, 2 polos, 380V — 02 unidades

e Bomba monobloco, vazdo 64m3/h; 39,98mca, motor 15¢cv, 2 polos, rotagdo 3530rpm, 220V — 03 unidades

e  Bomba monobloco, vazdo 82,9m3/h x 15mca, motor 10cv, 2 polos, 380V — 03 unidades

e Bomba monobloco, vazdo 86,19m3/h x 16,21mca, motor 10cv, 2 polos, 220V, 3539 rpm - 03 unidades

e  Conjunto motor-bomba monobloco,vazao 108m3/h x 19mca, motor 12,5CV/2 polos, 380V - 03 unidades

Dos Chillers

Verificar as pressées de operacéo dos circuitos de refrigeracéo;

Verificar o superaquecimento do sistema;

Verificar o sub resfriamento do sistema;

Verificar a diferenca de pressao do dleo; Semanal
Verificar o fluxo do fluido refrigerante no visor de liquido;

Verificar 0 estado do fluido refrigerante no visor de liquido

Inspecionar todo o sistema para averiguar a existéncia de alguma irregularidade.

Executar a analise da agua gelada, onde os parametros deveréo estar em conformidade com as normas vigentes ou

especificagdes técnicas da Fiocruz.

Inspecionar, ajustar e corrigir/substituir, se for o caso, os instrumentos de seguranga e controle, tais como:

Visor de liquido com indicador de umidade; Filtros secadores; Bombas de éleo; Separadores de dleo.

Inspecionar, medir, testar e corrigir/substituir, se for o caso, os seguintes componentes do sistema elétrico/eletrnico, tais

como: Disjuntores magnéticos; fusiveis; contactores magnéticos; Lampadas-piloto para alarme; quadros elétricos; terminais; Mensal
tensdo e corrente dos compressores; valvulas solenoides;

Inspecionar, medir, testar e corrigir/substituir, se for o caso, os itens abaixo:

Nivel do 6leo; diferencial de temperatura dos condensadores e resfriadores; Aquecimento dos contatos e chaves elétricas;

Vaz&o de &gua dos condensadores e resfriadores; Vazamentos de &gua; Filtros de agua; Presséo de sucgdo, descarga e

6leo de cada compressor.

Executar a lavagem das unidades condensadoras;

Inspecionar, medir, testar e corrigir/substituir, se for o caso, os seguintes componentes do sistema elétrico/eletronico, tais Trimestral
como: Placas eletronicas; Placas de controle; Placas de Interface.

Inspecionar, ajustar e corrigir/substituir, se for 0 caso, os instrumentos de seguranga e controle, tais como: Sensores;

Vélvula de expansao termostatica; Mandmetros e termometros; Controle automatico de capacidade; Pressostato de alta e

baixa pressao; Pressostato de dleo. Semestral

Eliminar focos de ferrugem, verificar equipamentos de drenos;

Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir, se for o caso, todas as valvulas, acessérios e tubulacao;

Inspecionar, ajustar e corrigir/substituir, se for 0 caso, os componentes mecanicos, tais como: Cabegotes dos
compressores; Condensadores.
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Inspecionar, ajustar e corrigir/substituir, se for o caso, os instrumentos de seguranca e controle, tais como: Transdutores de

Pressé&o; Transdutores de Temperatura; Transdutores de Umidade; Transdutores de Corrente. Anual
Executar outros servigos correlatos que envolverdo corregdo/substitui¢o se for o caso, tais como:
Drenagem completamente o sistema de dgua de condensagao; Inspe¢&o todas as valvulas, acessorios e tubulagao; Limpeza
dos filtros de agua; Limpeza internamente os tubos dos condensadores; Inspeg¢do dos contatos das chaves de partida e
controles dos motores; Retoque da pintura em geral.
Andlise do dleo dos compressores. Bianual
Dos Fancoil e Fancoletes
Executar substituicdo dos filtros de ar, quando necessario
Inspecionar, medir, testar e corrigir/substituir, se for o caso: Tens&o e corrente do motor; Ligaces elétricas; Chaves
elétricas, contatos e aquecimento.
Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir, se for o caso: Rolamentos dos ventiladores; Tensao/alinhamento das
correias; Vazamento de agua; Ruidos e vibragdes anormais; Medigao das temperaturas de entrada e saida de ar na Mensal
serpentina; Medigao da vaz&o de ar do ventilador; Revisdo dos drenos; Parte interna e externa do gabinete; verificar estado
das pastilhas antifungo e antibactéria.
Revisdo das resisténcias de Aquecimento verificando: Funcionamento de termostato de seguranga a da chave de fluxo de
ar; ajustar os controles; inspecionar e limpar resisténcias; Inspecionar as ligagdes; Reaperto dos bornes.
Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir, se for o caso: Serpentinas; Ventiladores; Isolamento térmico do gabinete;
Temperatura da agua na entrada das serpentinas; Temperatura da 4gua na saida das serpentinas; Valvula de controle de
temperatura; Valvula de controle de vazo. Semestral
Eliminar focos de ferrugem, verificar equipamentos de drenos.
Pintar a bandeja com tinta anticorrosiva;
Impermeabilizar a bandeja;
Retocar a pintura do gabinete; Anual
Inspecionar e limpar as serpentinas com produto quimico e/ou outro artificio equivalente quando for o caso;
Executar limpeza geral.
Das torres de resfriamento
Executar a analise da agua de condensagéo, conforme normas vigentes ou especificagdes técnicas da Fiocruz ou
fabricante.
Inspecionar, medir, testar e corrigir/substituir, se for o caso:
Corrente solicitada pelo motor do ventilador; Fusiveis e ligagdes elétricas do quadro.
Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir, se for o caso: Filtro de sucgéo de tomada de agua; Grade de entrada e
saidas de ar; Distribuicdo de agua da torre; Mancais dos ventiladores; Polias dos ventiladores; Tens&o/alinhamento das
correias; Temperatura de entrada e saida de agua da torre e do ar ambiente.
Executar outros servigos correlatos, tais como: Verificagéo do funcionamento da chave de nivel, da chave de fluxo e do Mensal
termostato; Verificagdo do vazamento de agua; Verificagdo de ruidos e vibragdes anormais; Verificagao da existéncia de
detritos na agua da bacia; Verificagdo de obstru¢do nos eliminadores de gotas; Verificagdo do estado dos tubos de
distribuicdo e espalhadores; Inspegao das ligagdes elétricas; Inspegéo dos rolamentos dos ventiladores; Medic&o da
temperatura de entrada e saida de agua na torre; Reaperto dos parafusos do cubo da hélice, da ferragem de sustentagao
do ventilador, dos mancais, colar os rolamentos, parafusos de fixagéo das chaves e polias; Lubrificagdo dos rolamentos;
Lubrificagdo do eixo da hélice, rolamento (externamente) e esticadores (tensores) das correias para protegao contra
corrosédo; Reaperto das placas defletoras.
Limpeza do equipamento;
Drenar toda agua da torre e limpar a bacia, arvore de distribui¢do e enchimento; Trimestral
Inspecionar e limpar os ventiladores. rimesira
Inspecionar, medir, testar e corrigir/substituir, se for o caso: Conduites, boxes e tampas nas caixas de passagem da rede
elétrica; Relés térmicos das chaves magnéticas; Contatos de forga das chaves magnéticas; Painel elétrico. Semestral
Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir, se for o caso: Nivel de 6leo do redutor de velocidade; Focos de ferrugem
nas partes metalicas; Todas as valvulas, acessorios e tubulag&o.
Inspecionar, ajustar e corrigir/substituir, se for o caso: A atuagao dos termostatos e operagéo do ventilador;
Inspecionar, ajustar, limpar, pintar e corrigir/substituir, se for o caso: Partes metalicas; Cavaletes de distribuicao; Oleo do Anual

redutor de velocidade do ventilador.

Retocar a pintura em geral.
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Das bombas

Inspecionar, ajustar e corrigir/substituir, se for o caso, a regulagem dos térmicos

Inspecionar, medir, testar e corrigir/substituir, se for o caso: Ligaces elétricas; Contatos e chaves elétricas; Tenséo e

corrente do motor; R.P.M. (rotagdes por minuto). Mensal
Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir se for o caso: Bomba e motor elétrico; Gaxeta; Selos mecanicos; Nivel de
6leo; Alinhamento do acoplamento; Parafusos de fixagao; Sistema de drenagem; Verificagdo das agulhas, corrigir quando
necessario; Vazamento de agua; Ruidos e vibragdes anormais.
Inspecionar, ajustar e corrigir/substituir se for o caso:
Relés térmicos; Mandmetros.

- - - — — - — —— Semestral
Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir, se for o caso: Acoplamento do motor—bomba; Sistema de fixagéo
(alinhamento motor bomba); Todas as valvulas, acessérios e tubulagéo.

Dos Ventiladores e Exaustores
Inspecionar, medir, testar e corrigir/substituir, se for o caso: Fusiveis e terminais; contatora e relé térmico; LAmpada de
sinalizagéo e chaves seletoras; Comando liga/desliga; Corrente e tensdo do motor;
Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir se for o caso: Tensao e estado geral das correias — alinhamento; Polias e Mensal
eixo; Ruidos, vibragdes e aquecimento anormais em carcaga e quadros elétricos; Filtros de ar; Contatos das chaves
magnéticas; Medic&o da vaz&o de ar dos ventiladores.
Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir se for o caso: Eixo e mancais; Base do motor do ventilador; Rolamentos néo
blindados.
- . = — . . Semestral
Executar outros servigos correlatos que envolverdo corregéo/substituigdo se for o caso: Inspegéo das partes internas/
externas dos ventiladores; Eliminagéo de focos de ferrugem.
Limpar, ajustar e corrigir/substituir, se for o caso, as pas do rotor, balanceando-os, quando necessario;
Eliminar focos de ferrugem; Anual
Retocar a pintura em geral.
Das unidades condicionadoras individuais de ar (self e Split)
Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir se for 0 caso, os instrumentos de seguranga e controle, componentes
mecanicos e componentes do sistema elétrico, tais como: Termostatos; Reles térmicos; Serpentinas de resfriamento;
Filtros; Circuito frigorigeno; Compressores; Superaquecimento do sistema; Sub resfriamento do sistema; Indicadores de
umidade do circuito de refrigeracéo; Fusiveis. M |
Executar outros servigos correlatos que envolverdo corregdo/substituicdo se for o caso: Verificagdo das pressdes do ensa
sistema; Verificagdo de ruidos e vibragdes anormais; Inspecéo das ligagdes elétricas; Inspegao e limpeza das partes
internas e externas dos gabinetes; Inspegao e ajuste dos termostatos de controle e de seguranga; Medi¢do da vazao de ar;
VVazamentos e carga de fluido refrigerante; Medic&o da tens&o e corrente dos compressores e motores.
Dos quadros e painéis elétricos, de comando e controle

Inspecionar e ajustar a regulagem dos relés térmicos e relés temporizados;
Inspecionar ligacdes elétricas;
Verificar e eliminar sujeiras, danos e corroséo;
Verificar condicdes fisicas do cabeamento e isolamento elétrico e eletronico;
Verificar alinhamento dos cabos e organizag&o dos bornes de conexao; Mensal
Verificar e eliminar vibracdes e ruidos anormais;
Inspecionar e testar disjuntores, contatores, fusiveis, ldmpadas, terminais, efc;
Verificacdo das calhas de organizacéo dos quadros;
Verificagdo de oxidag&o ou corroséo dos bornes e conectores;
Reaperto dos bornes de ligacao.
Teste de funcionamento manual. Semestral
Reaperto das conexdes dos bornes de conexdes das gerenciadoras e controladoras. Anual

Termografia;
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Dos sensores e atenuadores

Verificar e eliminar sujeiras, danos e corros&o;

Verificar condigdes fisicas do cabeamento e isolamento elétrico e eletronico;

Verificar alinhamento dos sensores e atuadores na fixagdo com a base;

de seguranca estiver expandida ou rompida, dilatagéo do formato

Verificar e eliminar vibrag6es e ruidos anormais; Mensal
Verificar e ajustar os elementos de protegao, operagéo € controle;
Verificagdo dos eletrodutos, tampa das caixas de passagem e conduletes da infraestrutura de automagéo;
Verificagdo de oxidagdo ou corroséo dos bornes e conectores.
Teste de funcionamento manual. Semestral
Reaperto das conexdes dos sensores e atuadores; Anual
Calibragdo dos sensores (Temperatura, vazao, pressdo, umidade, etc.).
Dos controladores

Verificagdo de funcionamento;
Testes de desempenho de comunicagéo; Mensal
Verificagdo e acerto do relégio de tempo real.

Dos inversores de frequéncia
Executar limpeza dos filtros de ar do sistema de ventilagéo, na impossibilidade de limpeza, substituir o filtro;
Executar reaperto dos parafusos dos terminais;
Executar reaperto dos conectores;
Executar reaperto das conexdes de poténcia;
Executar limpeza dos ventiladores;
Executar limpeza dos cartdes de circuito impresso; Mensal
Executar limpeza do médulo de poténcia;
Verificar os resistores de poténcia, substituir quando apresentar descoloragao e/ou odor.
Verificar o estado de conservagao dos ventiladores, substituir quando apresentar ruido aclstico anormal e/ou vibragéo
anormal;
Verificar 0 estado de conservagdo dos cartdes de circuito impresso, substituir quando apresentar odores.
Substituir os capacitores do link dc (circuito intermediario), se apresentar descoloragéo, odor, vazamento eletrolitico, valvula Semestral

NOTA 1: Cabe a CONTRATADA garantir a operagao intermitente dos sistemas de refrigeracéo.
NOTA 2: A UNADIG-CE ¢ a Unica edificagdo do campus com operagéo 24 horas.

E igualmente considerada atividade de manutengéo preventiva dos sistemas de refrigeragdo o monitoramento da qualidade
do ar nas areas laboratoriais climatizadas. Para isso a CONTRATADA devera garantir a qualidade do ar nos ambientes de
pesquisa climatizados através da integridade e limpeza de todos os componentes dos sistemas. Para isso estima-se a
necessidade de coletas e andlises laboratoriais (fisico-quimica e microbioldgicas) de amostras, sob demanda da Fiocruz em
até 360 pontos de coleta dos sistemas de ar dos ambientes laboratoriais, providenciando a corregéo, limpeza e desinfe¢éo

sempre que hecessario.

A CONTRATADA devera emitir laudo detalhado e conclusivo sobre as analises, detalhando a verificagdo de cada agente

poluente (bioldgico ou quimico) verificado.
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21.1.49. Camaras frigorificas

e  Unidade condensadora 17.330 KCAL/H A 9°C de evaporag&o380V/3F+T/60HZ — 01 unidade

e Unidade condensadora 3.088KCAL A 43°C de condensago e-10°C de evaporagao 380V/3F+T/60HZ POT.: 1,53KW GAS R404-507 - 01

unidade

e  Unidade Condensadora 3.093 KCAL/H A -25 °C de evaporagao380V/3F+T/60HZ — 01 unidade

e  Unidade evaporadora 2.580 KCAL/H, 1800 M3/H, MOTOR: 0,18KW RESIST.:
1,2KW 220V/1F+T/60HZ — 01 unidade

e  Unidade evaporadora 2.930 KCAL/H, 2489 M3/H, Motor: 0,27KW RESIST.: 1,8KW 220V/1F+T/60HZ - 01 unidade

e  Unidade evaporadora 3.340 KCAL/H, 2591 M3/H, Motor; 0,27KW RESIST.:1,8KW 220V/1F+T/60HZ — 01 unidade

e  Unidade evaporadora 4.160 KCAL/H, 2213 M3/H, MOTOR: 0,24KW 220V/1F+T/60HZ — 01 unidade

e  Unidade evaporadora 5.410 KCAL/H, 3214 M3/H, Motor: 0,36KW 220V/1F+T/60HZ — 01 unidade

e  Unidade evaporadora 6 aletas p/ polegada 3.160KCAL A 0°C 2970KCAL A -5°C, 1800 M3/H, LL: 1/2" LG: 7/8" Motor: 0,27KW RESIST.:
1,8KW 220V/1F+T/60HZ — 01 unidade

Medir e anotar a tenséo e corrente do motor;

Verificar o nivel de dleo dos compressores e complementar, se necessarios;

Purgar o 6leo dos condensadores, evaporadores e separadores de 6leo;

Lubrificar os mancais e rolamentos;

Verificar, ajustar ou substituir as correias;

Verificar e apertar as conexdes;

Limpar condensadores;

Verificar e corrigir vazamentos no sistema (gas ou 6leo), completando, se necessario;
Fazer limpeza geral dos equipamentos;

Verificar 0 acumulo excessivo de gelo nos evaporadores;

Verificar 0 acumulo de &gua ou vazamentos na camara fria;

Verificar o estado e desempenho das dobradigas da porta e da cortina plastica de barreira;
Verificar as condigdes de limpeza da parte interna da camara fria;

Verificar se o sistema de iluminagdo das camaras frias esta funcionando corretamente e se ndo ha lampadas queimadas.

Bimestral

Medir e anotar a pressao de sucgéo;

Medir e anotar a pressao de descarga;

Medir e anotar o superaquecimento, se houver;
Verificar os mancais e rolamentos;

Verificar o nivel e vazamentos de 6leo no selo;
Verificar o estado dos filtros, trocar se necessario;
Verificar se ha contatos defeituosos nas contatoras;
Verificar a atuac&o dos termostatos e pressostatos.

Semestral

NOTA: Os sensores de temperatura da camara fria e do registrador deveréo ser calibrados semestralmente. O padréo de
temperatura utilizado devera estar calibrado dentro de um periodo maximo de 12 meses e possuir certificado de calibragéo

rastreado a RBC (Rede Brasileira de Calibragéo).
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2.1.1.410. Estacao de tratamento de agua - Osmose reversa

Fazer leitura dos valores de vazao e pressdo dos equipamentos.

Avaliar quanto a potabilidade da qualidade da &gua a jusante do sistema

Diariamente

Monitoramento da vaz&o

Verificagdo de vazamentos

Limpeza dos filtros

Limpeza quimica das membranas

Mensalmente

Substituicdo das membranas de filtragao

Semestral ou
sempre que
necessario

2.1.1.5. Sobre a Manutengao Preditiva (ou sob condicao)

E a manutengéo realizada para monitorar as condigdes de funcionamento dos equipamentos e instalagdes com objetivo de
encontrar a falha ainda no estagio inicial, utilizando instrumentac&o especifica e verificando os indicadores de performance

dos equipamentos/instalagdes.

Né&o limitado a relacdo “técnica x equipamento” descrita nesse item, recomenda-se que a CONTRATADA realize agdes de

manutengao preditivas tais como:

Técnica Tipo de equipamentos Periodicidade
Andlise de vibragdes Equipamentos rotativos (tais como bombas e compressores) Semestral
Andlise fisico-quimica de 6leos Compressores de ar de sistemas centrais e geradores Bianual
Termografia Equipamentos elétricos (tais como quadros, geradores, transformadores) Semestral

NOTA: A periodicidade definida acima € estimativa, devendo ser devidamente avaliada pela CONTRATADA ao elaborar o
plano de manutengéo.

Todos os equipamentos, testes e exames laboratoriais necessarios deverao estar inclusos no valor das preditivas/preventivas
e serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

2.1.2. POSTOS DE TRABALHO E ATRIBUIGOES E ROTINAS MINIMAS

Quantidade
estimada

Posto de
Trabalho

Principais Atribui¢oes e rotinas

Plantdo 24h

Eletricista

— Planeja, executa e atuar em trabalhos relativos a pequenas adequagdes, manutencdo preventiva e
corretiva em elétrica dentro de suas respectivas areas de atuagdo, observando critérios técnicos
especificos, principalmente o cumprimento a NR10 e demais normas pertinentes ao sistema elétrico.

— Elabora documentag&o técnica e trabalha em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de
qualidade, seguranga, higiene, saude e preservagdo ambiental.

— Opera veiculos, maquinas e equipamentos (quando habilitado e autorizado);

— Monta, instala, repara e conserva sistemas de instalagdes elétricas em geral, segundo normas técnicas
brasileiras vigentes;

— Especificagio de materiais;

— Realiza vistorias;

— Reparar iluminagao viaria; utilizar instrumentos de medicao;

— Instala e montar sinalizagéo viaria e demais elementos paisagisticos e urbanisticos;

— Elabora desenhos esquematicos de baixa complexidade,

— Orienta auxiliares e serventes;

— Instalar quadros elétricos, circuitos, disjuntores, painéis de comando, intertravamentos e barramentos;
programacao de “timer”; passar cabos (elétrico, de rede dados e voz); manter sistema de protegdo contra
descargas atmosféricas;
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— Realiza manutengdo em equipamentos nobreak, geradores e subestagdes

— Manter organizados, limpos e conservados os materiais, maquinas, equipamentos e locais de trabalho
sob sua responsabilidade, entre outras atividades designadas por encarregado ou superior.

— Atua em atividades auxiliares, relativas a execugdo das demandas de manuteng&o preventiva, corretiva
e de adequacdes;

— Auxilia profissionais e instrugao a serventes;

Plantio 24h Auxiliar de - Efet.uam manutencdo de primeiro njvel, Iimpando [néquinas e ferramentas, verificando condigbes dos

elétrica equipamentos e reparando eventuais defeitos mecénicos nos mesmos.

— Realizam escavagdes em concreto e outros materiais.

— As atividades executadas pelo Auxiliar de Manuteng&o deverdo, sempre, ser acompanhadas por um
profissional superior ou encarregado a fim de supervisiona-lo, orienta-lo e evitar acidentes.

— Planeja, executa e atua em trabalhos relativos a pequenas adequagdes, manutencdo preventiva e
corretiva em hidraulica dentro de suas respectivas areas de atuag&o, observando critérios técnicos
especificos.

— Elabora documentagao técnica e trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de
qualidade, seguranca, higiene, saude e preservagdo ambiental.

— Monta, instala, repara e conserva sistemas de tubulagdes hidrossanitario em geral segundo normas
técnicas brasileiras vigentes;

Bombeiro — Especificar materiais;

hidraulico/gasista | — Realizar vistorias;

— Realizar testes de funcionalidade e estanqueidade;

— Abri valetas no solo e “rasgos” em paredes para colocagéo de tubos e pegas;

— Corta e abre rosca em tubos;

— Instala lougas e aparelhos sanitarios;

— Instala, limpa e desobstrui redes de esgoto (caixas de esgoto, passagem, separadora, fossa-filtro).

— Mante organizados, limpos e conservados os materiais, maquinas, equipamentos e locais de trabalho
sob sua responsabilidade, entre outras atividades designadas por encarregado ou superior.

— Atua em atividades auxiliares, relativas a execugdo das demandas de manuteng&o preventiva, corretiva
e de adequacdes;

— Auxilia profissionais e instrugéo a serventes;

Plantio 24h Auxiliar bombeiro | — Efet‘uam manutencgdo de primeiro njvel, Iimpando méquinas e ferramentas, verificando condigées dos

hidraulico/gasista equipamentos e reparando eventuais defeitos mecanicos nos mesmos.

— Realizam escavagdes em concreto e outros materiais.

— As atividades executadas pelo Auxiliar de Manutengéo deverdo, sempre, ser acompanhadas por um
profissional superior ou encarregado a fim de supervisiona-lo, orienta-lo e evitar acidentes.

— Prestam assisténcia técnica, instalam, realizam manutengdo e modernizagdo em aparelhos de

Plantdo 24h

Plantéo 24h Meqénico~de climatizagéo e refrigeragdo, de acordo com normas de seguranga e qualidade. Orgam servigos e
refrigeragéo elaboram documentag&o técnica.
Auxiliar — Auxiliam o mecanico de refrigeragéo na realizagéo das atribuigdes

Plantdo 24h mecanico de
refrigeragéo

— Realiza atividades de manuteng&o predial em geral;

— Realiza testes para identificar e localizar defeitos na instalagéo;

— Prepara infraestrutura para maquinas e equipamentos;

02 Artifice de — Realiza a manuteng@o preventiva e corretiva de rede elétrica, hidraulica, hidrossanitéria, de pintura,

manutengao carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeragao.

— Realiza pequenos servigos de manutengao, o artifice também pode contribuir na limpeza, conservagéo
€ organizagdo, bem como oferecer um suporte técnico e operacional para as tarefas rotineiras desses
ambientes.

NOTA: A mé&o-de-obra residente definida como equipe de manutengéo preditiva/preventiva devera, preferencialmente, ser
utilizada no atendimento as demandas de manutengdes corretivas, desde que ndo tragam prejuizo ao atendimento das
rotinas estabelecidas.
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2.1.3. METRICA PARA MEDIGAO DO SERVIGO

Item Posto Métrica
01 Eletricista Posto de trabalho
02 Auxiliar de elétrica Posto de trabalho
03 Bombeiro hidraulico/gasista Posto de trabalho
04 Auxiliar bombeiro hidraulico/gasista Posto de trabalho
05 Mecanico de refrigeragdo Posto de trabalho
06 Auxiliar mecénico de refrigeragéo Posto de trabalho
07 Artifice de manutengéo Posto de trabalho

2.2. SERVIGOS DE MANUTENGAO CORRETIVA E ADEQUAGOES

Tem por objetivo a realizagdo de intervengdes que restaurem o perfeito funcionamento dos equipamentos, ambientes de
trabalho e espacos fisico seja através de agdes corretivas ou que promovam a modernizagio/adequacdes dos espacos,
instalacdes, sistemas e equipamentos da Fiocruz-CE, podendo envolver ou ndo a necessidade de substituicdo de pecas e
componentes que se desgastaram ou falharam, comprometendo a eficiéncia ou paralisando totalmente o ativo Fiocruz.

2.2.1. REQUISITOS A SEREM CONSIDERADOS PARA FORMALIZAGAO DA PROPOSTA

Para o atendimento as demandas corretivas, a CONTRATADA devera utilizar, preferencialmente, o quadro de méo de obra
listados como equipe de preventiva, sem prejuizo ao atendimento das rotinas. A CONTRATADA devera comprovar
formalmente a Fiscalizagdo caso ndo seja possivel a utilizacdo da mdo de obra detalhada para as agdes de
preditiva/preventiva. Nesses casos, o fiscal podera autorizar a inclusdo da mao de obra extra pela CONTRATADA ou o
atendimento fora do prazo descrito no TR, sem aplicagéo de IMR ou sangdes.

As acbes de corretiva e adequagbes ocorrerdo sob demanda da Fiocruz, para tanto, ao ser acionada por um usuario do
campus ou mesmo ao identificar a necessidade de agéo corretiva, a CONTRATADA devera registrar a solicitagdo de servigo
no sistema informatizado e, previamente a execucdo, elaborar orgamento individualizado para atendimento a demanda.

Nesse orgamento deveréo estar descritos todos 0s recursos necessarios ao atendimento a demanda, tais como materiais e
mao de obra, e esse devera ser encaminhado a Fiscalizagéo para aprovagéo e autorizagao para a execugao.

Ao identificar a necessidade de substituicdo de pecas durante as rotinas de inspe¢do a CONTRATADA devera comunicar a
Fiscalizagao que devera aprovar previamente a substituigao.

A Fiocruz utilizara os valores definidos na planilha Sinapi-CE como base para aceitagéo e pagamentos dos recursos a serem
utilizados pela CONTRATADA nas ag¢des de corretiva. Na auséncia do item na planilha Sinapi-CE, a Fiocruz utilizara como
segunda alternativa a planilha da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Cearad (Seinfra-CE) para aprovagédo dos
orgamentos.

Para ambos os casos as planilhas utilizadas ao longo do periodo contratual serdo aquelas vigentes no primeiro dia de vigéncia
contrato, podendo ser substituida somente ap6s decorridos 12 meses de contrato.

Em caso de auséncia do item em ambas as planilhas, sera aceita pesquisa de mercado, com no minimo 03 propostas, a
serem validadas pela Fiscalizag&o.

O fornecimento de insumos, tais como: fitas teflon, isolante, colas, graxas, estopas, ferro de solda entre outros séo de
responsabilidade da CONTRATADA, ndo devendo constar nos orgamentos.

Os prazos para elaboragéo de orgamento, aprovagao da Fiscalizagao e execugédo apds aprovado estéo incluidos nos prazos
de restabelecimentos definidos nesse documento.
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A acéo de correcdo somente devera ser executada apos aprovagao do fiscal. Caso a Fiscalizagdo nao esteja de acordo com
a necessidade de corretiva/adequagdo e ou discordar do orgcamento emitido devera formalizar a ndo autorizacdo de
execugéo.

Toda peca ou material a serem empregado pela CONTRATADA nas a¢des de manutengao deverdo ser novas € originais.

Desta forma, durante o processo de elaboragdo das propostas, se a empresa A identificou que seu orgamento para
atendimento as demandas incluidas no “Servigos Técnicos” sera de R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), nesse
caso hipotético a empresa devera acrescentar a sua proposta o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
para a eventual aquisi¢ao de pegas e materiais, ficando sua proposta final para atendimento aos servigos técnicos
em R$ 1.150.000,00 (um milhdo cento e cinquenta mil reais).

As acoes de corretiva deverdo ocorrer conforme fluxo definido abaixo:
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2.2.1.1. Verba para Manutengao e Adequagoes

Os valores a serem utilizados pela CONTRATADA para aquisi¢io de pecgas e materiais devera ter como base 15% (quinze
por cento) do valor total estimado pela CONTRATADA para os servigos Técnicos.

2.2.2. POSTOS DE TRABALHO E ATRIBUIGOES E ROTINAS MINIMAS

Quaptldade Posto de Trabalho Principais Atribuigdes e rotinas
estimada
— Executar servigos da sua area de formagéo e orientar profissionais na prestagdo de servigo de
100 hih Engenheiro Civil ou manutencao predial, com utilizagdo de PCM (Planejamento e Controle da Manuteng&o).

Arquiteto — Prestar assessoria/ consultoria a CONTRATANTE nas agdes de engenharia e arquitetura;

— Desenvolver projeto de arquitetura e instalagdes para adequagdes

— Executar servigos da sua area de formagédo e orientar profissionais eletricistas na prestagdo de
servico de manutencdo em elétrica, com utilizagdo de PCM (Planejamento e Controle da

50 h/h Engenheiro Eletricista Manutengéo.

— Prestar assessoria/ consultoria 8 CONTRATANTE nas agdes de engenharia e arquitetura;

— Desenvolver projeto de arquitetura e instalagdes para adequages

— Executar servigos da sua area de formagéo e orientar profissionais de mecanica na prestagdo de
servico de manutengdo em refrigeragao, com utilizagdo de PMOC (Plano de Manutencéo e Operagao

50 h/h Engenheiro Mecanico e Controle).

— Prestar assessoria/ consultoria 8 CONTRATANTE nas agdes de engenharia e arquitetura;

— Desenvolver projeto de arquitetura e instalagdes para adequagdes

NOTA: Toda mé&o-de-obra necessaria ao atendimento das demandas de manutengéo corretiva (vidraceiro, marceneiro,
gesseiro, serralheiro, entre outos) deveréo ser descritas nos orgamentos a serem elaborados pela CONTRATADA para o
atendimento de cada demanda.

2.2.3. ELABORAGAO DE PROJETOS, EXECUGAO DAS ADEQUAGOES E ENTREGA DE AS BUILTS

Em funcio das necessidades que se impordo para algumas manutengdes corretivas, serdo necessarias adequacgdes aos
ambientes fisicos do complexo da Fiocruz-Ceara. Essas eventuais adequagdes deverdo ocorrer na estrutura fisica e de
pessoal da CONTRATADA, sem acréscimo de areas.

No entanto, quaisquer alteragdes nos ambientes em suas caracteristicas arquiteténicas, estruturais e/ou de instalagoes
existentes deveréo, obrigatoriamente, obedecer a projetos, os quais deverao ser elaborados pela CONTRATADA para serem
aprovados previamente pela Fiscalizag&o.

Tais projetos deverdo ser elaborados por profissional técnico habilitado (Engenheiro e/ou Arquiteto) com emisséo de
ART/CREA e/ou RRT/CAU-BR.

Os arquivos dos projetos iniciais em CAD (dwg) ser&o fornecidos pela CONTRATANTE, quando existentes.

Nota 1: A CONTRATADA devera atender as obrigatoriedades legais de possuir licenga de quaisquer softwares que venha a
utilizar para a realizagao dos servigos.

Nota 2: Os servigos e valores da emissao de ARTs e/ou RRTs estardo vinculados ao custo estimado da manutengao corretiva
e adequac0es, sendo que cabera a Fiscalizagao do contrato a determinagao de cada a¢do de adequagéo com execucao de
projeto mais adequagao com fornecimento de As built.

Nota 3: Nos casos em que as adequacdes exigirem aprovagdes de projeto ou licengas para execugéo de adequagdes, por
lei ou normas das concessionarias e/ou érgaos publicos estaduais, municipais e/ou ambientais, todo o trdmite processual
para obtengéo das mesmas sera de responsabilidade da CONTRATADA. Todas as taxas e emolumentos serdo pagos pela
Fiocruz mediante apresentagéo dos documentos referentes a elas preenchidos com os dados fornecidos pela Fiscalizagéo.
Estes servigos estarao vinculados ao custo estimado da manuteng&o corretiva e adequagdes.
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Nota 4: Somente apds a aprovagao do(s) projeto(s) pela Fiscalizagdo, cabera a CONTRATADA a execugao das adequagdes
com fornecimento de todos os materiais, mdo de obra, equipamentos e quaisquer outros elementos necessarios ao servico.

Nota 5: Os valores desses servigos estardo vinculados ao custo estimado da manutengao corretiva e adequagdes, incluindo
a ART/RRT especifica e quaisquer outros insumos e/ou recursos necessarios a execugao dos mesmos sendo que cabera a
Fiscalizagao do contrato a determinacdo de cada acao de adequagao com execugéo de projeto mais obra com fornecimento
de As built.

2.2.3.1. Levantamento Cadastral e Registro Grafico-Eletronico (As Built)1

Cabera a CONTRATADA, no término de cada servigo de adequacéo fisica, o fornecimento do registro cadastral (as builf) de
todas as planchas do projeto ou conforme determinado pela Fiscalizag&o.

Compreende-se por levantamento e registro grafico-eletrdnico denominados as built, o conjunto completo dos registros das
memorias de levantamento de execucdo de servigo e desenhos eletrénicos (Sistema CAD) ou em sistema BIM (Revit ou
equivalente) da edificacdo, de toda a sua area e elementos construidos conforme o efetivamente edificado, ou seja,
alteragdes e modificacdes de qualquer espécie.

Os servigos deverao ser realizados conforme os procedimentos das etapas de trabalho descritos neste documento.
Todos os recursos e insumos necessario serao de responsabilidade da CONTRATADA

Os desenhos decorrentes do as built deverao seguir os padrdes definidos pela ABNT e pelo "Caderno de Procedimentos
para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisao D, dezembro de 1997), mas também, em conformidade com o
arquivo eletrénico (.dwg) original do prédio, fornecido pela CONTRATANTE e no qual a adequacéo fisica ocorreu.

Toda a simbologia e/ou padronizagdo de camadas (layers) adotadas nos projetos que nao constem do "Caderno de
Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" e que venham a ser utilizadas, deverdo sofrer prévia
aprovagao da Fiscaliza¢do Fiocruz.

Todas as duvidas e orientacdes para o desenvolvimento desses servigos serdo dirimidas e fornecidas pela Equipe de
Fiscalizacao.

2.2.31.1. Equipe Técnica, equipamentos e programas de computador para levantamento e registros grafico-
eletrénicos de As built

A CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, manter em suas instalagdes durante o periodo de contrato, ao menos 01 (um)
computador para utilizagdo por desenhista/cadista/projetista.

O engenheiro ou arquiteto, realizara o levantamento in loco e encaminharé para registro grafico todas as alteragdes que
ocorrerem em relagao ao projeto executivo original, segundo os critérios relacionados neste documento e orientagdes da
Equipe de Fiscalizagao da Fiocruz.

Os desenhos deverao ser elaborados no Sistema CAD no formato DWG.

Todos os arquivos em DWG gerados pela CONTRATADA dever&o ser compativeis com versdes anteriores a de 2016.
2.2.3.1.2. Conferéncia e aprovagao do as built vinculada ao desenvolvimento das adequagoes
Todo o desenvolvimento dos trabalhos devera ser acompanhado pela Fiscalizagdo que devera conferir, in loco, todas as

informagdes contidas na meméria de levantamento (registros sistematicos da execugdo dos servigos de alteragéo,
modificacdes etc.).

' Compreende-se por levantamento e registro grafico-eletrénico denominados as built, o conjunto completo dos registros das memorias de levantamento
de execucdo de servico e desenhos eletrdnicos da edificagdo, de toda a sua area e elementos construidos conforme o efetivamente edificado, ou seja,
alteragdes e modificagdes de qualquer espécie dos projetos executivos fornecidos pela CONTRATANTE.
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Este material e documentos dever&o estar disponiveis no escritorio da CONTRATADA.

Nota: Fica estabelecido e considerado como obrigatério que para este servico qualquer instalagio embutida
(elétrica, hidraulica, efluentes, drenagem, gases, gases especiais, dutos de ar-condicionado, ventilagao e exaustao
mecanica, telefonia e rede de dados/voz, dentre outras existentes no projeto executivo) somente podera receber
fechamento com alvenaria, painel divisério, pavimentagoes, pisos, forros, etc. apoés a aprovagdo da Equipe de
Fiscalizagao Fiocruz, mediante a conferéncia da meméria de levantamento e registro a mao livre fornecidos pela
CONTRATADA.

2.2.3.1.3. Entrega final do As Built em CAD

No término da adequacao, a CONTRATADA devera reunir todas as informagdes levantadas, registradas e contidas em todo
o periodo da obra, realizar conferéncias e compatibilizagbes pertinentes para posterior insercao das alteragoes (efetivamente
construido/reformado/alterado) do ambiente readequado no arquivo do pavimento e/ou edificagdo como um todo.

Com relagéo aos cortes longitudinais e transversais, fica estabelecido que a CONTRATADA devera realizar tantos quantos
forem necessarios a perfeita compreensao de todos os elementos construtivos/alterados/modificados.

As pranchas e arquivos em formato “DWG” finais do registro grafico-eletrénico de as built deverdo estar em total conformidade
com todas as alteragbes e mudangas registradas nas pranchas assinadas pela Equipe de Fiscalizagdo Fiocruz
semanalmente/mensalmente durante o prazo da obra, a qual cabera a responsabilidade de conferéncia e aprovacao.

Neste momento, a CONTRATADA devera fornecer somente o arquivo em formato “DWG” de todo o pavimento e/ou
edificacdo com o trecho ou ambiente ja inserido, conforme os padrdes estabelecidos pela Fiocruz e ja descritos anteriormente.

Caso a Equipe de Fiscalizagdo Fiocruz considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que 0s mesmos contenham erros
ou auséncia de alguma informagao, estes deverao ser recusados e a CONTRATADA devera apresentar novas plotagens e
arquivos em formato “DWG” para nova conferéncia e aprovacgao, reiniciando o processo conforme descrito anteriormente.

O levantamento cadastral e registro grafico-eletrénico (as builf) somente serd considerado como finalizado, mediante a
conferéncia e aprovagéo pela Equipe de Fiscalizagéo de todos os arquivos eletronicos (em formato “DWG”) correspondentes
ao efetivamente construido, a inserc¢éo correta do trecho, objeto da adequac&o, no arquivo do pavimento efou edificagéo e
se 0 mesmo estiver em absoluta conformidade com os padrées de desenho da Fiocruz.

Apbs a conferéncia total desse servigo a CONTRATADA devera fornecer todos os arquivos digitais em formato “DWG”, ja
aprovados.

2.2.4. METRICA PARA MEDIGAO DO SERVIGO

Item Posto Métrica
01 Engenheiro Civil Homem/hora
02 Engenheiro Mecanico Homem/hora
03 Engenheiro Eletricista Homem/hora
04 Andlise da qualidade do ar 360 coletas
05 Verba para corretiva e adequagdes Sob demanda

2.2.5. UNIFORMES E EPIS

Para a realizagdo desses servicos sera de responsabilidade da CONTRATADA fornecer aos seus trabalhadores e/ou
subcontratados quaisquer uniformes com identificacdo, entre quaisquer outros EPIs, se aplicavel.

As defini¢des sobre quais tipos de EPIs sdo necessarios e/ou exigidos aos servigos, por Normas de Seguranga do Trabalho
entre outras, sao de responsabilidade da CONTRATADA.
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Servigo Uniforme

Servigos de Manutengéo — Meia de algodéo tipo soquete;

— Calga e camisa de material resistente, antichama, com refletivo, conforme preconiza a
Norma Regulamentadora N°. 10 do Ministério do Trabalho.
— Botina de seguranga com solado isolante;

— Calga em brim médio, com bolsos chapados na frente e atras com cintura em elastico;

— Camisa de manga curta, com dois bolsos chapados na frente, de tecido leve que facilite a
transpiragéo e ao mesmo tempo tenha resisténcia
Bota de seguranga

Para todos os postos o fornecimento dos uniformes devera ser efetivado da seguinte forma:

a)

02 (dois) conjuntos de pegas, no inicio da execug&o do contrato, devendo ser substituido 01 (um) conjunto a cada 06 (seis) meses, ou a
qualquer época, em no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, ap6s comunicag&o por escrito da CONTRATANTE por julgar que
nao atendem as condi¢des minimas de apresentagao;

01 (uma) peca do cracha de identificagdo, no inicio da execugéo do contrato, devendo ser substituido a qualquer época, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, apds comunicagéo por escrito da CONTRATANTE por julgar que ndo atendem as condigdes
minimas de apresentagéo;

As pegas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parametros minimos:
As pegas dever&o ser novas, ndo sendo aceitas pegas reaproveitadas;

No caso de empregada gestante, os uniformes deveréo ser apropriados para a situagao, substituindo-os sempre que necessario, sem
onus ao trabalhador;

Os uniformes dever&o ser entregues mediante recibo, cuja cdpia, devidamente acompanhada do original para conferéncia, devera ser
enviada ao servidor responsavel pela Fiscalizagdo do contrato.

2.3. SERVIGOS DE MANUTENGAO E OPERAGAO DE ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

Os Servicos em epigrafe tém em por objetivo operar a estacdo de tratamento de esgotos (ETE) do campus através do
acompanhamento e controle sistematico e continuo, intervindo sempre que os indicadores nao estiverem nos parametros de
descarte; e, realizando as manutengdes preventivas e corretivas que se fizerem necessarias.

Tem por objetivo testar, comissionar e operar a estacao de tratamento de esgotos (ETE), em nivel secundario, por meio de
acdes de manutengdo com acompanhamento e controle da operacgao, fornecendo analises de campo e laboratoriais, visando
atender as normas e legislagdes pertinentes em decorréncia ao langamento e o reaproveitamento do efluentes das atividades
da Fiocruz-CE.

2.3.1. REQUISITOS A SEREM CONSIDERADOS PARA 0S SERVIGOS

1.

A CONTRATADA devera realizar o acompanhamento e o controle da operagao, através da realizagao de analises
laboratoriais € de campo, atendendo as normas e legislagdes pertinentes ao descarte de efluentes.

O procedimento de operagdo devera ocorrer, no minimo, de segunda-feira a sexta-feira, no horario entre 8h e 17h
e aos sabados das 8h as 12h, com a utilizacdo de méo de obra especializada em operagao e manutencédo de ETE.

Previamente ao comissionamento, é necessario que 0s equipamentos tais como: bombas; dosadores; sopradores;
e queimadores de gas sejam testados a fim de verificar as condigdes de uso.

O comissionamento devera, obrigatoriamente, ser acompanhado pela equipe de fiscalizagéo, por periodo ndo
inferior a 10 dias corridos, sem intercorréncias.

ACONTRATADA devera disponibilizar um Operador de ETE, o qual devera, obrigatoriamente, ter a seguinte
formag&o minima: técnico em quimica e saneamento; meio ambiente ou biotecnologia.

Cabera a CONTRATADA: realizar e acompanhar as atividades de operagédo da ETE; identificar necessidades de
manutengao; zelar pela manutengdo de equipamentos e areas, incluindo a organizagao e a limpeza; realizar coletas
periédicas para analises fisico-quimicas e microbiolégicas do esgoto bruto, tratado e lodo, identificando melhorias,
propondo-as ou aplicando-as quando possivel; realizar analises in loco; registrar todos os dados necessarios a
elaboracdo dos laudos técnicos e relatérios mensais de monitoramento; responsabilizar-se pela guarda e
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conservacdo dos documentos da sua area de atuacdo; prestar orientagdo técnica, quando solicitado pelo fiscal;
preencher livro de ocorréncia diario relatando circunstancias diversas.

A CONTRATADA sera a responsavel pela destinagdo final dos residuos gerados na ETE (residuos retidos no
gradeamento, areia do desarenador, lodo etc), sendo necessaria a emissdo de Manifesto de Residuos, por retirada.
A Fiscalizagao podera solicitar os comprovantes a qualquer momento.

A CONTRATADA devera adquirir ou alocar equipamentos e outros itens de laboratério, além dos reagentes (se for
0 caso) necessarios para a realizagao das andlises a serem realizadas no campus Fiocruz-CE, devendo para isso
estruturar area fisica a ser disponibilizada, com mesas, cadeiras, ramal telefénico, computadores, equipamentos
entre outros. As analises de maior complexidade deveréo ser realizadas em laboratério credenciado pelo Orgéo
ambiental competente e ocorrerao sob responsabilidade da CONTRATADA.

As analises de maior complexidade deverdo ser realizadas em laboratério credenciado junto ao 6rgdo ambiental
competente.

O laboratério utilizado pela CONTRATADA devera possuir licenga ambiental conforme CECA n° 707/1985; CECA
n° 2.333/1991 e os 6rgdos ambientais do Estado do Ceara. Caso a empresa possua laboratdrio proprio, esses terdo
que ter certificado com acreditagéo Inmetro — ABNT NBR ISO 15189 além de licenga ambiental municipal e estadual.

Mensalmente, a CONTRATADA devera emitir relatério de controle de operagao (histérico dos equipamentos, laudos
técnicos, resultado das anélises laboratoriais) e manutengdes (inspecdes, agdes realizadas, ocorréncias e riscos).

A CONTRATADA seréa a responsavel pelo atendimento as legislages bem como pelo registro e comunicagdes aos
orgdos competentes.

No tocante & manipulagao do lodo, os relatérios a serem emitidos pela CONTRATADA dever&o obedecer ao Anexo
VI da Resolugdo CONAMA n° 375/06.

A CONTRATADA devera prever a necessidade de bombas submersas reservas para os casos de
necessidade de manutencao prolongada das bombas patriménio Fiocruz. Em caso de necessidade, essas
bombas serao pagas por diaria, conforme demanda da Fiocruz-CE.

As analises laboratoriais descritas abaixo sdo de responsabilidade da CONTRATADA e deverdo obedecer aos
parametros e frequéncias minimas apresentadas a seguir:

Local da
analise

Tipo de Tanque de aeragao/ reator

Parametro
amostragem

Frequéncia

Local de Coleta: Tanque de Aeragao / Reator

Esgoto bruto Vazéo Diaria in loco

Local de Coleta: canaleta de chegada do esgoto bruto apés a Calha PH
Parshall,

Diaria in loco

Temperatura Diaria in loco

Vazéo

Diaria in loco oD

Diaria in loco

pH

Diaria in loco Decantabilidade do Lodo Simples | Diaria | inloco

Temperatura

Diaria in loco indice Volumétrico de Lodo Simples | Semanal | in loco

DBO (mg O2/L)

Composta Semanal laboratdrio

Sélidos em Suspenséo Simples | Semanal | Laboratério

DQO (mg O2/L)

Composta Semanal laboratério

Sdlidos em Suspenséo Volateis | Simples | Semanal | Laboratério

Sélidos em Suspenséo
(mglL)

Composta

Semanal

laboratdrio

NH3

Simples

Semanal

Laboratorio

Oleos e Graxas

Simples

Semanal

laboratdrio

Nitrogénio Total (mg/L)

Composta

Mensal

laboratdrio

Nitrogénio Kjeldahl

Composta

Mensal

laboratédrio

Alcalinidade

Composta

Mensal

laboratdrio

Fésforo Total (mg/L)

Simples

Mensal

Laboratorio
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Efluente tratado Nitrogénio Kjeldahl Composta | Mensal | Laboratorio
Local de Coleta: Canaleta de saida do esgoto tratado antes do Nitrogénio amoniacal Composta | Mensal | Laboratério
tanque de Contato Nitrato Composta | Mensal | Laboratorio
Vazéo . Diéria in loco Nitrito Composta | Mensal | Laboratério
PH - Didria in loco Oleos e Graxas Simples | Semanal | Laboratério
Temperatura - Diéria in loco Coliformes Totais Simples | Semanal | Laboratorio
Turbidez Simples Diéria in loco Coliformes Termotolerantes | Simples | Semanal | Laboratério
DBO Composta | Semanal | Laboratorio Surfactantes Aniénicos Composta | Semanal | Laboratorio
DQO Composta | Semanal | Laboratério Fendis Composta | Semanal | Laboratorio
Sélidos em Suspenséo Composta | Semanal | Laboratorio Fésforo Total (mg/L) Simples | Mensal | Laboratorio
\Slg:i:tgissem Suspens&o Composta | Semanal | Laboratério Toxicidade Aguda Composta | Mensal | Laboratorio
— : — Lodo (conforme Resolugdo CONAMA n° 375/2006)
Materiais Sedimentaveis . -
(mLLL) Simples Semanal | Laboratério
Nitrogénio Total Composta | Mensal Laboratorio
Substancias organicas potencialmente téxicas Esteres de ftalatos
Benzenos clorados Di-n-butil ftalato Simples* | semestral | Laboratorio
1,2-Diclorobenzeno Simples* | semestral | Laboratério Di (2-etilhexil)ftalato (DEHP) | Simples* | semestral | laboratdrio
1,3-Diclorobenzeno Simples* | semestral | laboratdrio Dimetil ftalato Simples* | semestral | laboratorio
1,4-Diclorobenzeno Simples* semestral | Laboratoério Fenois néo clorados
1,2,3-Triclorobenzeno Simples* | semestral | Laboratdrio Cresois ‘Simples* semestralllaboratério
1,2,4-Triclorobenzeno Simples* | semestral | Laboratdrio Fenéis clorados
1,3,5-Triclorobenzeno Simples* semestral | Laboratorio 2,4-Diclorofenol Simples* | semestral | laboratorio
1,2,3,4-Tetraclorobenzeno | Simples* | semestral | Laboratdrio 2,4,6-Triclorofenol Simples* | semestral | laboratorio
1,2,4,5-Tetraclorobenzeno | Simples* semestral | Laboratorio Pentaclorofenol Simples* | semestral | laboratorio
1,2,3,5-Tetraclorobenzeno | Simples* semestral | Laboratoério

Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos

Poluentes Organicos Persistentes (POP’s)

Benzo(a)antraceno Simples* | semestral | laboratorio Constantes da Convengéo de Estocolmo
Benzo(a)pireno Simples* | semestral | laboratério Aldrin Simples* | semestral | laboratdrio
Benzo(k)fluoranteno Simples* | semestral | laboratério Dieldrin Simples* | semestral | laboratério
Indeno(1,2,3-c,d)pireno Simples* | semestral | laboratério Endrin Simples* | semestral | laboratério
Naftaleno Simples* | semestral | laboratério Clordano Simples* | semestral | laboratério
Fenantreno Simples* | semestral | laboratorio Heptacloro Simples* | semestral | laboratdrio
Lindano Simples* | semestral | laboratério DDT Simples* | semestral | laboratério
Toxafeno Simples* | semestral | laboratério
Mirex Simples* | semestral | laboratério
Hexaclorobenzeno Simples* | semestral | laboratério
PCB’s Simples* | semestral | laboratério
Dioxinas Simples* | semestral | laboratério
Furanos Simples* | semestral | laboratério
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Substancias inorganicas:

Agentes patogénicos e indicadores bacteriolégicos:

Arsénio Simples* | semestral | laboratério Salmonella Simples* | semestral | laboratorio
Bério Simples* | semestral | Laboratdrio Coliformes Termotolerantes | Simples* | semestral | laboratorio
Cédmio Simples* | semestral | laboratério Ovos vidveis de helmintos | Simples* | semestral | laboratério
Cromo Simples* | semestral | laboratério Virus entéricos Simples* | semestral | laboratorio
Cobre Simples* | semestral | laboratorio
Chumbo Simples* | semestral | laboratério Potencial agronémico:
Mercurio Simples* | semestral | laboratério Carbono organico Simples* | semestral | laboratorio
Molibdénio Simples* | semestral | laboratorio Fasforo total Simples™ | semestral | laboratério
Niquel Simples* | semestral | laboratério Nitrogénio Kjeldahl Simples* | semestral | laboratorio
Selénio Simples* | semestral | laboratorio Nitrogénio amoniacal Simples* | semestral | laboratorio
Zinco Simples* | semestral | laboratério Nitrogénio nitrato/nitrito Simples* | semestral | laboratorio
PH em agua (1:10) Simples* | semestral | laboratério
Potassio total Simples* | semestral | laboratorio
Sédio total Simples* | semestral | laboratorio
Enxofre total Simples* | semestral | laboratorio
Caélcio total Simples* | semestral | laboratorio
Magnésio total Simples* | semestral | laboratério
Umidade Simples* | semestral | laboratorio
Sélidos volateis e totais Simples* | semestral | Laboratorio

Lodo (conforme ABNT NBR n° 10.004/2004)

Local de Coleta: Leito de Secagem do Lodo

Amostra sélida / Massa bruta

pH da Amostra (Solugdo 1:1), | Simples | semestral | laboratério
Sulfeto (H2S Nao Dissociado), | Simples | semestral | laboratério
Cianeto, Simples | semestral | laboratorio
Aspecto do Residuo, Simples | semestral | laboratério
Cor do Residuo, Simples | semestral | laboratorio
Presenca de Liquidos Livres, | Simples | semestral | laboratério
% Sélidos (a 100+20°C), Simples | semestral | laboratorio
% Umidade, Simples | semestral | laboratorio
Umidade, Simples | semestral | laboratério
% Sdlidos, Simples | semestral | laboratorio
Oleos e Graxas, Simples | semestral | laboratorio
Fator de Umidade, Simples | semestral | laboratério
toxicidade com Daniorerio. Simples | semestral | laboratorio
Ponto de Fulgor Simples | semestral | laboratorio
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Extrato lixiviado Hexaclorobenzeno, Simples | semestral | Laboratorio
pH da Amostra (Solugdo 5%), Simples | semestral | laboratério m-Cresol, Simples | semestral | laboratério
pH do Extrato Lixiviado, Simples | semestral | laboratorio p-Cresol, Simples | semestral | laboratorio
pH da Amostra (Solugdo 50%), Simples | semestral | laboratério 1,2-Dicloroetano, Simples | semestral | laboratério
volume dos liquidos Simples | semestral | laboratdrio 1,1-Dicloroeteno, Simples | semestral | laboratdrio
Quantidade de Amostra Lixiviada, | Simples | semestral | laboratdrio Metiletilcetona, Simples | semestral | laboratdrio
Tempo Total de Lixiviag&o, Simples | semestral | laboratério Toxafeno, Simples | semestral | laboratério
Arsénio, Simples | semestral | laboratdrio 2,45-T, Simples | semestral | laboratdrio
Bario, Simples | semestral | laboratério 2,4 5-TP (Silvex), Simples | semestral | laboratério
Céadmio, Simples | semestral | laboratério Benzeno, Simples | semestral | laboratério
Chumbo, Simples | semestral | laboratorio Benzo(a)pireno, Simples | semestral | laboratorio
Cromo Total, Simples | semestral | laboratério Cloreto de Vinila, Simples | semestral | laboratério
Mercurio, Simples | semestral | laboratorio (Mono)Clorobenzeno, Simples | semestral | laboratorio
Prata, Simples | semestral | laboratério Cloroférmio (Triclorometano), Simples | semestral | laboratério
Selénio, Simples | semestral | laboratério 1,4-Diclorobenzeno, Simples | semestral | laboratério
Fluoreto, Simples | semestral | laboratdrio 2,4-Dinitrotolueno, Simples | semestral | laboratdrio
Dieldrin, Simples | semestral | laboratério Hexaclorobutadieno, Simples | semestral | laboratério
Endrin, Simples | semestral | laboratdrio Hexacloroetano, Simples | semestral | laboratdrio
Clordanos, Simples | semestral | laboratdrio Nitrobenzeno, Simples | semestral | laboratdrio
DDT(DDT + DDD + DDE), Simples | semestral | laboratério Piridina, Simples | semestral | laboratério
2,4-D, Simples | semestral | laboratdrio Tetracloreto de Carbono, Simples | semestral | laboratdrio
Heptacloro + HeptacloroEpéxido, | Simples | semestral | laboratério Tetracloroeteno, Simples | semestral | laboratério
Lindano (g-BHC), Simples | semestral | laboratério Tricloroeteno, Simples | semestral | laboratdrio
Metoxicloro, Simples | semestral | laboratdrio 2,4,5-Triclorofenol, Simples | semestral | laboratdrio
Pentaclorofenol, Simples | semestral | laboratério 2,4 6-Triclorofenol. Simples | semestral | laboratorio
o0-Cresol, Simples | semestral | laboratério Aldrin Simples | semestral | laboratorio

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + Simples | semestral | laboratorio
1,2,4-TCB)

Extrato solubilizado Fluoreto, Simples | semestral | laboratério
pH Final do Extrato Solubilizado | Simples | semestral | laboratorio Nitrato, Simples | semestral | laboratério
Aluminio (Al) Total (ac) Simples | semestral | laboratdrio Sulfato, Simples | semestral | laboratdrio
Arsénio, Simples | semestral | laboratério Fendis, Simples | semestral | Laboratério
Bario, Simples | semestral | laboratdrio Surfactantes, Simples | semestral | laboratdrio
Céadmio, Simples | semestral | laboratério 2,45-TP (Silvex) Simples | semestral | laboratério
Cobre, Simples | semestral | laboratério 2,45-T Simples | semestral | laboratdrio
Cromo Total, Simples | semestral | laboratério Toxafeno, Simples | semestral | laboratério
Ferro, Simples | semestral | laboratério Metoxicloro, Simples | semestral | laboratdrio
Manganés, Simples | semestral | laboratério Lindano (g-BHC) Simples | semestral | laboratério
Prata, Simples | semestral | laboratério Hexaclorobenzeno, Simples | semestral | laboratério
Mercurio Simples | semestral | laboratério Heptacloro +HeptacloroEpdxido, | Simples | semestral | laboratdrio
Sadio, Simples | semestral | laboratério Endrin, Simples | semestral | laboratério
Selénio, Simples | semestral | laboratério DDT(DDT + DDD + DDE), Simples | semestral | laboratdrio
Zinco. Simples | semestral | laboratério 2,4-D, Simples | semestral | laboratdrio
Cianeto, Simples | semestral | laboratdrio Clordanos, Simples | semestral | laboratdrio
Chumbo, Simples | semestral | laboratorio Aldrin (ac) (sc) Simples | semestral | laboratério
Cloreto, Simples | semestral | laboratério Dieldrin (sc) Simples | semestral | laboratério
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NOTA: O laboratério utilizado pela CONTRATADA devera possuir licenga ambiental conforme CECA n° 707/1985; CECA n°
2.333/1991 e os drgéos ambientais do Estado do Ceara. Caso a empresa possua laboratdrio préprio, esses terdo que ter
certificado com acreditacéo Inmetro — ABNT NBR ISO 15189 além de licenga ambiental municipal e estadual.

2.3.2. METRICA PARA MEDIGAO DO SERVIGO

Para execugdo desse servigo técnico a Fiocruz estima a necessidade de um operador residente, que devera,
obrigatoriamente, ter formag&o minima em técnico em: quimica; saneamento; meio ambiente ou biotecnologia e experiencia
minima de 12 meses na area de atuagéo.

Quantidade
estimada

Posto de Trabalho Principais Atribuigoes e rotinas

— Acompanhar in loco todas as atividades de operagéo da ETE;

— Identificar as necessidades de manuteng&o;

—  Zelar pela manutengéo de equipamentos e &reas, incluindo organizagéo e limpeza;

— Realizar coletas para analises fisico-quimicas e microbiolégicas do esgoto bruto, tratado, e lodo,

Técnico em identificando melhorias, propondo-as ou aplicando-as quando possivel;

01 Tratamento de — Registrar todos os dados necessarios a elaboragao dos laudos técnicos e relatérios mensais de

efluentes monitoramento e manutencéo (inspegdes, agdes realizadas, ocorréncias e riscos);

— Responsabilizar-se pela guarda e conservagédo dos documentos da sua area de atuagao;

— Colaborar com o desenvolvimento do Sistema da Qualidade do servico;

— Prestar orientago técnica sobre assuntos de sua competéncia quando solicitado pela
CONTRATANTE.

2.3.3. UNIFORME E EPIs
Para a realizagdo desses servicos sera de responsabilidade da CONTRATADA fornecer aos seus trabalhadores e/ou
subcontratados quaisquer uniformes com identificacdo, entre quaisquer outros EPIs, se aplicavel.

As defini¢des sobre quais tipos de EPIs sdo necessarios e/ou exigidos aos servigos, por Normas de Seguranga do Trabalho
entre outras, sao de responsabilidade da CONTRATADA.

Servigo Uniforme

— Calga e camisa de material resistente

— Botina de seguranga com solado isolante;

Servigos de manutengéo e operagao de ETE —  Meia de algodéo tipo soquete;

— Calga em brim médio, com bolsos chapados na frente e atras com cintura em elastico;

— Camisa de manga curta, com dois bolsos chapados na frente, de tecido leve que facilite
a transpiracéo e ao mesmo tempo tenha resisténcia

Para todos os postos o fornecimento dos uniformes devera ser efetivado da seguinte forma:

g) 02 (dois) conjuntos de pegas, no inicio da execugdo do contrato, devendo ser substituido 01 (um) conjunto a cada 06 (seis) meses, ou a
qualquer época, em no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, ap6s comunicag&o por escrito da CONTRATANTE por julgar que
nao atendem as condicBes minimas de apresentagao;

h) 01 (uma) pega do cracha de identificagéo, no inicio da execugéo do contrato, devendo ser substituido a qualquer época, no prazo
méaximo de 15 (quinze) dias corridos, ap6s comunicagao por escrito da CONTRATANTE por julgar que ndo atendem as condigbes
minimas de apresentag&o;

i) As pegas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parametros minimos:
i) As pecas deverdo ser novas, ndo sendo aceitas pecas reaproveitadas;

k)  No caso de empregada gestante, os uniformes deverao ser apropriados para a situagao, substituindo-os sempre que necessario, sem
onus ao trabalhador;

I)  Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja cépia, devidamente acompanhada do original para conferéncia, devera ser
enviada ao servidor responsavel pela Fiscalizagao do contrato.
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2.4. SERVIGOS DE OPERAGAO DE AUTOMAGAO

A operagao predial consiste em garantir a operagéo e funcionamento de todos os sistemas previstos neste contrato de forma
ininterrupta (24h por dia, 07 dias por semana), incluindo o gerenciamento do consumo de agua, energia elétrica e a realizagao
do monitoramento de sistemas criticos, através da operacdo do sistema supervisério, do acompanhamento e medigao da
temperatura dos ambientes, da execucao de inspegdes prediais, SDAI, CFTV, da realizagdo de manobras e operagdes junto

aos sistemas prediais e da realizagéo de procedimentos emergenciais, em casos de contingéncias no campus

2.4.1. REQUISITOS A SEREM CONSIDERADOS PARA 0S SERVIGOS

A atuacéo dos profissionais de manutencao estara diretamente associada ao corpo técnico do servigo de gestao e operagédo
predial, tal como idealizado na imagem a seguir:

Encemamanto
das Ordens de
Sarvico

l

Y

Preenchimento
das Ordens de
Sanvigo

&

Planejador de | Programador de Técnico Analista
Manutengao Manutengao de de
Manutencao | Manutencao
~
Flano de
Manutengao
de 52
Semanas
o ™)
| " Programagao
Macro
&
+ !
Programagao
Micro
r v
Priorizagao de Servigos Plangjados
com a Matriz GUT
|
' * ™y
Aprovisionamanto
dos Recursos
[ Emissfo das A
Ordens l:lsf Servigo ’ L
! d o Execugao dos
o Servigos
—

Apuragaoc

dos

Indicadores
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2.4.2. POSTOS DE TRABALHO E ATRIBUIGOES E ROTINAS MiNIMAS

Quantidade
estimada

Posto de Trabalho

Principais Atribuicdes e rotinas

Plantdo 24h

Técnico de Automagéo

— Controlar o funcionamento de equipamentos e de instalagdes industriais in loco e remotamente;

— Programar, instalar, operar e dar manuteng@o em equipamentos com comando computadorizado e
controladores l6gicos programaveis;

— Efetuar montagens de sistemas integrados empregados em equipamentos e processos
automatizados;

— Diagnosticar falhas e defeitos em maquinas e equipamentos automatizados;

— Reparar e/ou substituir elementos em equipamentos e sistemas automatizados;

— Efetuar montagens de sistemas integrados em equipamentos e processos automatizados;

— Aplicar diagnéstico de falhas para localizagdo de defeitos em sistemas automatizados;

— Integrar equipes multiprofissionais com vistas ao projeto de implementagdo, atualizagdo e
manutengédo de equipamentos e sistemas automatizados;

— Especificar materiais, componentes, equipamentos e sistemas integrados, emitindo parecer técnico;

— Elaborar relatérios técnicos referentes a testes, ensaios, experiéncias e inspegoes;

— Elaborar diagrama logico e arquitetdnico de sistemas;

— Elaborar e Operar telas de interface homem maquina e sistemas supervisorios;

01

Planejador de
manutengao

— Gerenciar os Planos de Manutengéo preventiva, preditiva, lubrificagdo e inspegao;

— Elaborar procedimentos técnicos das atividades de manutengao;

— Dimensionar os recursos necessarios para 0 bom cumprimento das atividades;

— Gerenciar a carteira de servigos planejados e que em breve irdo passar para a programagao;

— Revisar constantemente o escopo técnico das atividades de manuteng&o, visando enconrar pontos
de melhorias, com base em experiéncias passadas;

01

Analista de
manutencao

— Calcula e gerencia os indicadores de manutengao;

— Gerencia, com proximidade, os custos de manutengéo;

— Atua como “termostato” e ndo como termoémetro, transformando informagées qualitativas em dados
quantitativos;

— Mantém a Fiscalizagdo municiada de dado em tempo real

02

Programador de
manutencao

(Supervisor)

— Distribui as atividades planejadas pelo programador de manutengao no calendério de 52 semanas;
— Cria cronograma de atividades para as paradas de manutengao;

— Pleiteia paradas de manutengéo com areas de trabalho da Fiocruz;

— Quantifica 0 tempo necessario para a realizagéo das atividades de manutengao;

— Otimiza os cronogramas de manutengao de acordo com o tempo disponivel;

A CONTRATADA deveré elaborar, rever (anualmente) e apresentar a Fiscalizagdo, o manual de operagéo das instalagoes
(com as rotinas, procedimentos, ferramentas, contingéncia, EPI’s e tudo o que se fizer necessario para a execugéo da

atividade).

As atividades de operagéo e atendimento de emergéncia deverdo ser executadas de forma a garantir o funcionamento do
campus Fiocruz-CE (ou de forma a minimizar os impactos) até que seja solucionado o problema dentro dos prazos definido

no TR.

2.4.3. METRICA PARA MEDIGAO DO SERVIGO

Item Posto Métrica
01 Técnico de Automagao Posto de trabalho
02 Planejador de manutengao Posto de trabalho
03 Analista de manutengao Posto de trabalho

04 Programador de manutengao
(Supervisor)

Posto de trabalho
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2.4.4. UNIFORMES E EPIs

Para a realizagdo desses servigos sera de responsabilidade da CONTRATADA fornecer aos seus trabalhadores e/ou
subcontratados quaisquer uniformes com identificacdo, entre quaisquer outros EPIs, se aplicavel.

As definigdes sobre quais tipos de EPIs sdo necessarios e/ou exigidos aos servigos, por Normas de Seguranca do Trabalho
entre outras, séo de responsabilidade da CONTRATADA.

Servigo Uniforme

— Calga e camisa de material resistente, antichama, com refletivo, conforme preconiza a
Norma Regulamentadora N°. 10 do Ministério do Trabalho.
— Botina de seguranga com solado isolante;

Servigos de Operagao de Automagao — Meia de algod3o tipo soquete;

— Calga em brim médio, com bolsos chapados na frente e atras com cintura em elastico;

— Camisa de manga curta, com dois bolsos chapados na frente, de tecido leve que facilite a
transpiragéo e a0 mesmo tempo tenha resisténcia

— Bota de seguranca

m)

Para todos os postos o fornecimento dos uniformes devera ser efetivado da seguinte forma:

02 (dois) conjuntos de pegas, no inicio da execug&o do contrato, devendo ser substituido 01 (um) conjunto a cada 06 (seis) meses, ou a
qualquer época, em no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, apos comunicag&o por escrito da CONTRATANTE por julgar que
nao atendem as condi¢des minimas de apresentagao;

01 (uma) peca do cracha de identificagdo, no inicio da execugéo do contrato, devendo ser substituido a qualquer época, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, apds comunicagéo por escrito da CONTRATANTE por julgar que ndo atendem as condigdes
minimas de apresentag&o;

As pegas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parametros minimos:
As pegas deverdo ser novas, ndo sendo aceitas pegas reaproveitadas;

No caso de empregada gestante, os uniformes dever&o ser apropriados para a situagéo, substituindo-os sempre que necessario, sem
onus ao trabalhador;

Os uniformes dever&o ser entregues mediante recibo, cuja cdpia, devidamente acompanhada do original para conferéncia, devera ser
enviada ao servidor responsavel pela Fiscalizagdo do contrato.
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