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Estudo Técnico Preliminar 82/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 25389.000576/2021-23

2. Descrição da necessidade

A Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz é uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde, que
abriga enorme diversidade de atividades, incluindo o desenvolvimento de pesquisas, a
prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais de referência em saúde, fabricação de
vacinas, medicamentos, reagentes, kits de diagnóstico, ensino de segundo grau, ensino de
pós graduação, formação de recursos humanos, geração de informação em saúde,
comunicação em saúde, ciência e tecnologia, controle da qualidade de produtos
farmacêuticos, serviços de saúde e a implementação de programas sociais. Nesse contexto,
servidores e outros profissionais de diversas áreas de conhecimentos técnicos atuam no
atendimento às necessidades da sociedade, nos vários Campi da Instituição no Brasil e no
exterior.

 

Assim, a atuação da Fiocruz no cenário nacional tem contribuído para a melhoria da qualidade
de vida da população brasileira, para a redução das desigualdades sociais e para a dinâmica
nacional de inovação, tendo como valor central a defesa do direito à saúde e da ampla
cidadania.

 

Alinhada aos objetivos da Fiocruz, a Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) é
responsável pela gestão da infraestrutura da Fiocruz e está presente em todas as atividades
da Instituição. Sua missão é de prover conhecimentos e soluções sustentáveis de
infraestrutura para a Fiocruz.

 

Em 2007 a Fiocruz firmou com a CCK o contrato nº 097/2007, com base no processo nº
25389.000932/2007-51, tendo por objeto o fornecimento de equipamentos com a instalação
para a implantação do Sistema de Gerenciamento de Energia Elétrica no campus Manguinhos.

 

A obra para a instalação dos equipamentos deste contrato ocorreu durante o ano de 2008,
sendo previsto a realização da assistência técnica do Sistema por 12 meses, após a
finalização das instalações.

 

Com o iminente término da assistência técnica do contrato anterior, em 2010 ocorreu a
licitação para a contratação do serviço de manutenção e gerenciamento de energia do
Campus Fiocruz, através da modalidade de posto de trabalho, sendo declarada vencedora a
própria CCK Automação Ltda, que celebrou o contrato nº 0110/2010, através do processo de
inexigibilidade nº 007/2010 e processo nº 25389.000679/2010-31 em novembro de 2010, pois
a mesma apresentou documento da ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e
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Eletrônica) em que seria a única empresa a executar a manutenção física em seus
equipamentos.

 

Em 2015, através do pregão eletrônico nº 050/2015, processo nº 25389.000132/2015-40, a
Fiocruz contratou o Serviço de Manutenção dos Equipamentos e o Gerenciamento de Energia
e Utilidades, porém mudando o escopo de manutenção de equipamento para gerenciamento
de energia, desta vez passando da modalidade posto de trabalho para a modalidade serviço,
sendo vencedora a CCK Automação Ltda, mas não sendo por inexigibilidade.

 

Conforme exposto acima desde o ano de 2008 quando foi implantado o Sistema de
supervisório de energia a Fiocruz vem monitorando de forma efetiva algumas de suas
unidades: Campus da Fiocruz Manguinhos, CTM Farmanguinhos (RECENTE), CRP Hélio
Fraga (RECENTE) e Campus Expansão do Campus (RECENTE), desta forma os
equipamentos que compõe esse sistema necessitam de manutenção permanente, a fim de
garantir a precisão e preservação dos dados de energia coletados. Adicionalmente de acordo
com o DECRETO Nº 10.779, DE 25 DE AGOSTO DE 2021 que estabelece medidas para
redução do consumo de energia elétrica na administração pública federal e no Art. 2º
acrescenta que: “os órgãos e as entidades deverão buscar, em caráter permanente e sem
prejuízo da adoção de outras providências, a adoção das recomendações para a redução do

”, desta forma o Sistema Supervisório se torna cada vez maisconsumo de energia elétrica
relevante e necessário para a gestão energética da Fiocruz.

 

Para mantenimento deste sistema é imprescindível um contrato de manutenção para garantir a
continuidade das medições do consumo de energia elétrica das edificações dos campi e do
acompanhamento da qualidade de energia recebida por cada prédio/unidade, tais dados são
importantíssimos para o levantamento do consumo de energia, possibilitando uma melhor
previsão nas estimativas de consumo, customizando ao máximo o plano de gestão de energia
com base nos dados reais de consumo por prédio e da qualidade de energia recebida por
cada unidade, gerando relatórios e gráficos para decisão, proporcionando a melhor proposta
de solução de problemas e verificação da conformidade das instalações elétrica dos campi,
mitigando os riscos de interrupção no fornecimento de energia, além de fornecer informações
e subsidiar os estudos para a melhor contratação das demandas de ponta e fora de ponta,
junto à concessionária.

 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de manutenção destes serviços
anteriormente descritos, grande demanda de acompanhamento dos trabalhos. As informações
do sistema de monitoramento de energia e utilidades vem ajudando a conhecer os impactos
de nossas ações, gerando indicadores para aplicações de políticas internas de
sustentabilidade e gestão energética, de modo a identificar quais áreas devem ser priorizadas
em um plano de ações de eficiência energética, adicionalmente o sistema contribui para o
levantamento de dados e diagnóstico energético dos prédios para aplicação de projetos de
eficiência energética no âmbito do Programa de Eficiência Energética da ANEEL.  

 

Para que possamos dar continuidade ao processo de conhecimento do nosso parque, gerando
antecipadamente soluções dos problemas, é necessário a contratação de uma empresa com
conhecimento técnico para execução do serviço de manutenção e gerenciamento do sistema
de monitoramento de energia e utilidades da marca CCK Automação.
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Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada
e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões
de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência.

 

Entendemos, portanto, que a contratação nos presentes termos, atende aos requisitos
exigidos na Legislação em vigor, bem como atende às necessidades da Fiocruz que tange às
exigências.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
COGIC - CEM - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Paulo Cesar do Nascimento Correa

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O SGEU (Sistema de Gerenciamento de Energia Elétrica e Utilidades) tem como objetivo a
supervisão, controle e gestão de sistemas elétricos e Utilidades nos Campi da Fundação
Oswaldo Cruz. É utilizado para (i) a coleta e armazenamento de dados de medições
quantitativas e qualitativas na entrada de energia, nas subestações, nos setores de utilidades
e em edificações, (ii) o controle automatizado de fator de demanda (e futuramente, de fator de
potência), (iii) a monitoração em tempo real, (iv) a apropriação de custos de energia, (v) a
emissão de dados sistematizados em gráficos e relatórios, (vi) a emissão de contas de energia
globais e setoriais, (vii) o rateio de custos de energia elétrica, (viii) simulações de acréscimos e
decréscimos de cargas reativas e capacitivas e (ix) a verificação das necessidades de
capacitores para a correção do fator de potência.

 

O SGEU possui composição modular, de forma a permitir rapidamente ampliações e
substituições de equipamentos defeituosos sem perda da funcionalidade do restante do
Sistema, abrange o sistema elétrico do Campus sede da Fiocruz, Campus do CRP Hélio
Fraga, Campus CTM-Farmanguinhos e Campus Expansão.

 

   O sistema possui uma arquitetura básica assim descrita:

 

Módulo mestre: instalado nas SE Principal de cada campus, devendo receber, por meio de
uma tomada ótica, os sinais seriais a serem emitidos em protocolo ABNT/CODI Normal pela
saída para usuários do medidor da concessionária.

 

Nas Subestações Secundárias:
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

1. Medidores: instalados nas saídas de BT de cada transformador abaixador de 13.800 V
para 440V, 380 ou 220 V entre fases, realizam medições quantitativas e qualitativas de
energia elétrica, ao tempo em que podem efetuar o controle automatizado de demanda e/ou
de fator de potência, observando a hierarquização de comando do módulo mestre.

Os medidores armazenam em sua memória primária os valores médios trifásicos de
demanda e fator de potência, permitindo a monitoração em tempo real destes
valores quantitativos, bem como dos valores qualitativos, os quais também são
armazenados na memória secundária. Os medidores comunicam-se
permanentemente com o módulo mestre, com o servidor da rede corporativa e com
os demais medidores e equipamentos do sistema dotados de memória.

1. Transdutores: são instalados nas saídas dos alimentadores de prédios e setores de
utilidades, e permite a monitoramento em tempo real, dos valores médios trifásicos médios
de demanda e de fator de potência. Os valores trifásicos de demanda e fator de potência,
medidos pelos transdutores são armazenados em registradores ou no próprio transdutor,
quando este possuir memória de massa interna, caso dos equipamentos instalados nos
Campus CTM-Farmanguinhos e Campus CRP Hélio Fraga.
2. Registradores: armazenam as medições recebidas dos correspondentes transdutores e as
enviarão para o servidor da rede corporativa, onde serão armazenados em arquivos anuais e
disponibilizados para os usuários.
3. Concentrador de dados: utilizado na totalização de pulsos registrados em médias
integradas de 15 minutos por 35 dias contínuos (na chegada do 36º dia, o primeiro é
apagado).
4. Gateway TCP-IP: Conversor do padrão serial de comunicação de dados RS-485 para o
padrão Ethernet, velocidade de comunicação 10/100Mbits, protocolo de comunicação TCP/IP.

 

O sistema SGEU atualmente instalado nos Campi engloba as subestações elétricas, com os
seguintes equipamentos em operação:

 

03 módulos mestre CCK 6700/CCK6700E, instalado na SE Principal (138 kV ou 13,8kV) e
recebendo os sinais de medição da concessionária por meio de uma tomada ótica;

 

23 módulos escravos modelo CCK 6700/CCK6700E, instalados nas SE Secundárias com o objetivo
de armazenar temporariamente os dados de medição dos transdutores;

 

68 multimedidores de energia modelo CCK 7550/CCK7550S, instalados nas saídas de baixa tensão
dos transformadores das SE’s Secundárias, recebendo sinais de corrente por meio de TC’s e de
tensão por meio de cabinhos conectados aos barramentos dos correspondentes QGBT’s;

 

178 transdutores trifásicos de energia modelo CCK 4220 (sem memória de massa interna),
instalados nas saídas dos alimentadores de BT para setores diversos do campus, recebendo sinais
de corrente por meio de TC’s e de tensão por meio de cabinhos conectados aos barramentos dos
correspondentes QGBTs;
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31 transdutores trifásicos de energia modelo CCK 4400M/CCK4400ME (com memória de massa
interna), instalados nas saídas dos alimentadores de BT para setores diversos do campus,
recebendo sinais de corrente por meio de TC’s e de tensão por meio de cabinhos conectados aos
barramentos dos correspondentes QGBT’s;

 

30 interfaces óticos modelo CCK 670 e CCK 675 instalados nas SE’s e nos prédios do campus,
com a finalidade de transportar os dados do Sistema CCK para os prédios onde estão localizados
os hubs e switches da rede corporativa;

 

23 interfaces modelo CCK 7010/CCK7010S, instalados nos prédios do campus junto aos hubs e
switches da rede corporativa o objetivo de converter os sinais em padrão RS 485 do Sistema CCK
para o protocolo TCP-IP;

 

02 concentradores de dados modelo CCK 5632, instalados nas SE’s do campus, com a finalidade
de transportar os dados coletados para os hubs e switches da rede corporativa;

 

01 concentradores de dados modelo CCK 603, instalados nas SE’s do campus, com a finalidade de
transportar os dados coletados para os hubs e switches da rede corporativa;

 

01 servidor dedicado ao Sistema, destinado à monitoração em tempo real, à configuração,
parametrização e programação do sistema, leitura das memórias dos equipamentos, assim como
armazenamento e realização de back ups de dados;

 

01 software CCK dedicado, com recursos de utilização através de rede de microcomputadores,
capacidade de aquisição, armazenamento e processamento dos dados medidos pelos
equipamentos CCK, permite a monitoração em tempo real dos diversos pontos conectados ao
SISTEMA CCK.

 

O SGEU atual implementado na FIOCRUZ é composto por um módulo principal que manipula um
conjunto de programas.  O sistema roda em cima de plataforma Windows Microsoft. Os programas
permitem a execução de funções como programação dos equipamentos, coleta e processamento
dos dados armazenados, geração de telas de monitoração e atualização de sinóticos em tempo
real, com medição de grandezas elétricas e utilidades (gases, líquidos etc.), assim como a
elaboração de relatórios analíticos, em vídeo, disco e impressora.

 

Os diversos programas que compõem o SGEU possuem funções definidas, todas protegidas por
senha, dependendo do nível de acesso, tais como:

 

Comunicação;
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Leitura de dados;
Supervisão;
Atualização de sinóticos e unifilares no microcomputador;
Emissão de alarmes relacionados a ocorrência de eventos programados pelo usuário;
Emissão de relatório e gráficos relativos à qualidade de energia elétrica;
Emissão de relatórios e gráficos relativos ao uso de insumos;
Etc.;

 

O SGEU pode ser caracterizado na sua operação da seguinte forma:

 

AQUISIÇÃO DE DADOS: é realizada pelos equipamentos instalados no campo, sendo que
todos possuem uma memória de massa de 35 dias dividida em intervalos de médias
integradas de 5 minutos ou 15 minutos, dependendo do modelo do equipamento. Na
chegada do 36º dia, o primeiro dia é apagado, sendo mantidos na memória do equipamento
os últimos 35 dias de registro de dados;

 

COMUNICAÇÃO: Todos os equipamentos integrados ao SGEU estão interligados:

 

Entre Transdutores e Registradores: são realizadas pelos meios físicos (cabo de sinais), em
protocolo Modbus RTU, com velocidades 9600bps, tem-se a conexão de transdutores de
mais de uma SE a um mesmo registrador. Existe também a comunicação por meio de cabo
ótico em algumas SE`s.

 

Entre o Servidor e as Interfaces TCP-IP: em protocolo IP, utilizando-se os meios físicos da
rede corporativa.

 

Entre as Interfaces TCP-IP, o Módulo Mestre, os Medidores e os Registradores: são
realizadas por meios físicos (cabo de sinais) em protocolo proprietário, com velocidade de
38400bps.

 

LEITURA DE DADOS: consiste na transferência, através de comunicação serial de dados,
das diversas memórias de massa dos equipamentos integrados ao SGEU para o servidor de
dados. Os dados transferidos são armazenados no servidor na forma de um banco de dados.

 

GERENCIAMENTO: a partir do banco de dados gerado, o SGEU irá emitir a emissão de
gráficos e relatórios de analíticos de utilização de energia e utilidades;

 

SUPERVISÂO: permite que ao usuário a monitoração em tempo real, das diversas
grandezas que estão sendo adquiridas pelos equipamentos integrantes do SGEU. Esta
monitoração poderá ser realizada através de telas específicas disponíveis no programa de
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supervisão ou a partir de telas projetadas pelo próprio usuário a partir do programa Telas do
SGEU;

 

ALARMES: faculta ao usuário a programação de valores para as diversas grandezas
medidas que, uma vez ultrapassados, irão gerar na tela do microcomputador um alarme
referente a esta grandeza, e simultaneamente, o registro em arquivo da data e hora de
ocorrência deste evento.

 

PROGRAMAÇÃO permite a parametrização dos diversos equipamentos integrantes do
SGEU para a aquisição de dados.

       

 

Os requisitos exigidos para a contratação e prestação dos serviços, bem como os padrões
mínimos de qualidade e prazos definidos para atendimento das demandas, estão descritos
abaixo:

 

As empresas deverão comprovar as suas inscrições e dos responsáveis técnicos nos
respectivos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, bem como comprovação de
possuir em seu quadro profissional de nível superior legalmente habilitado na área de
Engenharia, com atribuições técnicas compatíveis com o objeto licitado, acompanhado de
Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo respectivo Conselho, confirmando sua
responsabilidade técnica na execução dos serviços contratados e com características
semelhantes às que constituem o objeto da presente licitação: manutenção e/ou instalação de
equipamentos e software, que é propriedade da Fiocruz, da fabricante CCK Automação.

 

Por se tratar de licitação por Pregão Eletrônico, consideramos necessária a apresentação de
documentos relativos à qualificação econômico-financeiras, limitados ao que determina a Lei
de Licitações, bem como necessária a apresentação de garantia contratual.

O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse
das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de
1993.

5. Levantamento de Mercado

O mercado oferece diversidade de empresas fornecedoras desse tipo de serviço e
equipamento e que atendem à demanda. Para que possamos melhor compreender esse
levantamento, iniciaremos com a contextualização do que é um SGEU.

 

1. Contextualização
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Os sistemas de gestão de energia e utilidades (SGEU) são comumente referidos como
ferramentas ou softwares usados para monitorar, controlar e otimizar o desempenho
energético de determinada carga consumidora. Os sistemas de gerenciamento de energia são
frequentemente segmentados com base na aplicação, por exemplo. Sistemas de
gerenciamento de energia de utilidade pública, sistemas de gerenciamento de energia
industrial, sistemas de gerenciamento de energia de instalações, sistemas de gerenciamento
de energia predial, gerenciamento de energia residencial e assim por diante. Embora a
funcionalidade de cada um desses sistemas possa variar, em sua essência, um sistema de
gerenciamento de energia é projetado para ajudar os profissionais de energia a gerenciar e
reduzir efetivamente os kWh (energia) e os custos associados aos seus negócios e operações
de uma maneira economicamente eficiente.

 

Os sistemas de gestão de energia e utilidades são centrais de dados e analíticas essenciais
para:

 

Analisar tendências e anomalias de consumo de energia;
Medir e verificar o impacto de ações / projetos de economia de energia.
Identificação de equipamentos / áreas mais intensivas em energia, desperdício e melhoria da
eficiência operacional;
Produção de relatórios sobre os dados necessários para conformidade e certificação; e muito
mais.

 

Essas plataformas muitas vezes fazem parte de um sistema de gestão de energia (SGE) que
envolve toda a governança da gestão energética em uma empresa.

 

O SGEU tem papel de auxiliar os gestores para tomada de decisões, informar os resultados de
ações e estratégias de economia de energia adotadas. Ele reúne hardware, software e dados
em uma plataforma unificada que permite que as equipes de gestão de energia monitorem
remotamente, analisem dados de energia e utilidades de um sistema central. A capacidade de
analisar dados e desenvolver insights acionáveis é onde está o real valor. Um bom sistema é
aquele que melhor se adequa a realidade da empresa e terá (mas não se limitará) às
seguintes ferramentas, recursos ou funcionalidades:

 

Monitorar os valores de consumo de energia da empresa, bem como instalações e
equipamentos industriais através da submedição e rateio;
Auxiliar os gerentes de energia ou gestores de energia a avaliar áreas de desperdício
operacional, bem como oportunidades de economia de energia e custos;
Rastrear e monitorar as emissões de CO2;
Possibilitar análise de dados históricos de energia;
Monitorar e comparar os picos de energia;
Notificar as equipes de manutenção e de gestão sobre padrões de consumo e suas
mudanças;
Definir, acompanhar e relatar ações de economia de energia;
Capacidade de escalar conforme o projeto
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O mercado oferece diversidade de empresas fornecedoras desse tipo de serviço e
equipamento e que atendem à demanda. Foram identificadas soluções que poderiam atender
às necessidades da Administração, conforme exposto abaixo:

 

Solução 01: Substituição dos equipamentos existentes por um outro fabricante e a
manutenção dos mesmos;

 

Solução 02: Manter os equipamentos existentes e contratar o serviço de manutenção.

 

 

1.  Análise das alternativas existentes:

 

Análise da solução 01: No levantamento de mercado encontramos diversos fabricantes de
solução para sistemas de gerenciamento de energia e utilidades, em que se utiliza
equipamentos dedicados e software especializados para promover o armazenamento dos
dados e possibilitar as consultas e análise, dentre os mais conceituados estão: Schneider
Electric, Siemens e ABB.

 

Essa solução seria praticável, mas não viável em razão da aquisição de novos equipamentos
e uso apenas de parte da infraestrutura existente, TC´s e Cabos de comunicação, desta forma,
tornando-se mais oneroso aos cofres públicos.

 

Análise da solução 02: Hoje a FIOCRUZ é proprietária de um sistema de gestão de energia e
utilidades do fabricante CCK Automação Ltda, adquirido em 2008, através do pregão
eletrônico Nº 097/2007 (processo nº 25389.000932/2007-51), que vem sendo mantido desde
então. Assim, torna-se mais viável a manutenção desta solução.

 

A referência para os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão
apresentados na planilha orçamentária (anexa). Conforme especificidade do objeto, no intuito
de complementar a pesquisa de preços, a área de Licitações, Compras e Contratos poderá
formalizar junto a empresas do ramo a cotação de valores para subsidiar o comparativo de
valores ofertados, com os quantitativos de equipamentos instalados atualmente é necessário
que o fornecedor tenha domínio técnico dos equipamentos da fabricante CCK Automação.

 

Assim, conforme exposto acima, trata-se de contratação para continuidade da prestação de
serviço de Manutenção dos equipamentos do Sistema de gerenciamento de energia e
utilidades da FIOCRUZ da fabricante CCK Automação. Desta forma, a justificativa técnica e
escolha do tipo de solução tiveram como base o contrato vigente (Contrato n. 065/2015).
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6. Descrição da solução como um todo

Ao observar as soluções propostas e ponderando-se os encargos de cada uma delas, assim
como os preceitos legais implícitos em cada uma das opções, concluímos que o formato mais
adequado a ser utilizado na Instituição é o apresentado na Solução 02 - Manter os
equipamentos existentes e contratar o serviço de manutenção.

 

A solução encontrada para o serviço de Manutenção dos equipamentos do Sistema de
gerenciamento de energia e utilidades da FIOCRUZ da fabricante CCK Automação, foi criar
mecanismo de controle, identificado no índice de medição de resultados, para os serviços
relativos ao presente documento em manutenção preventiva e corretiva, por meio de ações e
intervenções permanentes, periódicas ou pontuais e emergenciais nos componentes do
Sistema.

 

Os serviços mensais de manutenção preventiva, incluem a verificação do funcionamento da
comunicação do sistema (via software), como também a verificação do funcionamento dos
equipamentos e preservação dos dados (com alimentação destes no servidor), a manutenção
dos equipamentos quando necessitarem do desligamento do fornecimento elétrico ou mesmo
da entrada na subestação, devem ser agendados previamente para que a fiscalização possa
se programar, a fim de acompanhar a execução dos serviços que incluem a realização de
todos os testes elétricos, revisão, calibragem, verificação das condições operacionais do
equipamento, bem como orientações para operação normal e adequada dos equipamentos.

 

A manutenção preventiva incluirá toda mão de obra, ferramentas, materiais de consumo,
transportes, necessários para reparar e/ou substituir as peças dos equipamentos a serem
manutenidos e poderá incluir o fornecimento de peças de reposição.

 

 

A empresa contratada executará os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos do Sistema de Gerenciamento de Energia e Utilidades, marca CCK Automação,
instalado na Fiocruz, nos endereços abaixo descritos, mantendo todos os equipamentos
/sistemas operacionais, dentro dos parâmetros pré-determinados e em perfeitas condições de
uso. O responsável técnico deverá acompanhar qualquer serviço nos quais a Fiscalização do
Contrato julgue necessária à sua presença. Todo serviço deverá ser programado com
antecedência e comunicado à Fiscalização, inclusive com a relação dos profissionais que
executarão os mesmos, com exceção dos serviços emergenciais para manutenção corretiva
que serão executados imediatamente.

 

A Contratada deverá apresentar, após assumir o serviço, os Programas. Anuais de
Manutenção Preventiva de acordo com os tipos de equipamentos relacionados, os serviços
solicitados e determinações dos fabricantes.

A Contratada deverá utilizar um Sistema de Programação de Manutenção que permita efetuar
a programação dos serviços, emitir as Ordens de Serviço, os relatórios dos serviços
executados, manter um cadastro dos equipamentos e um histórico das intervenções realizadas.
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Na Ordem de Serviço deverá haver um campo para o recebimento do serviço, para que a
Fiscalização da Fiocruz possa dar o aceite em cada serviço executado.

A Contratada emitirá temporariamente a relação dos serviços a serem executados de acordo
com a Programação de Manutenção.

 

A Fiscalização verificará a execução dos serviços e dará o recebido em cada Ordem de
Serviço, nos serviços executados, ficando uma cópia com a fiscalização e outra com a
Contratada.

Serão preenchidas planilhas mensais, referentes às inspeções, revisões e reparos executados
em cada equipamento, com cópia entregue à Fiscalização.

Cada intervenção de manutenção corretiva ocorrida nos equipamentos deverá ser anotada no
Histórico do Equipamento do Sistema de Manutenção.

A Contratada deverá emitir Relatórios Mensais distintos para os serviços de Manutenção
Preventiva e Corretiva, além das observações e recomendações que se julgarem necessárias,
rateio de contas, carregamento dos transformadores, potências nos radiais, transientes, faltas
de energia e outras informações que a fiscalização necessite e que esteja no sistema de
gerenciamento.

A Contratada reparará, às suas expensas, os serviços que tiverem sido rejeitados pela
fiscalização da Fiocruz, por terem sido executados em discordância com as especificações e
/ou normas aplicáveis. Nestes casos, os materiais, componentes e peças necessárias à
execução dos reparos convenientes adequados correrão por conta da Contratada.

 

A manutenção dos equipamentos e instalações será executada obedecendo às rotinas
definidas nas ROTINAS MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, assim como as
prescrições do fabricante. As manutenções preventivas deverão ser executadas no horário
normal de expediente, de modo que não prejudique o funcionamento das atividades da
Contratante.

 

Dos serviços de manutenção preventiva (serviço programado Mensal):

Atividade incluirá a verificação do funcionamento da comunicação do sistema (via software) de
todos os equipamentos (diariamente), na necessidade de uma manutenção preventiva devido
ao desempenho insuficiente dos componentes dos equipamentos, ou mesmo a execução
antes da ocorrência de falha completa, esta deverá ser executada efetuando todos os serviços
constantes na “Descrição dos Serviços” e os determinados/preconizados pelos fabricantes
com os procedimentos de manutenção preventiva constantes nos Manuais dos equipamentos
ou de acordo com critérios pré-estabelecidos ou necessidades especiais.

 

A Contratada deverá encaminhar à fiscalização da Fiocruz, imediatamente após a assinatura
do contrato, os mapas e os cronogramas das manutenções preventivas dos equipamentos.

Os serviços de manutenção preventiva que envolverem a entrada nas subestações só devem
ser executados com a Ordem de Serviço de Preventiva em mãos.
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Durante o serviço de manutenção preventiva poderá ser verificada a necessidade de
intervenção de manutenção corretiva. A contratada deve abrir uma Ordem de Serviço
especificando o trabalho a ser realizado para aprovação pela fiscalização.

Os valores dos serviços de manutenção preventiva estão discriminados na planilha de
Serviços Mensais de Manutenção Preventiva e somente serão cobrados quando efetivamente
realizados e aprovados pela Fiscalização da Fiocruz.

 

 

Serviços a serem executados e apresentados no Relatório de Manutenção
Preventiva:

Inspecionar os equipamentos de medição da Fiocruz, visando garantir a sua
continuidade operacional e funcional, assim como a exatidão das medições e dos
arquivos;
Verificação da comunicação entre os equipamentos CCK e entre os mesmos e a
FIOCRUZ;
Verificação dos registros de dados quantitativos e de eventos;
Verificação de horários e sincronismo com a medição da concessionária;
Atualização de memória dos equipamentos CCK;
Monitoramento e atualização dos alarmes emitidos pelo sistema CCK,
notadamente no que concerne as falhas de comunicação, defeitos em
equipamentos, tendências de ultrapassagens de demanda;
Comparar medição das contas recebidas das concessionárias com os relatórios
emitidos pelos registros CCK;
Verificação da adequação das demandas contratadas, sugerindo ações
contratuais com vistas à eliminação de multas por ultrapassagem;
Rateio do custo pelos centros de custos definidos pela Fiocruz, inclusive com
programação em tela;
Ajuste nas telas de apresentação do sistema;
Limpeza dos equipamentos e quadros que contenham os equipamentos do
sistema;
Efetuar  das informações de medições e de configurações dos Backup
equipamentos;
Identificação dos elementos que apresentem falha de identificação física;
Atualização de software no servidor e computadores-clientes.
Efetuar a Manutenção Preventiva nos equipamentos conforme descrito no item 7:

 

Dos serviços de manutenção Corretiva:

É considerada atividade de manutenção corretiva, aquela que é executada após a ocorrência
de falha ou de desempenho insuficiente dos equipamentos. Deverá ser executada sempre que
necessário e a qualquer tempo, devendo a CONTRATADA comunicar imediatamente os
problemas identificados à Fiscalização da Contratante, solicitando autorização para execução
dos serviços ou mediante chamados da Contratante, quando identificado qualquer
anormalidade dos equipamentos.
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As intervenções ocorrerão, sempre que necessário, durante o horário normal de expediente,
de 2ª a 6ª feiras, excluídos (i) os feriados oficiais, (ii) datas especiais de comemoração da
FIOCRUZ, (iii) falta de segurança que possa acarretar riscos físicos para os funcionários da
CONTRATADA e impossibilidade de acesso aos Campi da FIOCRUZ.

 

As peças necessárias para o reparo de qualquer equipamento estão incluídas nos valores
constantes da Planilha de Preços de Serviços Estimados de Manutenção Corretiva. O valor de
cada item da Planilha é composto do custo da mão de obra para a execução do serviço, mais
o custo do material(s) necessário(s) para o reparo.

 

Para os serviços de manutenção corretiva a Contratada deverá elaborar orçamento
discriminando todos os serviços necessários, de acordo com os valores da Planilha de Preços
de Serviços Estimados de Manutenção Corretiva (mão de obra e material), para recolocar o
equipamento/sistema em operação com o prazo de execução e submeter à Fiscalização da
Fiocruz. O serviço somente será executado caso tenha sido aprovado pela Fiscalização. Os
serviços que não tenham sido aprovados não serão faturados e não haverá cobrança alguma
por elaboração de orçamento.

 

 

Para os serviços de manutenção corretiva que não constem na Planilha de Preços de Serviços
Estimados de Manutenção Corretiva, a Contratada aprovisionará um percentual de 20% do
total desta planilha, que será utilizada para pagamento da menor proposta apresentada pela
contratada, dentre, no mínimo, três cotações comprovando que os valores ofertados estão de
acordo com o praticado no mercado para a execução dos mesmos. Neste caso o valor
também deve contemplar a mão de obra e material necessário.

 

Os serviços de manutenção corretiva só devem ser executados pelos técnicos especializados
portando a Ordem de Serviço de Corretiva devidamente autorizada e após comunicação à
Fiscalização. Para as Manutenções Corretivas em qualquer equipamento/sistema a
Contratada deverá emitir uma Ordem de Serviço e a Fiscalização dará o aceite após a
conclusão do serviço. Somente será efetuado o pagamento dos serviços que tiverem o aceite
da Fiscalização da Fiocruz.

 

Os serviços executados terão uma garantia de no mínimo 06 (seis) meses. Para as peças
/materiais utilizados e ficará valendo o prazo de garantia dos fabricantes, sendo a Contratada
a responsável por acionar o fabricante/fornecedor para providenciar a substituição. Nenhum
equipamento poderá ficar parado aguardando a substituição de qualquer material por motivo
de garantia. A Contratada deverá providenciar imediatamente a substituição de qualquer peça
/material que esteja no período de garantia. As ferramentas e os materiais de apoio
necessários à execução dos serviços de manutenção serão fornecidos pela Contratada, sem
custo adicional ao valor contratual.
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OBS.: Para os serviços que necessitem ser executados exclusivamente pelo fabricante ou
representante de qualquer sistema ou equipamento, o custo total, incluindo o frete, será de
responsabilidade total da contratada, devendo estar previsto no valor ofertado dos serviços.

Os serviços listados são o mínimo requerido, devendo a contratada verificar as
recomendações de manutenção de cada fabricante dos equipamentos/sistemas e executá-las.

 

Serviços a serem executados:
Correção dos problemas de comunicação decorrentes de defeitos no sistema
CCK;
Reparo de equipamentos que apresentarem defeito;
Calibração de medidores e transdutores, quando necessário e/ou requerido pela
Fiscalização da Fiocruz;
Substituição de cabo de fibra ótica;
Fusão em cabo de fibra ótica;
Remanejamento de equipamento e quadro de comando para outro local físico,
quando solicitado pela Fiscalização da Fiocruz;
Reprogramação do software CCK dedicado;
Extração manual de leituras das medições e inserção no Sistema CCK;
Realizar o reparo dos equipamentos com defeito conforme tabela abaixo, nas
referidas quantidades estipuladas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A contratada deverá prever durante o prazo de vigência os quantitativos definidos com base no
contrato de serviços que serão prestados mensalmente, conforme listados abaixo:
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Apresentamos abaixo a relação de todos os 359 equipamentos instalados, com os respectivos
endereços e localização:

26 (VINTE E SEIS) módulos Gerenciadores de Energia Multifuncional, Modelo Referência CCK 
6700/6700E. Conforme relação abaixo:

Subestação principal (138kV) – Campus Manguinhos (Av. Brasil, 4365 – Manguinhos – Rio 
de Janeiro) – 01 Equipamento;
Subestações secundárias (13,8kV) – Campus Manguinhos (Av. Brasil, 4365 – Manguinhos – 
Rio de Janeiro) – 23 Equipamentos;
Subestação principal (13,8kV) – Campus Hélio Fraga (Estr. de Curicica, 2000 - Curicica, Rio 
de Janeiro) – 01 Equipamento;
Subestação principal (25kV) – Campus CTM (Av. Comandante Guaranys, 447 – Jacarepaguá 
– Rio de Janeiro) – 01 Equipamento;

 

30 (TRINTA) conversores do padrão de comunicação RS485 para padrão de fibra ótica multimodo- 
Referência CCK 670/675D. Conforme relação abaixo:

 

30 equipamentos instalados nas Subestações e nos prédios do Campus Manguinhos, com a
finalidade de transportar os dados do Sistema CCK para os prédios onde estão localizados
os hubs e switches da rede corporativa.
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23 (VINTE E TRÊS) conversores do padrão de comunicação RS485 para padrão Ethernet – 
Referência CCK 7010S. Conforme relação abaixo:

 

21 equipamentos instalados nos prédios do Campus Manguinhos junto aos hubs e switches
da rede corporativa o objetivo de converter os sinais em padrão RS 485 do Sistema CCK
para o protocolo TCP-IP;
01 equipamento instalado no prédio da automação do Campus CTM (Av. Comandante
Guaranys, 447 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro) – 01 Equipamento;
01 equipamento instalado no prédio Hélio Fraga (Estr. de Curicica, 2000 - Curicica, Rio de
Janeiro - RJ) – 01 Equipamento.

 

02 (DOIS) armazenadores temporários de pulsos- Referência CCK 5632. Conforme relação abaixo:

01 equipamento instalado no prédio do Campus Manguinhos totalizando entradas de pulsos
oriundos de medidores de água e gás, convertendo estes pulsos já totalizados em padrão
RS485 do Sistema CCK;
01 equipamento instalado no prédio da automação do Campus CTM (Av. Comandante
Guaranys, 447 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro) – 01 Equipamento.

 

178 (CENTO E SETENTA E OITO) transdutores trifásicos de energia modelo CCK 4220, instalados
nas saídas dos alimentadores de Baixa tensão para setores diversos do campus, recebendo sinais
de corrente por meio de Transformadores de Corrente e de Tensão por meio de cabos conectados
aos barramentos dos correspondentes Quadros Gerais em Baixa-Tensão;

 

68 (SESSENTA E OITO) multimedidores de Grandezas Elétricas e Harmônicas – Referência CCK 
7550S. Conforme relação abaixo:

 

66 equipamentos instalados nas subestações secundárias do Campus Maguinhos;
02 equipamentos instalados na subestação principal do Campus Expansão;

 

31 (TRINTA E UM) transdutores trifásicos de energia com saída Ethernet – Referência CCK 4400M
/4400ME. Conforme relação abaixo:

 

19 equipamentos instalados nas saídas dos alimentadores de Baixa tensão para setores
diversos do campus CTM, recebendo sinais de corrente por meio de Transformadores de
Corrente e de Tensão por meio de cabos conectados aos barramentos dos correspondentes
Quadros Gerais em Baixa-Tensão;
03 equipamentos instalados nas saídas dos alimentadores de Baixa tensão para setores
diversos do campus Hélio Fraga, recebendo sinais de corrente por meio de Transformadores
de Corrente e de Tensão por meio de cabos conectados aos barramentos dos
correspondentes Quadros Gerais em Baixa-Tensão;
09 equipamentos no Campus Manguinhos.
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01 (UM) registrador digital/analógico – Referência CCK 603. Conforme relação abaixo:

 

01 equipamento instalado no prédio da automação do Campus CTM (Av. Comandante
Guaranys, 447 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro) – 01 Equipamento

 

 

01 (UM) software CCK dedicado, com recursos de utilização através de rede de
microcomputadores, capacidade de aquisição, armazenamento e processamento dos dados
medidos pelos equipamentos CCK, permite a monitoração em tempo real dos diversos pontos
conectados ao SISTEMA CCK.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.180.289,70

O objeto a ser contratado tem custo total estimado anual de R$ 1.180.289,70 (um milhão e
cento e oitenta mil e duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos). A estimativa de
preço tem como referência a média das cotações específicas com fornecedores, anexas a
esta ETP e pesquisas em catálogos de fornecedores. Desta forma representando a realidade
do mercado, à luz do disposto na Lei 8.666/1993, art. 6º, inc. IX, alínea "f"; segue abaixo tabela
comparativa de custos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Entendemos que os serviços, objeto da contratação, bem como os insumos apresentados, são
correlatos e devem ser geridos e executados pela mesma empresa, caso contrário, poderia
implicar uma complexa e desnecessária demanda para os fiscais contratuais, uma vez que os
serviços deixariam de apresentar um padrão de qualidade, gerando, inclusive, ingerência entre
as diversas empresas, caso o objeto fosse dividido em lotes independentes.

 

A licitação para a contratação de que trata o objeto deste ETP, por meio de preço global, nos
moldes em que se encontra, permite à Administração uma maior economia com o ganho de
escala, haja vista que os licitantes poderão vir a ofertar preços mais competitivos, sem
restringir a competitividade.

 

Dessa forma, os itens foram agrupados em lote único por se tratar de um único sistema de
medição de um mesmo fabricante e com as mesmas características de comunicação, cuja
execução em conjunto trará significativa redução de preço, comparando-se com a realização
dos serviços em separado, por fornecedores diferentes.
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A contratação foi agrupada para permitir maior adesão e competitividade ao certame pelo
mercado fornecedor, em razão da quantidade de serviço em cada item, ampliando o interesse
do mercado, evitando-se assim a necessidade de iniciar nova licitação para o atendimento da
demanda em questão.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não é necessário contratações correlatas e/ou interdependente.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A previsão para a contratação de empresa especializada, conforme descrição da necessidade,
está alinhada aos planos instituídos pela Fiocruz e consta no Planejamento e Gerenciamento
de Contratação Anual da Cogic do ano de 2022.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

O maior objetivo da contratação é zelar pelo bem sob responsabilidade da administração 
pública de forma eficiente e econômica, de modo a manter o funcionamento dos 
equipamentos de forma ininterrupta. A contratação implicará na continuidade da melhoria da 
qualidade e segurança dos serviços atualmente prestados. O benefício resultante da 
contratação é assegurar a confiabilidade do serviço de manutenção e gerenciamento de 
energia e utilidades dos campi Fiocruz, mantendo a funcionalidade de todos os componentes 
e softwares, permitindo, assim, acesso as informações por parte dos funcionários da Fiocruz.

13. Providências a serem Adotadas

Não há providências a serem adotados, visto que este serviço já é prestado atualmente.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A contratada deverá promover o adequado tratamento de rejeitos como papel, componentes 
elétricos e eletrônicos obsoletos, oportunizando a reciclagem e empregar materiais e 
equipamentos que atendam a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade 
e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental. 
O descarte de peças e materiais devem estar em observância à política de responsabilidade 
socioambiental da Fiocruz.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos, com base no estudo realizado, que a continuidade dos serviços pleiteados a 
serem contratados é viável, necessária e adequada a esta Instituição.
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16. Responsáveis

 

LUIZ FERNANDO DA SILVA
Tecnologista em Saúde Pública

 

 

 

BRUNO AMORIM DE SOUZA
Coordenador Substituto

 

 

 

PAULO CESAR DO NASCIMENTO CORREA
Técnico em Saúde Pública

 

 

 

PAULO RICARDO MONTEIRO VILLAR
Tecnologista em Saúde Pública

 

 

 

EDUARDO DAVIDSON MARQUES BEZERRA
Engenheiro Eletricista PL

 

 

 

JOÃO ANGELO FERREIRA NASCIMENTO
Técnico I

 

 

 

RENAN GUIMARÃES DA SILVA
Técnico I
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EDUARDO DAVIDSON MARQUES BEZERRA

De: wagner@auxen.com.br
Enviado em: quinta-feira, 7 de outubro de 2021 14:01
Para: EDUARDO DAVIDSON MARQUES BEZERRA
Cc: Joao Angelo Ferreira Nascimento; Renan Guimarães da Silva
Assunto: RES: Solicitação de Proposta - Fiocruz
Anexos: PW7321_FIOCRUZ_MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO CCK_

061021.pdf

Prezado Eduardo, 
 
Segue anexo a proposta para sua solicitação. 
 
att 
 
 

 
 

De: EDUARDO DAVIDSON MARQUES BEZERRA <eduardo.davidson@fiocruz.br>  
Enviada em: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 15:03 
Para: wagner@auxen.com.br 
Cc: Joao Angelo Ferreira Nascimento <joao.nascimento@fiocruz.br>; Renan Guimarães da Silva 
<renan.guimaraes@fiocruz.br> 
Assunto: Solicitação de Proposta - Fiocruz 
 
  
Prezado, 
  
Solicito por favor cotação para os serviços anuais de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos do 
sistema supervisório de energia da Fiocruz. 
  
Segue em anexo planilha de custo para preenchimento dos valores considerando os quantitativos de serviços, a 
proposta a ser enviada necessita conter os seguinte dados: 
  

1. Validade da proposta com o mínimo 60 dias, em papel timbrado da empresa; 
2. Descrição do objeto, valor unitário e total; 
3. Número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  (CNPJ); 
4. CNPJ do proponente; 
5. Tipo de frete: CIF; 
6. Dados bancários; 
7. Endereço e telefone de contato;  
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8. Data de emissão. 
  
  
Seguem os equipamentos: 
  
- 26 (VINTE E SEIS) módulos Gerenciadores de Energia Multifuncional, Modelo Referência CCK 6700/6700E.  
  
- 30 (TRINTA) conversores do padrão de comunicação RS485 para padrão de fibra ótica multimodo- Referência CCK 
670/675D.  
  
- 23 (VINTE E TRÊS) conversores do padrão de comunicação RS485 para padrão Ethernet – Referência CCK 7010S. 
  
- 02 (DOIS) armazenadores temporários de pulsos- Referência CCK 5632.  
  
- 178 (CENTO E SETENTA E OITO) transdutores trifásicos de energia modelo CCK 4220, instalados nas saídas dos 
alimentadores de Baixa tensão para setores diversos do campus, recebendo sinais de corrente por meio de 
Transformadores de Corrente e de Tensão por meio de cabos conectados aos barramentos dos correspondentes 
Quadros Gerais em Baixa-Tensão. 
  
- 68 (SESSENTA E OITO) multimedidores de Grandezas Elétricas e Harmônicas – Referência CCK 7550S.  
  
- 31 (TRINTA E UM) transdutores trifásicos de energia com saída Ethernet – Referência CCK 4400M/4400ME.  
  
- 01 (UM) registrador digital/analógico – Referência CCK 603. 
  
- 01 (UM) software CCK dedicado, com recursos de utilização através de rede de microcomputadores, capacidade de 
aquisição, armazenamento e processamento dos dados medidos pelos equipamentos CCK, permite a monitoração 
em tempo real dos diversos pontos conectados ao SISTEMA CCK. 
  
  
Para os serviços de manutenção preventiva (Mensal): 
  
  
  

 
  
  

o Serviços a serem executados e apresentados no Relatório de Manutenção Preventiva: 
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 Inspecionar os equipamentos de medição da Fiocruz, visando garantir a sua continuidade 

operacional e funcional, assim como a exatidão das medições e dos arquivos; 

 Verificação da comunicação entre os equipamentos CCK e entre os mesmos e a FIOCRUZ; 

 Verificação dos registros de dados quantitativos e de eventos; 

 Verificação de horários e sincronismo com a medição da concessionária; 

 Atualização de memória dos equipamentos CCK; 

 Monitoramento e atualização dos alarmes emitidos pelo sistema CCK, notadamente no 

que concerne as falhas de comunicação, defeitos em equipamentos, tendências de 

ultrapassagens de demanda; 

 Comparar medição das contas recebidas das concessionárias com os relatórios emitidos 

pelos registros CCK; 

 Verificação da adequação das demandas contratadas, sugerindo ações contratuais com 

vistas à eliminação de multas por ultrapassagem; 

 Rateio do custo pelos centros de custos definidos pela Fiocruz, inclusive com programação 

em tela; 

 Ajuste nas telas de apresentação do sistema; 

 Limpeza dos equipamentos e quadros que contenham os equipamentos do sistema; 

 Efetuar Backup das informações de medições e de configurações dos equipamentos; 

 Identificação dos elementos que apresentem falha de identificação física; 

 Atualização de software no servidor e computadores-clientes. 

  
    Para os serviços de manutenção corretiva (sob demanda): 
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o Serviços a serem executados: 

 Correção dos problemas de comunicação decorrentes de defeitos no sistema CCK; 

 Reparo de equipamentos que apresentarem defeito; 

 Calibração de medidores e transdutores, quando necessário e/ou requerido pela 

Fiscalização da Fiocruz; 

 Substituição de cabo de fibra ótica; 
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 Fusão em cabo de fibra ótica; 

 Remanejamento de equipamento e quadro de comando para outro local físico, quando 

solicitado pela Fiscalização da Fiocruz; 

 Reprogramação do software CCK dedicado; 

 Extração manual de leituras das medições e inserção no Sistema CCK; 

  
  
Desde já agradeço a colaboração, e me coloco a disposição para eventuais dúvidas. 
  
  
  
Atenciosamente, 
  
Eduardo Davidson Marques Bezerra 
Eficiência Energética | Coordenação de Engenharia de Manutenção 
eduardo.davidson@fiocruz.br 
+55 21 2209 2067 
Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi | Fundação Oswaldo Cruz 
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FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ  
Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) 
Eficiência Energética | DGA 
A/C.: Sr Eduardo Davidson Marques Bezerra 
email : eduardo.davidson@fiocruz.br 

 

 
As.: Proposta para contrato de manutenção do sistema de 
gerenciamento de energia e utilidades da Fiocruz. 

 
Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2021. 

 
Prezado Senhor 
 
Em atenção à sua solicitação, apresento-lhe proposta para contrato de manutenção do sistema de 
gerenciamento de energia e utilidades da Fiocruz. 
 
 
Validade da Proposta : 60 dias a contar de 06/10/2021. 
 
 

 
Auxen Engenharia e Consultoria Ltda. 

Wagner Silva Medeiros 
E-mail: wagner@auxen.com.br 

Tel.: (21) 3117-1296 
Cel.: (21) 98153-0499 
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1 - OBJETO 

 

Fornecer serviço para manter atualizada a estrutura operacional do sistema de gerenciamento atualmente 

instalado na FIOCRUZ, de forma a fornecer dados e orientação à Administração da FIOCRUZ para as 

ações visando uso eficiente da energia elétrica. 

 

2 – ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

Fornecer serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do Sistema de Gerenciamento 

de Energia e Utilidades, mantendo todos os equipamentos/sistemas operacionais, dentro dos parâmetros 

pré-determinados e em perfeitas condições de uso. 

 

O serviço está dividido em três partes, a saber: (i) manutenção preventiva e (ii) manutenção corretiva, 

conforme descrito em sua planilha de custo enviada. 

 

 

2.1 – Equipamentos do Sistema: 

 

- 26 (VINTE E SEIS) módulos Gerenciadores de Energia Multifuncional, Modelo Referência CCK 

6700/6700E.  

 

- 30 (TRINTA) conversores do padrão de comunicação RS485 para padrão de fibra ótica multimodo- 

Referência CCK 670/675D.  

 

- 23 (VINTE E TRÊS) conversores do padrão de comunicação RS485 para padrão Ethernet – Referência 

CCK 7010S. 

 

- 02 (DOIS) armazenadores temporários de pulsos- Referência CCK 5632.  
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- 178 (CENTO E SETENTA E OITO) transdutores trifásicos de energia modelo CCK 4220, instalados 

nas saídas dos alimentadores de Baixa tensão para setores diversos do campus, recebendo sinais de 

corrente por meio de Transformadores de Corrente e de Tensão por meio de cabos conectados aos 

barramentos dos correspondentes Quadros Gerais em Baixa-Tensão. 

 

- 68 (SESSENTA E OITO) multimedidores de Grandezas Elétricas e Harmônicas – Referência CCK 

7550S.  

 

- 31 (TRINTA E UM) transdutores trifásicos de energia com saída Ethernet – Referência CCK 

4400M/4400ME.  

 

- 01 (UM) registrador digital/analógico – Referência CCK 603. 

 

- 01 (UM) software CCK dedicado, com recursos de utilização através de rede de microcomputadores, 

capacidade de aquisição, armazenamento e processamento dos dados medidos pelos equipamentos CCK, 

permite a monitoração em tempo real dos diversos pontos conectados ao SISTEMA CCK. 

 

2.2 - Serviços a serem executados e apresentados no Relatório de Manutenção Preventiva: 

 

 Inspecionar os equipamentos de medição da Fiocruz, visando garantir a sua 

continuidade operacional e funcional, assim como a exatidão das medições e 

dos arquivos; 

 Verificação da comunicação entre os equipamentos CCK e entre os mesmos e 

a FIOCRUZ; 

 Verificação dos registros de dados quantitativos e de eventos; 

 Verificação de horários e sincronismo com a medição da concessionária; 

 Atualização de memória dos equipamentos CCK; 
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 Monitoramento e atualização dos alarmes emitidos pelo sistema CCK, 

notadamente no que concerne as falhas de comunicação, defeitos em 

equipamentos, tendências de ultrapassagens de demanda; 

 Comparar medição das contas recebidas das concessionárias com os relatórios 

emitidos pelos registros CCK; 

 Verificação da adequação das demandas contratadas, sugerindo ações contratuais 

com vistas à eliminação de multas por ultrapassagem; 

 Rateio do custo pelos centros de custos definidos pela Fiocruz, inclusive com 

programação em tela; 

 Ajuste nas telas de apresentação do sistema; 

 Limpeza dos equipamentos e quadros que contenham os equipamentos do 

sistema; 

 Efetuar Backup das informações de medições e de configurações dos 

equipamentos; 

 Identificação dos elementos que apresentem falha de identificação física; 

 Atualização de software no servidor e computadores-clientes. 

 Efetuar a Manutenção Preventiva nos equipamentos conforme tabela abaixo: 
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2.3 - Para os serviços de manutenção corretiva (sob demanda): 

 
 

 

2.4 - Serviços a serem executados: 

 Correção dos problemas de comunicação decorrentes de defeitos no sistema 

CCK; 

 Reparo de equipamentos que apresentarem defeito; 

 Calibração de medidores e transdutores, quando necessário e/ou requerido 

pela Fiscalização da Fiocruz; 
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 Substituição de cabo de fibra ótica; 

 Fusão em cabo de fibra ótica; 

 Remanejamento de equipamento e quadro de comando para outro local 

físico, quando solicitado pela Fiscalização da Fiocruz; 

 Reprogramação do software CCK dedicado; 

 Extração manual de leituras das medições e inserção no Sistema CCK; 

 Realizar o reparo dos equipamentos com defeito conforme tabela abaixo, 

nas referidas quantidades estipuladas. 

 

 

3 - CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1.  Horário de Serviços 

Os serviços deverão ser executados durante o horário normal de expediente, de 2ª a 6ª feiras, 

excluídos os feriados oficiais, datas especiais de comemoração da Fiocruz, falta de segurança 

que possa acarretar riscos físicos para os funcionários da Auxen e impossibilidade de acesso 

ao campus da Fiocruz. 

 

 

3.2. Segurança no Trabalho 

A Auxen fornecerá aos seus funcionários todos os equipamentos de proteção individual 

(EPIs) requeridos palas atividades desenvolvidas, exigindo a utilização dos mesmos e a sua 

perfeita conservação. 
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4 - OBRIGAÇÕES DA AUXEN 

 

 4.1. Apresentar mensalmente ao Cliente, até o décimo dia do mês subsequente, um relatório do 

sistema com tópicos a serem definidos entre as partes; 

 4.2. Atender prontamente às solicitações do Cliente referentes ao cumprimento dos objetivos do 

contrato. 

 4.3. Arcar com todas as despesas referentes aos salários, transporte e alimentação de seus 

funcionários. 

 4.4. Arcar com todas as despesas destinadas à cobertura de encargos trabalhistas e 

previdenciários, inclusive seguros, referente ao pessoal utilizado na execução dos serviços; 

 4.5. Fornecer todos os materiais diretos e indiretos e o ferramental necessário para a perfeita 

execução dos serviços contratados. 

 4.6. Credenciar, por escrito, junto à Fiocruz, seu representante com poderes para tomar as 

providencias relativas ao contrato e os responsáveis técnicos que trabalharão como 

prepostos. 

 4.7. Manter convênio com plano de saúde para seus funcionários. 

 4.8. Atualizar e aprimorar constantemente o treinamento de seus funcionários. 

 4.9. Fornecer aos empregados uniformes em cor diferenciada da Fiocruz. 

 4.10. Conhecer e praticar todas as normas de segurança da Fiocruz, aplicáveis ao objeto do 

contrato. 

 4.11. Manter os locais de trabalho sempre limpos e organizados. 

 4.12. Não contribuir para a contaminação do meio ambiente. 

 4.13. Monitorar e controlar a geração de resíduos, aplicáveis ao objeto do contrato. 

 4.14. Classificar, separar e acondicionar adequadamente todos os resíduos gerados na execução do 

objeto do contrato. 
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5 - OBRIGAÇÕES DA FIOCRUZ 

 

5.1. Aprovar os crachás de acesso ao campus elaborados de acordo com os padrões da Fiocruz. 

5.2. Facilitar à Auxen todos os meios para livre locomoção de seu pessoal visando a perfeita 

realização dos serviços; 

5.3. Manter um representante, devidamente credenciado, para acompanhar, dirimir dúvidas e 

inspecionar a execução dos serviços; 

5.4. Definir os centros de custo para rateio das despesas com energia elétrica. 

 

 

6 - PREÇO 

 
O preço total dos serviços definidos nesta proposta, ressalvando que: 
 

 ISS já incluso no preço; 
 Os preços apresentados na planilha em anexo estão em R$; 
 Este preço inclui todos os fretes, impostos, taxas, tributos, encargos trabalhistas e margem de 

lucro. 
 Os serviços serão faturados exclusivamente mediante a emissão de Notas Fiscais de Serviços, 

após a apresentação do boletim de medição à fiscalização da FIOCRUZ. 
 

 

 

NOTA: em anexo a esta proposta apresentamos as planilhas de custo detalhadas. 

 

 

 



 
              

                 
 

N. Ref. : PW7321 
 

 
Estrada Coronel Pedro Correa, 740 – Sala 924 – Jacarepaguá  Rio de Janeiro  CEP 22.775-090 

Fone/Fax: 21 – 3117-1296 – Cel.: 21 – 98153-0499 
e-mail:  auxen@auxen.com.br 

Página 9 de 10 

Representante Autorizado 

       

7 - CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 

 

  Mediante depósito bancário em conta corrente da Auxen, sem custo financeiro. 

  Prazo para pagamento: 30 dias. 

 

Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela SEB do 

Brasil, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data 

de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 

6,0% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

 

I = (TX/100)365 

 

EM = I x N x VP, onde: 

 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

Os encargos moratórios que a AUXEN fizer jus e não forem solicitados no prazo de 30 (sessenta) dias, a 

contar da emissão da respectiva Nota Fiscal eletrônica (NF-e), será objeto de preclusão. 

 

 

8 - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços serão executados no prazo de até 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura do 

instrumento contratual, podendo ser prorrogado conforme previsto em Lei. 
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9 - REAJUSTES DE PREÇOS 

 

Será admitida a recomposição dos preços contratados pelo índice do IGP-M acumulado no período, após 

o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data limite para a apresentação das propostas constante 

do Edital. 

 

 

10 - EXCLUSÕES 

 

Os serviços propostos excluem soluções e intervenções em problemas na rede corporativa do Cliente. 

 

 

11 - IDENTIFICAÇÃO DA AUXEN 

 
Razão Social: Auxen Engenharia e Consultoria Ltda. 
 
Endereço: Estrada Coronel Pedro Correa, 740 – Sala 924 – Jacarepaguá 
  CEP: 22.775-090            Rio de Janeiro/RJ 
 
CNPJ: 02.873.797/0001-67 Inscrição Municipal: 02.536.439        Inscrição Estadual: 78.619.864 
 
Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência 1251-3         Conta Corrente: 129.475-X 
 



Título:

1.

Classe Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva em Gerenciador de Energia Multifuncional equipamento.mês 312,0000000 149,26 46.569,12

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva em  Medidor de Grandezas Elétricas equipamento.mês 816,0000000 149,26 121.796,16

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva em Transdutor de Energia com Memória de Massa e Ethernet equipamento.mês 372,0000000 149,26 55.524,72

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva em Transdutor de Energia  sem Ethernet equipamento.mês 2.136,0000000 149,26 318.819,36

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva em Gateway TCP/IP conversor Modbus para Ethernet equipamento.mês 276,0000000 149,26 41.195,76

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva em Conversor Fibra Ótica/RS485 - Ponta de Rede equipamento.mês 288,0000000 149,26 42.986,88

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva em Conversor Fibra Ótica/RS485 - Meio de Rede equipamento.mês 72,0000000 149,26 10.746,72

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva em Entradas Digitais e Totalizador de Pulsos equipamento.mês 24,0000000 149,26 3.582,24

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva Registrador Digital/Analógico equipamento.mês 12,0000000 149,26 1.791,12

TOTAL

2.

Classe Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Serviço Reparo em Gerenciador de Energia Multifuncional serviço 8,0000000 1.700,00 13.600,00

Serviço Reparo em  Medidor de Grandezas Elétricas serviço 18,0000000 1.200,00 21.600,00

Serviço Reparo em Transdutor de Energia com Memória de Massa e Ethernet serviço 5,0000000 550,00 2.750,00

Serviço Reparo em Transdutor de Energia  sem Ethernet serviço 30,0000000 910,00 27.300,00

Serviço Reparo em Gateway TCP/IP conversor Modbus para Ethernet serviço 8,0000000 450,00 3.600,00

Serviço Reparo em Conversor Fibra Ótica/RS485 - Ponta de Rede serviço 8,0000000 420,00 3.360,00

Serviço Reparo em Conversor Fibra Ótica/RS485 - Meio de Rede serviço 2,0000000 450,00 900,00

Serviço Reparo em Entradas Digitais e Totalizador de Pulsos serviço 1,0000000 950,00 950,00

Serviço Reparo em Registrador Digital/Analógico serviço 1,0000000 450,00 450,00

Material + Serviço Substituição de Gerenciador de Energia Multifuncional serviço 2,0000000 3.945,74 7.891,48

Material + Serviço Substituição de Medidor de Grandezas Elétricas serviço 2,0000000 4.944,05 9.888,10

Material + Serviço Substituição de Transdutor de Energia com Memória de Massa e Ethernet serviço 2,0000000 2.283,88 4.567,76

Material + Serviço Substituição de Transdutor de Energia  sem Ethernet serviço 10,0000000 892,50 8.925,00

Material + Serviço Substituição de Gateway TCP/IP conversor Modbus para Ethernet serviço 2,0000000 1.895,39 3.790,78

Material + Serviço Substituição de Conversor Fibra Ótica/RS485 - Ponta de Rede serviço 2,0000000 3.184,34 6.368,68

Material + Serviço Substituição de Conversor Fibra Ótica/RS485 - Meio de Rede serviço 2,0000000 3.471,72 6.943,44

Material + Serviço Substituição de Entradas Digitais e Totalizador de Pulsos serviço 1,0000000 4.790,27 4.790,27

Material + Serviço Substituição de Registrador Digital/Analógico serviço 1,0000000 1.480,93 1.480,93

Material + Serviço Passagem de fibra ótica e fusão m 1.000,0000000 122,56 122.560,00

Custo Total estimado dos Serviços de Manutenção Corretiva para 12 meses

Serviços não previstos com estimativa de 20% sobre o total

Valor Estimado Anual 251.716,44

50.343,29

302.059,73

643.012,08

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



Nota1: Este orçamento estimativo, apresentado pela FIOCRUZ, é meramente referencial, sendo de inteira responsabilidade da Empresa Licitante toda e qualquer conferência de quantidades de 
serviços necessários para o cumprimento integral do objeto e do escopo desta licitação. Caso seja verificado a necessidade de alterações, as licitantes deverão consultar por escrito a Comissão de 
Licitações, em 5 (cinco) dias antes da abertura da licitação, sobre possibilidade de alteração. A consulta será analisada e, caso seja pertinente, a Comissão procederá conforme o disposto no artigo 

21, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93.

Nota2: A Empresa Licitante deve declarar expressamente em sua proposta que os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, 
inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, 
gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros 

em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a 
terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e 
completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que 

alguma parcela do custo foi omitida.



ANEXO IV

ITEM DESCRIÇÃO PERC (%)
01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 5,29%

02 LUCRO (L) 8,00%

03 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,01%

04 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS (SRG) 1,25%

04.1 Seguros 0,12%

04.2 Garantias 0,13%

04.3 Riscos 1,00%

05 TRIBUTOS (T) 8,23%

05.1 Cofins 1,62%

05.2 PIS 0,35%

05.3 ISS 3,29%

05.4 CBPR 2,96%

BDI (%): 26,65%

COMPOSIÇÃO DO BDI

* Cabe destacar que o % de ISS foi calculado através da relação Custo de Mão de Obra 
do Orçamento/Valor total do Custo da Obra. Lembrando que foi adotada a metodologia 

não desonerada da folha de pagamento. 

Acórdão nº 2622/2013-Plenário-TCU.

FONTE:

FÓRMULA ADOTADA:

1001
1

)1()1()1(




 





T

LDFGRSAC
BDI



1 814.365,22 68,04 %

1.1 COMP. 1 Manutenção Preventiva mensal serv          12,00 53.584,34 67.863,77 814.365,22 0,680384

2 382.554,15 31,96 %

2.1 COMP. 2 Manutenção Corretiva Mensal serv          12,00 25.171,64 31.879,51 382.554,15 31,96 %

945.071,81R$            
251.847,56R$            

1.196.919,37R$         

Valor Unit

TOTAL COM BDI -->
CUSTO DO BDI -->
TOTAL SEM BDI -->

Planilha Orçamentária Sintética 

Item Peso (%)

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

Valor Unit com 
BDI

Total
R$

Código Descrição Und Quant.



UASG 254462 Matriz de Gerenciamento de Riscos 82/2021

Anexo III - Microsoft Outlook - Solicitação de Proposta 
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EDUARDO DAVIDSON MARQUES BEZERRA

De: Henrique V. Ruffino <henrique@cck.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 14 de outubro de 2021 09:29

Para: EDUARDO DAVIDSON MARQUES BEZERRA

Cc: Joao Angelo Ferreira Nascimento; Renan Guimarães da Silva

Assunto: Re: Solicitação de Proposta - Fiocruz

Anexos: Proposta comercial CCK AUTOMAÇAO_14OUT.pdf

Prezado Eduardo, bom dia! 

Encaminho em anexo cotação para os Serviços supra citados, conforme requisitado no e-mail. 

Qualquer dúvida, estarei à disposição. 

Atenciosamente, 

 

 
Em 30/09/2021 15:01, EDUARDO DAVIDSON MARQUES BEZERRA escreveu: 

  
Prezado, 
  
Solicito por favor cotação para os serviços anuais de manutenção corretiva e preventiva dos 
equipamentos do sistema supervisório de energia da Fiocruz. 
  
Segue em anexo planilha de custo para preenchimento dos valores considerando os quantitativos 
de serviços, a proposta a ser enviada necessita conter os seguinte dados: 
  

1. Validade da proposta com o mínimo 60 dias, em papel timbrado da empresa; 
2. Descrição do objeto, valor unitário e total; 
3. Número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica  (CNPJ); 
4. CNPJ do proponente; 
5. Tipo de frete: CIF; 
6. Dados bancários; 
7. Endereço e telefone de contato;  
8. Data de emissão. 

  
  
Seguem os equipamentos: 
  
- 26 (VINTE E SEIS) módulos Gerenciadores de Energia Multifuncional, Modelo Referência CCK 
6700/6700E.  
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- 30 (TRINTA) conversores do padrão de comunicação RS485 para padrão de fibra ótica multimodo- 
Referência CCK 670/675D.  
  
- 23 (VINTE E TRÊS) conversores do padrão de comunicação RS485 para padrão Ethernet – 
Referência CCK 7010S. 
  
- 02 (DOIS) armazenadores temporários de pulsos- Referência CCK 5632.  
  
- 178 (CENTO E SETENTA E OITO) transdutores trifásicos de energia modelo CCK 4220, instalados nas 
saídas dos alimentadores de Baixa tensão para setores diversos do campus, recebendo sinais de 
corrente por meio de Transformadores de Corrente e de Tensão por meio de cabos conectados aos 
barramentos dos correspondentes Quadros Gerais em Baixa-Tensão. 
  
- 68 (SESSENTA E OITO) multimedidores de Grandezas Elétricas e Harmônicas – Referência CCK 
7550S.  
  
- 31 (TRINTA E UM) transdutores trifásicos de energia com saída Ethernet – Referência CCK 
4400M/4400ME.  
  
- 01 (UM) registrador digital/analógico – Referência CCK 603. 
  
- 01 (UM) software CCK dedicado, com recursos de utilização através de rede de 
microcomputadores, capacidade de aquisição, armazenamento e processamento dos dados 
medidos pelos equipamentos CCK, permite a monitoração em tempo real dos diversos pontos 
conectados ao SISTEMA CCK. 
  
  
Para os serviços de manutenção preventiva (Mensal): 
  
  
  

 
  
  

1. Serviços a serem executados e apresentados no Relatório de Manutenção Preventiva: 
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1. Inspecionar os equipamentos de medição da Fiocruz, visando garantir a 

sua continuidade operacional e funcional, assim como a exatidão das 

medições e dos arquivos; 

2. Verificação da comunicação entre os equipamentos CCK e entre os 

mesmos e a FIOCRUZ; 

3. Verificação dos registros de dados quantitativos e de eventos; 

4. Verificação de horários e sincronismo com a medição da concessionária; 

5. Atualização de memória dos equipamentos CCK; 

6. Monitoramento e atualização dos alarmes emitidos pelo sistema CCK, 

notadamente no que concerne as falhas de comunicação, defeitos em 

equipamentos, tendências de ultrapassagens de demanda; 

7. Comparar medição das contas recebidas das concessionárias com os 

relatórios emitidos pelos registros CCK; 

8. Verificação da adequação das demandas contratadas, sugerindo ações 

contratuais com vistas à eliminação de multas por ultrapassagem; 

9. Rateio do custo pelos centros de custos definidos pela Fiocruz, inclusive 

com programação em tela; 

10. Ajuste nas telas de apresentação do sistema; 

11. Limpeza dos equipamentos e quadros que contenham os 

equipamentos do sistema; 

12. Efetuar Backup das informações de medições e de configurações dos 

equipamentos; 

13. Identificação dos elementos que apresentem falha de identificação 

física; 

14. Atualização de software no servidor e computadores-clientes. 

  
    Para os serviços de manutenção corretiva (sob demanda): 
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2. Serviços a serem executados: 

15. Correção dos problemas de comunicação decorrentes de defeitos no 

sistema CCK; 

16. Reparo de equipamentos que apresentarem defeito; 

17. Calibração de medidores e transdutores, quando necessário e/ou requerido 

pela Fiscalização da Fiocruz; 
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18. Substituição de cabo de fibra ótica; 

19. Fusão em cabo de fibra ótica; 

20. Remanejamento de equipamento e quadro de comando para outro local 

físico, quando solicitado pela Fiscalização da Fiocruz; 

21. Reprogramação do software CCK dedicado; 

22. Extração manual de leituras das medições e inserção no Sistema CCK; 

  
  
Desde já agradeço a colaboração, e me coloco a disposição para eventuais dúvidas. 
  
  
  
Atenciosamente, 
  
Eduardo Davidson Marques Bezerra 
Eficiência Energética | Coordenação de Engenharia de Manutenção 
eduardo.davidson@fiocruz.br 
+55 21 2209 2067 
Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi | Fundação Oswaldo Cruz 
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PROPOSTA COMERCIAL 
  

SISTEMA DE GERENCIAMENTO 
DE ENERGIA CCK AUTOMAÇÃO 

 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA – 

MANUTENÇÃO | INSTALAÇÃO E 
CONFIGURAÇÃO 

 

DE: CCK AUTOMAÇÃO LTDA | Henrique V. Ruffino 

CNPJ: 66.087.131/0004-09 

Av. Sapucaí, 500 | Boa Vista  

Santa Rita do Sapucaí – MG 

CEP: 37540-000 

Tel.: +55 35 3471-4223 

 

PARA: FIOCRUZ  

A/C SR. EDUARDO DAVIDSON MARQUES BEZERRA  

<eduardo.davidson@fiocruz.br> 

 

Data de emissão: 14/10/2021 
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PROPOSTA COMERCIAL 
 

Proposta para cotação para os serviços anuais de manutenção corretiva e preventiva dos 

equipamentos do sistema supervisório de energia da Fiocruz. 

 

 

Serviços a serem executados e apresentados no Relatório de Manutenção Preventiva: 

• Inspecionar os equipamentos de medição da Fiocruz, visando garantir a sua 

continuidade operacional e funcional, assim como a exatidão das medições e 

dos arquivos; 

• Verificação da comunicação entre os equipamentos CCK e entre os mesmos 

e a FIOCRUZ; 

• Verificação dos registros de dados quantitativos e de eventos; 

• Verificação de horários e sincronismo com a medição da concessionária; 

• Atualização de memória dos equipamentos CCK; 

• Monitoramento e atualização dos alarmes emitidos pelo sistema CCK, 

notadamente no que concerne as falhas de comunicação, defeitos em 

equipamentos, tendências de ultrapassagens de demanda; 

• Comparar medição das contas recebidas das concessionárias com os relatórios 

emitidos pelos registros CCK; 

• Verificação da adequação das demandas contratadas, sugerindo ações 

contratuais com vistas à eliminação de multas por ultrapassagem; 

1.

Classe Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva em Gerenciador de Energia Multifuncional equipamento.mês 312,0000000 134,82 42.063,84

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva em  Medidor de Grandezas Elétricas equipamento.mês 816,0000000 134,82 110.013,12

Serviço
Serviço mensal de manutenção preventiva em Transdutor de Energia com Memória de Massa e 

Ethernet
equipamento.mês 372,0000000 134,82 50.153,04

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva em Transdutor de Energia  sem Ethernet equipamento.mês 2.136,0000000 134,82 287.975,52

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva em Gateway TCP/IP conversor Modbus para Ethernet equipamento.mês 276,0000000 134,82 37.210,32

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva em Conversor Fibra Ótica/RS485 - Ponta de Rede equipamento.mês 288,0000000 134,82 38.828,16

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva em Conversor Fibra Ótica/RS485 - Meio de Rede equipamento.mês 72,0000000 134,82 9.707,04

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva em Entradas Digitais e Totalizador de Pulsos equipamento.mês 24,0000000 134,82 3.235,68

Serviço Serviço mensal de manutenção preventiva Registrador Digital/Analógico equipamento.mês 12,0000000 134,82 1.617,84

TOTAL 580.804,56

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
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• Rateio do custo pelos centros de custos definidos pela Fiocruz, inclusive com 

programação em tela; 

• Ajuste nas telas de apresentação do sistema; 

• Limpeza dos equipamentos e quadros que contenham os equipamentos 

do sistema; 

• Efetuar Backup das informações de medições e de configurações dos 

equipamentos; 

• Identificação dos elementos que apresentem falha de identificação física; 

• Atualização de software no servidor e computadores-clientes. 

 

 

 

 

2.

Classe Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Serviço Reparo em Gerenciador de Energia Multifuncional serviço 8,0000000 946,15 7.569,20

Serviço Reparo em  Medidor de Grandezas Elétricas serviço 18,0000000 996,15 17.930,70

Serviço Reparo em Transdutor de Energia com Memória de Massa e Ethernet serviço 5,0000000 550,00 2.750,00

Serviço Reparo em Transdutor de Energia  sem Ethernet serviço 30,0000000 946,15 28.384,50

Serviço Reparo em Gateway TCP/IP conversor Modbus para Ethernet serviço 8,0000000 980,92 7.847,36

Serviço Reparo em Conversor Fibra Ótica/RS485 - Ponta de Rede serviço 8,0000000 534,99 4.279,92

Serviço Reparo em Conversor Fibra Ótica/RS485 - Meio de Rede serviço 2,0000000 730,78 1.461,56

Serviço Reparo em Entradas Digitais e Totalizador de Pulsos serviço 1,0000000 986,55 986,55

Serviço Reparo em Registrador Digital/Analógico serviço 1,0000000 365,39 365,39

Material + Serviço Substituição de Gerenciador de Energia Multifuncional serviço 2,0000000 3.748,46 7.496,92

Material + Serviço Substituição de Medidor de Grandezas Elétricas serviço 2,0000000 4.696,85 9.393,70

Material + Serviço Substituição de Transdutor de Energia com Memória de Massa e Ethernet serviço 2,0000000 2.169,68 4.339,36

Material + Serviço Substituição de Transdutor de Energia  sem Ethernet serviço 10,0000000 847,88 8.478,80

Material + Serviço Substituição de Gateway TCP/IP conversor Modbus para Ethernet serviço 2,0000000 1.800,62 3.601,24

Material + Serviço Substituição de Conversor Fibra Ótica/RS485 - Ponta de Rede serviço 2,0000000 3.298,13 6.596,26

Material + Serviço Substituição de Conversor Fibra Ótica/RS485 - Meio de Rede serviço 2,0000000 3.298,13 6.596,26

Material + Serviço Substituição de Entradas Digitais e Totalizador de Pulsos serviço 1,0000000 4.550,75 4.550,75

Material + Serviço Substituição de Registrador Digital/Analógico serviço 1,0000000 1.406,88 1.406,88

Material + Serviço Passagem de fibra ótica e fusão m 1.000,0000000 100,63 100.630,00

Custo Total estimado dos Serviços de Manutenção Corretiva para 12 meses

Serviços não previstos com estimativa de 20% sobre o total

Valor Estimado Anual 224.665,35

44.933,07

269.598,42

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
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Serviços a serem executados: 

• Correção dos problemas de comunicação decorrentes de defeitos no sistema 

CCK; 

• Reparo de equipamentos que apresentarem defeito; 

• Calibração de medidores e transdutores, quando necessário e/ou requerido pela 

Fiscalização da Fiocruz; 

• Substituição de cabo de fibra ótica; 

• Fusão em cabo de fibra ótica; 

• Remanejamento de equipamento e quadro de comando para outro local físico, 

quando solicitado pela Fiscalização da Fiocruz; 

• Reprogramação do software CCK dedicado; 

• Extração manual de leituras das medições e inserção no Sistema CCK; 

Nota1: Este orçamento estimativo, apresentado pela FIOCRUZ, é meramente referencial, sendo 

de inteira responsabilidade da Empresa Licitante toda e qualquer conferência de quantidades 

de serviços necessários para o cumprimento integral do objeto e do escopo desta licitação. Caso 

seja verificado a necessidade de alterações, as licitantes deverão consultar por escrito a 

Comissão de Licitações, em 5 (cinco) dias antes da abertura da licitação, sobre possibilidade de 

alteração. A consulta será analisada e, caso seja pertinente, a Comissão procederá conforme o 

disposto no artigo 21, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93. 

Nota2: A Empresa Licitante deve declarar expressamente em sua proposta que os preços 

unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos 

serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, 

transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, 

instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, 

despesas junto a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra 

especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da 

Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade 

civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, 

emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o 

que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, 

conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo 

de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida. 
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FÓRMULA ADOTADA: 

 

  
 

  

  

  

  

FONTE: 

Acórdão nº 2622/2013-Plenário-TCU. 

* Cabe destacar que o % de ISS foi calculado através da relação Custo de Mão de 

Obra do Orçamento/Valor total do Custo da Obra. Lembrando que foi adotada a 

metodologia não desonerada da folha de pagamento.  

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO PERC (%)

01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 1,25%

02 LUCRO (L) 8,00%

03 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,60%

04 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS (SRG) 1,08%

04.1 Seguros 0,26%

04.2 Garantias 0,32%

04.3 Riscos 0,50%

05 TRIBUTOS (T) 18,75%

05.1 Cofins 7,60%

05.2 PIS 1,65%

05.3 ISS 5,00%

05.4 IRPJ + CSLL 4,50%

BDI (%): 36,84%

COMPOSIÇÃO DO BDI
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Proposta válida por 60 dias, após data de emissão destacada na capa. 

OBSERVAÇÕES: 

- Frete CIF; 

- Dados Bancários: 

 Banco Itaú – Vila Olímpia 

Ag. 0066 – C/C 77951-3 

CCK AUTOMAÇÃO LTDA 

CNPJ: 66.087.131/0004-09 

 

1 794.751,50 68,30 %

1.1 COMP. 1 Manutenção Preventiva mensal serv        12,00 48.400,38 66.229,29 794.751,50 0,682976

2 368.908,52 31,70 %

2.1 COMP. 2 Manutenção Corretiva Mensal serv        12,00 22.466,54 30.742,38 368.908,52 31,70 %

850.402,98R$           

313.257,04R$           

1.163.660,02R$        TOTAL COM BDI -->

CUSTO DO BDI -->

TOTAL SEM BDI -->

Planilha Orçamentária Sintética 

Item
Peso 

(%)

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

Valor Unit 

com BDI

Total

R$
Código Descrição Und Quant. Valor Unit


