
META 2014.000

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 09/03/2022 Mês Base: fev/22
Título:

Unidade:   IOC
Pavilhão:     246-PAVILHÃO PRIMEIRO DE MAIO | SEDE-II DO CESTEH

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

03
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / 
MOBILIZAÇÃO

FIOCRUZ COMP 49 1.1
Fornecimento e instalação de tapume com 
telha metálica

M2 50,00 50,05 2.502,50

FIOCRUZ COMP 50 3.2

Barracão de obra com parede de madeira, 
tipo chapa de madeira resinada com 
10mm, pintada em ambas as faces com 
tinta latax PVA, piso em concreto simples 
revestido com cimentado, estrutura de 
madeira serrada, cobertura de telhas 
onduladas de fibra vegetal e mineral de 
3mm, inclusive instalações de esquadrias, 
ferragens e torre de caixa d´ água. 
(inclusive manutenção mensal)

M2 20,00 445,50 8.910,00

SCO 
AD 

19.15.005
0

1.3
Container escritório com banheiro 
(inclusive manutenção mensal)

UN/M
ÊS

5,00 351,00 1.755,00

SCO 
AD 

19.15.015
0

1.4
Container com sanitários, banheiros e 
chuveiros (inclusive manutenção mensal)

UN/M
ÊS

5,00 650,00 3.250,00

SCO 
AD 

19.15.010
0

1.5
Container para vestiário (inclusive 
manutenção mensal)

UN/M
ÊS

5,00 243,00 1.215,00

FIOCRUZ COMP 40 1.6 Transporte / carga / descarga de container UN 3,00 1.829,52 5.488,56

FIOCRUZ COMP 51 1.7
Instalação e ligação provisória de 
alimentação de energia elétrica em baixa 
tensão para canteiro de obra

UN 1,00 1.698,78 1.698,78

FIOCRUZ COMP 52 1.8
Instalação e ligação provisória de obra de 
água e esgoto a rede publica

UN 1,00 1.700,24 1.700,24

FIOCRUZ COMP 53 1.9 Placa da obra m² 2,00 527,68 1.055,36

Sub Total 27.575,44

02 ADMINISTRAÇÃO
FIOCRUZ COMP 30 2.1 Administração Cj 1,00 128.011,20 128.011,20

Sub Total 128.011,20

03 Chillers URL 1 e URL 2

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS 
CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CENTRAL DE ÁGUA GELADA - 

CAG - DO PAVILHÃO PRIMEIRO DE MAIO (SEDE-II DO CESTEH) - CAMPUS 
MANGUINHOS - RJ
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3.1 Central de água gelada
3.1.1 Equipamentos

FIOCRUZ COMP 01 3.1.1.1
URL-01/ URL-02 - inclusive aplicação de 
proteção anti corrossão. (inclusive 
equipamentos de carga/descarga)

UN 2,00 349.726,08 699.452,16

Sub Total 699.452,16

04 Instalação de Ar Cond. e Vent. Mecânica

4.1 Central de água gelada

FIOCRUZ COMP 1.1 4.1.1
Desinstalação e retirada dos Chillers 
existentes. (inclusive equipamentos de 
carga/descarga)

UN 2,00 3.086,28 6.172,56

4.2 Ligação Imediata das URLs
Trecho principal 

FIOCRUZ COMP 54 4.2.1
Tubo em aço carbono galvanizado SCH40 
sem costura 80mm (3") M 16,00 120,52 1.928,32

SINAPI 97438 4.2.2 Curva 90º em aço SCH40 UN 8,00 159,96 1.279,68
SINAPI 97437 4.2.3 Curva 45º em aço SCH40 UN 4,00 155,10 620,40

FIOCRUZ COMP 02 4.2.4

Flange de 3" ANSI B16.5, "sobreposto", 
plano com ressalto, em aço carbono A-105, 
classe de pressão #150, com rosca interna 
BSP, com estojos, porcas, arruelas e juntas 
em papelão hidráulico

UN 20,00 246,72 4.934,40

FIOCRUZ COMP 03 4.2.5
Junta de expansão para 3" flangeada, 
#150PSI

UN 8,00 549,43 4.395,44

FIOCRUZ COMP 43 4.2.6 Filtro "y" 150mm em ferro fundido, #150PSI UN 2,00 1.867,16 3.734,32

FIOCRUZ COMP 07 4.2.7
Válvula de balanceamento ref.: TA, D= 3", 
#150PSI UN 2,00 6.955,62 13.911,24

FIOCRUZ COMP 44 4.2.8
purgadores c/ rosca BSP 3/4", em ferro 
fundido cinzento;

pc 4,00 1.107,79 4.431,16

SINAPI 92695 4.2.9 luva 3/4", em ferro maleável, rosca BSP pc 4,00 21,63 86,52

SINAPI 92694 4.2.10 nipple 3/4", em ferro maleável, rosca BSP pc 8,00 21,26 170,08

SINAPI 95249 4.2.11
válvula esfera de 3/4" com haste longa, em 
latão niquelado, rosca BSP

pc 4,00 38,24 152,96

4.3 Derivação para novos trechos
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FIOCRUZ COMP 02 4.3.1

Flange de 3" ANSI B16.5, "sobreposto", 
plano com ressalto, em aço carbono A-105, 
classe de pressão #150, com rosca interna 
BSP, com estojos, porcas, arruelas e juntas 
em papelão hidráulico

UN 4,00 246,72 986,88

FIOCRUZ COMP 04 4.3.2
válvula gaveta 80mm #150PSI em ferro 
fundido, com acionamento manual

UN 4,00 440,16 1.760,64

4.4 Instrumentação

SINAPI 92689 4.4.1
Tubo em aço galvanizado SCH40 sem 
costura 1/2" M 6,00 43,32 259,92

SINAPI 92695 4.4.2 Luva de 3/4", em ferro maleável, rosca BSP UN 8,00 21,63 173,04

SINAPI 92693 4.4.3 Luva de 1/2", em ferro maleável, rosca BSP UN 12,00 13,73 164,76

SINAPI 92953 4.4.4 Bucha de reducação 3/4" x 1/2", em ferro 
maleável, rosca BSP

UN 8,00 22,82 182,56

SINAPI 92692 4.4.5 Nipple 1/2", em ferro maleável, rosca BSP UN 20,00 13,36 267,20

FIOCRUZ COMP 05 4.4.6
União 1/2" com assento cônico, em ferro 
maleável, rosca BSP UN 10,00 57,07 570,70

FIOCRUZ COMP 06 4.4.7 Tê 1/2", em ferro maleável, rosca BSP UN 4,00 25,06 100,24

SINAPI 92699 4.4.8
Joelho 90° 1/2", em ferro maleável, rosca 
BSP

UN 4,00 18,58 74,32

SINAPI 95248 4.4.9
Válvula esfera de 1/2", em latão niquelado, 
rosca BSP UN 8,00 32,01 256,08

FIOCRUZ COMP 08 4.4.10
Manômetro D=100mm 0-10kgf/cm², com 
glicerina, caixa em aço, conexão BSP 1/2" UN 2,00 174,27 348,54

FIOCRUZ COMP 39 4.4.11 Rubinete c/ rosca BSP 1/2", em latão UN 2,00 71,72 143,44

FIOCRUZ COMP 09 4.4.12

Termômetro capela 0-50°C, em latão, 
rosca BSP 1/2" externa, soquete em latão, 
escala 0-30°C, visor em vidro, 
comprimento do corpo 110mm

UN 4,00 328,64 1.314,56

FIOCRUZ COMP 10 4.4.13

Chave de fluxo para líquido conexão BSP 
3/4" com contato NA, palheta em aço inox 
AISI 304, cabeçote em alumínio IP-68

UN 4,00 341,22 1.364,88

FIOCRUZ COMP 11 4.4.14
Fornecimento e aplicação de sisal e veda 
junta em tubulações, conforme projeto 

CJ 6,00 44,81 268,86

4.5 Montagem do isolamento térmico
novos fechamentos hidráulicos

Página 3



META 2014.000

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 09/03/2022 Mês Base: fev/22
Título:

Unidade:   IOC
Pavilhão:     246-PAVILHÃO PRIMEIRO DE MAIO | SEDE-II DO CESTEH

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS 
CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CENTRAL DE ÁGUA GELADA - 

CAG - DO PAVILHÃO PRIMEIRO DE MAIO (SEDE-II DO CESTEH) - CAMPUS 
MANGUINHOS - RJ

FIOCRUZ COMP 25 4.5.1

Isolamento térmico para tubo de 3" em 
borracha elastométrica. Ref.: Armacell da 
linha AF/Armaflex classe T

M 20,00 161,45 3.229,00

FIOCRUZ COMP 19 4.5.2
Isolamento térmico para tubo de 1/2" em 
borracha elastométrica classe T M 12,00 28,94 347,28

FIOCRUZ COMP 21 4.5.3
Cola tipo adesivo de contato Armcell 
lata 900ml LT 14,00 82,04 1.148,56

4.6 proteção mecânica

FIOCRUZ COMP 41 4.6.1
Argamassa de base acrílica composta de: 
ACF, RST, telas 1 e 2. Ref.: Fibraflex

M2 20,00 255,48 5.109,60

4.7 Substituição do isolamento térmico 

SINAPI COMP 45 4.7.1
Pintura com tinta alquídica (tipo zarcão), 
aplicada com rolo ou pincel - uma demão 

LT 30,00 53,08 1.592,40

FIOCRUZ COMP 42 4.7.2

Isolamento térmico para tubo de 4" em 
borracha elastométrica. Ref.: Armacell da 
linha AF/Armaflex classe T

M 47,00 263,79 12.398,13

FIOCRUZ COMP 25 4.7.3

Isolamento térmico para tubo de 3" em 
borracha elastométrica. Ref.: Armacell da 
linha AF/Armaflex classe T

M 106,00 161,45 17.113,70

FIOCRUZ COMP 19 4.7.4
Isolamento térmico para tubo de 1/2" em 
borracha elastométrica classe T M 7,50 28,94 217,05

FIOCRUZ COMP 20 4.7.5 Fita adesiva elastomérica  50x3mm M 160,00 2,59 414,40

FIOCRUZ COMP 21 4.7.6
Cola tipo adesivo de contato Armcell 
lata 900ml LT 30,00 82,04 2.461,20

4.8 Substituição de proteção mecânica

FIOCRUZ COMP 41 4.8.1
Argamassa de base acrílica composta de: 
ACF, RST, telas 1 e 2. Ref.: Fibraflex

M2 40,00 255,48 10.219,20

4.9 Suportação dos tubos

FIOCRUZ COMP 18 4.9.1

Suporte tipo poste construído com tubo de 
aço carbono A36 s/ costura D=50mm e 
viga "I" (75x50x6,35) com pintura, sapatas 
com borboletas em A36 med. 
150x150x5mm, com os apoios para tubos 
conforme projeto e pintura conforme 
projeto. Dimensões: 236,5(A)x65(L)cm

UN 2,00 1.750,04 3.500,08

FIOCRUZ COMP 17 4.9.2
Fixador tipo parabolt prisoneiro 5/16" x 
75mm zincado UN 8,00 11,77 94,16

FIOCRUZ COMP 26 4.9.3
suporte para tubos de aço 3" em PU classe 
"T" ref. Armafix/ Armacell UN 4,00 112,72 450,88
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4.10 Apoio tubos chiller

FIOCRUZ COMP 27 4.10.1

Suporte tipo poste construído com tubo de 
aço carbono A36 s/ costura D=50mm, 
sapatas com borboletas em A36 med. 
150x150x5mm, conforme projeto e pintura. 
Dimensões: 100(H)cm

UN 4,00 626,92 2.507,68

FIOCRUZ COMP 17 4.10.2
Fixador tipo parabolt prisoneiro 5/16" x 
75mm zincado UN 16,00 11,77 188,32

4.11 Bases 
Bases dos chillers (aumento)

SINAPI 92267 4.11.1
Forma de madeira para base do chiller, 
com reaproveitamento 

M2 1,30 38,58 50,15

SINAPI 96557 4.11.2
Concreto estrutural C30, inclusive preparo,
lançamento e cura. M3 0,14 460,72 64,50

SINAPI 92761 4.11.3
Fornecimento e montagem de armação 
com f 8mm 

KG 17,24 18,07 311,53

FIOCRUZ COMP 12 4.11.4
Fornecimento e Aplicação de Sikadur 31

para ancoragem
KG 2,00 61,81 123,62

FIOCRUZ COMP 13 4.11.5 Calço de borracha 10x10x2,5cm UN 8,00 40,62 324,96
Bases dos apoios tubos do chiller

SINAPI 92267 4.11.7
Forma de madeira para base do chiller, 
com reaproveitamento 

M2 0,24 38,58 9,26

SINAPI 96557 4.11.8
Concreto estrutural C30, inclusive preparo,
lançamento e cura.

M3 0,06 460,72 27,64

SINAPI 92761 4.11.9
Fornecimento e montagem de armação 
com f 8mm 

KG 7,38 18,07 133,36

FIOCRUZ COMP 12 4.11.10
Fornecimento e Aplicação de Sikadur 31
para ancoragem

KG 6,00 61,81 370,86

4.12 Instalalções elétricas do sistema

FIOCRUZ COMP 14 4.12.1

Disjuntor tripolar , LV431165 DISJUNTOR 
NSX250N MICROLOGIC2.2M 220A 3P. 
Ref. Schneider ou similar

UN 2,00 11.418,56 22.837,12

SINAPI 92992 4.12.2

Cabo de cobre flexível isolado em 
termoplástico(não propagante de chama) 
para 90ºC-0,6/1Kv  e seção nominal 
#95mm² . Ref.: Prysmian ou similar

M 120,00 103,87 12.464,40

SINAPI 91926 4.12.3
Cabo flexível classe de isolação 750V 
#2,5mm

M 100,00 4,42 442,00

FIOCRUZ COMP 15 4.12.4 Conector terminal olhal prensado #95mm² UN 12,00 23,62 283,44

FIOCRUZ COMP 16 4.12.5 Conector terminal pino #2,5mm² UN 16,00 3,91 62,56
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4.13 Serviços diversos

FIOCRUZ COMP 28 4.13.1

Serviços de apoio para drenagem, 
enchimento e purga nas redes hidráulicas 
afetadas da URL-1/ URL-2

CJ 1,00 2.640,96 2.640,96

FIOCRUZ COMP 28 4.13.2
Serviço de teste hidrostático para a nova 
rede de interligações do chiller CJ 2,00 2.640,96 5.281,92

FIOCRUZ COMP 35 4.13.3

Retirada de entulho de obra em caçamba 
de aço com 5m³ de capacidade, inclusive 
carregamento do container, transporte e 
descarga.

M3 4,15 111,35 462,10

4.14 Testes, ajustes e balanceamento

FIOCRUZ COMP 29 4.14.1
TAB URL-1/ URL-2 (equipamento e 
balanceamento) CJ 2,00 1.172,32 2.344,64

FIOCRUZ COMP 46 4.14.2 comissonamento URL-1/2 Cj 2,00 1.149,36 2.298,72

Sub Total 161.579,08

05
LEVANTAMENTO E REGISTRO 
GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS 
BUILT"

FIOCRUZ COMP 47 5.1 "As Built"  - Pranchas A1 Um 7,00 558,73 3.911,11

Sub Total 3.911,11

06 LIMPEZA
FIOCRUZ COMP 48 6.1 Limpeza MÊS 5,00 3.791,04 18.955,20

Sub Total 18.955,20

32 DESMOBILIZAÇÃO
FIOCRUZ COMP 55 7.1 Desmontagem do barracão M2 20,00 31,98 639,60

FIOCRUZ COMP 34 7.2 Desmontagem das instalações provisórias UN 1,00 623,48 623,48

Sub Total 1.263,08
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Total Parcial (I) 699.452,16

LDI Diferenciado (I) 21,81% 152.550,52

Total Geral ( I ) 852.002,68

Total Parcial (II) 341.295,11

LDI (II) 27,64% 94.333,97

Total Geral ( II ) 435.629,08

TOTAL GERAL  (I + II) 1.287.631,76

BDI DIFERENCIADO (I)

BDI NORMAL (II)
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