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1. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
1.1. INFORMAGOES DA CONTRATAGAO

As demandas de atendimento para a gestéo de facilidades prediais para a Fiocruz-CE, na modalidade de Facility
Management, foram geradas de acordo com as necessidades dos usuarios/requisitantes. A fiscalizagao
considerou ainda as informagdes do contrato atual, o inicio das operagdes na plataforma de testagem (Unadig-
CE) e a expectativa de inicio das atividades do prédio de pesquisa.

1.1.1.  SERVICO DE GESTAO

Consiste na atividade principal do contrato e compreende a efetiva gestéo, supervisdo, operagdo e manutengao
dos servigos a serem contratados. Por meio do servico de Gestdo a CONTRATADA deve realizar todo
gerenciamento dos recursos necessarios a boa execugao contratual.

Para a execucdo do Servigo de Gestdo e Operacdo Predial a Fiocruz-CE estima ser necesséario 0s recursos
descritos no quadro abaixo, no entanto, ainda que possa refletir a expectativa da Administracdo para o nivel de
servigos que seréo executados, tal dimensionamento reflete mera estimativa, sendo de total responsabilidade da
contatada o correto dimensionamento do efetivo, ndo sendo aceita qualquer justificativa em caso de
subdimensionamento.

Posto Métrica Turno EUEMITER B3
postos
. Posto de trabalho Segunda a Sexta
Gerente de facilty residente (08:00h 3s 17:00hs) 01
. L Posto de trabalho Segunda a Sexta
Assistente Administrativo residente (08:00h as 17:00hs) 01
Técnico em Seguranga do | Posto de trabalho Segunda a Sexta 01
Trabalho residente (08:00h as 17:00hs)
Almoxarife Posto de trabalho Segunda a Sexta 01
residente (08:00h as 17:00hs)
Sistema informatizado Insumo/ferramenta - 01

Nota: Essa equipe de Planejamento da contratagdo sugere que o sistema informatizado seja detalhamento na
planilha de formagao de custos como uma ferramenta a ser disponibilidade pela CONTRATADA. Desta forma
serdo conhecidos 0s custos inerentes a esse item, ndo sendo diluido entre postos residentes ou tratado como
custo indireto.

1.1.2.  SERVIGOS TECNICOS

Nesse grupo estdo concentradas todas as tarefas de gestdo e operagdo de infraestrutura das instalagbes do
campus, incluindo, mas n&o limitado a: Sistemas elétricos de alta, média e baixa tensdes (continuas e alternadas);
sistemas hidrossanitarios; sistemas civis e estruturais; sistemas de refrigeracéo, ar condicionado e camara
frigorifica; sistemas de automac&o e supervisério; sistemas de telecomunicagdes; sistemas de deteccdo e alarme
e incéndio (SDAI); catracas, cancelas e sistema de controle de acesso; sistema de tratamento de esgotos (ETE);
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sistemas de prote¢éo contra descargas atmosféricas (SPDA); grupo moto geradores; elevadores e plataformas
verticais; movimentagdes de layout; emissdo de ART/RRT e elaboragao de As built.

A atuacao dos profissionais de manutencéo estara diretamente associada ao corpo técnico do servico de gestéo
e operacgao predial, tal como idealizado na imagem a seguir.
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1.1.2.1. Servigo de Manutengao Preditiva e Preventiva

Esse grupo concentra todas as tarefas, procedimentos e rotinas de manutengdo preditiva e preventiva dos
sistemas instalados no campus Fiocruz-CE objetos desta contratagéo.
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A Fiocruz-CE estima que a tabela abaixo descreva os recursos minimos necessario a realizagao das atividades a
serem contratadas, no entanto, cabe destacar que é responsabilidade da CONTRATADA o correto
dimensionamento do efetivo necesséario ao desenvolvimento das atividades de manutengao preditiva e preventiva,
nao sendo aceita qualquer justificativa em caso de subdimensionamento.

Posto Métrica Turno QUETEEEGE
postos
- Posto de Trabalho Segunda a Sexta
Eletricista Residente (08:00h &s 17:00hs) 02
Eletricista Posto dg Trabalho Plantéo diurno 01
Residente (12h x 36h)
Eletricista Posto dg Trabalho Plantdo noturno 01
Residente (12h x 36h)
Auxiliar de elétrica Posto dg Trabalho Segunda a Sexta 02
Residente (08:00h as 17:00hs)
Auxiliar de elétrica Posto dg Trabalho Plantéo diurno 01
Residente (12h x 36h)
Auxiliar de elétrica Posto dg Trabalho Plantéo noturno 01
Residente (12h x 36h)
L . Posto de Trabalho Segunda a Sexta
Bombeiro hidraulico/gasista Residente (08:80h 3 17:00hs) 01
C, . Posto de Trabalho Plant&o diurno
Bombeiro hidraulico/gasista Residente (12h x 36h) 01
C . Posto de Trabalho Plantéo noturno
Bombeiro hidraulico/gasista Residente (12h x 36h) 01
Auxiliar de bombeiro Posto de Trabalho Segunda a Sexta 01
hidraulico/gasista Residente (08:00h as 17:00hs)
Aucxiliar de bombeiro Posto de Trabalho Plantao diurno 01
hidraulico/gasista Residente (12h x 36h)
Auxiliar de bombeiro Posto de Trabalho Plantéo noturno 01
hidraulico/gasista Residente (12h x 36h)
Mecanico de refrigeracdo Posto dg Trabalho Segunda a Sexta 01
Residente (08:00h as 17:00hs)
Mecanico de refrigeracdo Posto dg Trabalho Plantao diurno 01
Residente (12h x 36h)
Mecénico de refrigeracéo Posto dg Trabalho Plantdo noturno 01
Residente (12h x 36h)
Auxiliar de mecanico de Posto de Trabalho Segunda a Sexta 01
refrigeracdo Residente (08:00h as 17:00hs)
Auxiliar de mecanico de Posto de Trabalho Plantao diurno 01
refrigeracdo Residente (12h x 36h)
Aucxiliar de mecanico de Posto de Trabalho Plantdo noturno 01
refrigeracdo Residente (12h x 36h)
i x Posto de Trabalho Segunda a Sexta
Artifice de manutengao Residente (08:00h &s 17:00hs) 02
Edificio da Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ ¢ Brasil «+ CEP:21.040-360 Pag.4 de 43

Tel.: 55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br



http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude
FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz

Coordenacdo Geral de Infraestrutura dos Campi

Nota: A maéo-de-obra residente definida como equipe de manutencdo preditiva/preventiva devers,
preferencialmente, ser utilizada no atendimento as demandas de manutengdes corretivas, desde que néo tragam
prejuizo ao atendimento das rotinas estabelecidas.

Para o cumprimento das rotinas de manutencdes preditivas e preventivas a CONTRATADA devera elaborar plano
de manutengao (PCM/PMOC) onde demonstrara sua atua¢do ao longo de 52 semanas. A equipe de planejamento
desta contratacdo sugere que o prazo maximo para entrega dos planos de manutencdo de equipamentos e
instalagdes a serem elaborados pela CONTRATADA seja de até 120 dias corridos. Esse plano devera ser entregue
e validado com a fiscalizagdo em 30 dias corridos. Recomenda-se a reviso anual desse plano.

Até que entregue e valide com a fiscalizacdo os planos de manutencdo, a CONTRATADA devera executar,
minimamente os procedimentos preditivos e preventivos descritos no TR, conforme periodicidades definidas.

O plano de manutengdo deve ser composto, minimamente, por: analise dos modos e efeitos de falha (FMEA);
matriz de criticidade de equipamentos e instalagbes; estratégia de manutencéo a ser adotada; e planejamento de
52 semanas (PCM / PMOC).

A Fiocruz deve disponibilizar uma lista de ativos que deverao star incluido no plano de manutencdo a ser
desenvolvido pela contrata. A CONTRATADA devera, no entanto, valida-la no inicio do contrato e manté-lo
atualizado ao longo de toda vigéncia contratual.

Todas os insumos e componentes previstos para substituico na periodicidade definida nas rotinas de preventivas
tais como: 6leos lubrificantes; fluidos; aditivos; filtros; mangueiras; bragadeiras; fitas (teflon, isolante e outras);
colas; entre outros, bem como os materiais para limpeza e conservagao dos equipamentos e instalagdes deverao
estar inclusos no valor das preditivas/preventivas e serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

1.1.2.1.1. Sobre a manutengao preditiva (ou sob condigao)

E a manutencéo realizada para monitorar as condicées de funcionamento dos equipamentos e instalagdes com
objetivo de encontrar a falha ainda no estagio inicial, utilizando instrumentacéo especifica e verificando os
indicadores de performance dos equipamentos/instalacoes.

N&o limitado a relagéo “técnica x equipamento” descrita nesse item, recomenda-se que a CONTRATADA realize
acgdes de manutengao preditivas tais como:

Técnica Tipo de equipamentos Periodicidade

Equipamentos rotativos

(tais como bombas e compressores)
Andlise fisico-quimica de 6leos | Compressores de ar de sistemas centrais e geradores Bianual
Equipamentos elétricos

(tais como quadros, geradores, transformadores)

Analise de vibragdes Semestral

Semestral

Termografia

Nota: A periodicidade definida acima é estimativa, devendo ser devidamente avaliada pela CONTRATADA ao
elaborar o plano de manuteng&o.

Todos os equipamentos, testes e exames laboratoriais necessarios deverdo estar inclusos no valor das
preditivas/preventivas e serao de responsabilidade da CONTRATADA.
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1.1.2.1.2. Sobre a manutengao preventiva

E a manutencéo realizada em intervalos de tempo predeterminados a fim de reduzir a probabilidade de falha.

Todas as pegas e materiais tais como 6leos lubrificantes, fluidos, aditivos, filtros (de 6leo, de ar, pré-filtro, entre
outros), mangueiras, bragadeiras, bem como os materiais para limpeza e conservagao dos equipamentos deverdo
estar inclusos no valor das preditivas/preventivas e serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

N&o limitado aos equipamentos e periodicidades descritos nesse item, recomenda-se que a CONTRATADA realize
acOes de manutengéo preventivas tais como:

a)

b)

Instalacbes Prediais, elementos arquitetonicos e estruturais - Tais como: estruturas metélicas e de
concreto; telhados e coberturas; tubulagao de drenagem; portas; pinturas; entre outros.

Instalagdes elétricas — Equipamentos de alta, média e baixa tensao, de corrente continua ou alternada,
tais como: luminérias; letreiros; iluminagdo de emergéncia; quadros, circuitos e tomadas; malha de
aterramento; SPDA; banco de baterias; subestagdes; grupo moto-geradores; nobreaks.

Instalagdes hidraulicas — Instalagbes e redes tais como: hidraulicas; sanitarias; pluviais; drenagem;
irrigacao; rede de reuso.

Sistemas prediais — Tais como: Dados e voz; supervisorio; controle de acesso; detecgao de alarme e
incéndio (SDAI); circuito interno de monitoramento (CFTV).

Elevadores e plataformas;

Sistemas de climatizagdo — Tais como: exaustores; ventiladores; chillers; fancoil; fancoletes; splits; selfs;
cassetes; bombas; cdmaras frigorificas.

Estagéo de Tratamento de Efluentes.

Referente a manutengao dos sistemas elétricos acrescenta-se:

Diariamente, a CONTRATADA devera inspecionar, visualmente, as instalagfes elétricas (luminérias,
l&mpadas, interruptores e tomadas) das salas e areas comuns, identificando, corrigindo defeitos e
providenciando a limpeza, sempre que necessario.

Existem na Fiocruz 201 lumindrias de emergéncia, instaladas em salas, corredores, escadas e rotas de
fuga. Em caso de necessidade de substituicdo do item, esse sera tratado como manutengéo corretiva,
sendo, portanto, pago individualmente, sob demanda de necessidade da Fiocruz. E responsabilidade da
CONTRATADA verificar as condi¢des de funcionamento das luminarias de emergéncia com periodicidade
minima mensal.

Existem na Fiocruz 07 unidades geradoras de energia elétrica. Sera responsabilidade da CONTRATADA
o fornecimento e o abastecimento dos geradores com éleo diesel. A Fiocruz-CE estima o consumo anual
de 25.000 litros de 6leo diesel que serdo pagos a CONTRATADA conforme volume (litros) de dleo diesel
efetivamente utilizado na Fiocruz-CE.

Mensalmente a CONTRATADA devera colocar os geradores em funcionamento, com pelo menos 30%
da carga efetiva, por 15 minutos, verificando e anotando: a press&o do dleo; a temperatura do bloco e
das turbinas; a frequéncia, tenséo e corrente dos geradores; entrada da bomba e ventilador do radiador;
estabilidade de rotagdo e corrigir as anomalias observadas. Igualmente deverdo ser verificados e
registrados os tempos de entrada dos grupos; tempo de transferéncia (rede-emergéncia-rede) e tempo
de resfriamento.

A CONTRATADA devera ainda prever a necessidade de disponibilizacdo de um gerador reserva de até
1000Kva, para os casos de necessidade de manutengéo prolongada dos geradores da Fiocruz. Em caso
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de necessidade, esses geradores serédo pagos por diaria, conforme demanda da Fiocruz-CE. A Fiocruz
estima a necessidade de até 12 diarias pelo periodo de 12 meses.

o Referente a manutengao dos sistemas hidraulicos acrescenta-se:

Diariamente, a CONTRATADA devera realizar ronda de inspecao afim de verificar; os niveis de agua nos
reservatérios, vazamentos e perda de dgua em descargas sanitérias, mictdrios, rabichos, ralos, duchas
higiénicas, chuveiros, registros, vasos sanitarios, torneiras, saboneteiras, suporte de alcool em gel,
papeleiras e suporte de papel higiénico, corrigindo e substituindo sempre que necessario.

o Referente a manutengao de sistemas prediais acrescenta-se:

Diariamente, a CONTRATADA devera inspecionar, visualmente, a infraestrutura do sistema de dados e
voz, identificando, corrigindo defeitos e providenciando a limpeza, sempre que necessario.

A CONTRATADA devera realizar a manutengéo preventiva nos sistemas de monitoramento e automacao
de forma similar ao descrito no item de CFTV. Em caso de necessidade de intervengao, essa sera tratada
como manuteng&o corretiva.

o Referente a manutengao de refrigeragao acrescenta-se:
Cabe a CONTRATADA garantir a operacdo intermitente dos sistemas de refrigeragao.
A UNADIG-CE ¢ a unica edificagdo do campus com operacao 24 horas.

A CONTRATADA devera garantir a qualidade do ar nos ambientes de pesquisa climatizados, para isso a
CONTRATADA deve atestar sua integridade mantendo em boas condigbes de limpeza todos os
componentes dos sistemas de climatizagdo dos ambientes.

Para isso estima-se que sejam coletadas e efetuadas andlises fisico-quimica e microbiolégicas de
amostras de ar dos sistemas laboratoriais, providenciando a corregéo, limpeza e desinfe¢do sempre que
necessario.

A CONTRATADA devera emitir laudo detalhado e conclusivo sobre as analises, detalhando a verificagao
de cada agente poluente (bioldgico ou quimico)

A Fiocruz estima a realizagao de analises de qualidade do ar conforme tabela abaixo:
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Quantidade de pontos estimados para coleta de analise da qualidade

do ar

Guarita 01 ponto

Bloco de Gestéo 115 pontos
Bloco de Laboratérios 105 pontos
Auditorio 16 pontos
Manutengao 07 pontos
Servigos 04 pontos
UNADIG 40 pontos
Wolbachia 30 pontos
Ar externo 08 pontos
Total 325 pontos

Notas:

a) Os pontos foram selecionados conforme direcionamento da Resolugao
09 da ANVISA, que dispde sobre Padrdes Referenciais de Qualidade do
Ar Interior em Ambientes Climatizados Artificialmente.

b) A CONTRATADA devera considerar a possibilidade de acréscimo de
10% do total de pontos para os casos em que haja alguma
eventualidade, isto é, totalizando em 360 pontos.

1.1.2.2. Manutengao Corretiva e Adequagdes

Tem por objetivo realizar intervengdes que restaurem o perfeito funcionamento dos equipamentos, ambientes de
trabalho e espacos fisico seja através de agdes corretivas ou que promovam a modernizagédo/adequagdes dos
espagos, instalagbes, sistemas e equipamentos da Fiocruz-CE, podendo envolver ou ndo a necessidade de
substituicdo de pecas e componentes que se desgastaram ou falharam, comprometendo a eficiéncia ou
paralisando totalmente o ativo Fiocruz.

Para o atendimento as demandas corretivas, a CONTRATADA devera utilizar, preferencialmente, o quadro de
mé&o de obra listados como equipe de preventiva, sem prejuizo ao atendimento das rotinas. A CONTRATADA
devera comprovar formalmente a fiscalizagdo caso ndo seja possivel a utilizagdo da méo de obra detalhada para
as agbes de preditiva/preventiva. Nesses casos, o fiscal podera autorizar a inclusdo da mao de obra extra pela
CONTRATADA ou o atendimento fora do prazo descrito no TR, sem aplicagdo de IMR ou sangdes.

As acOes de corretiva e adequagdes ocorrerdo sob demanda da Fiocruz, para tanto, ao ser acionada por um
usuario do campus ou mesmo ao identificar a necessidade de agéo corretiva, a CONTRATADA devera registrar a
solicitagdo de servigo no sistema informatizado e, previamente a execugao, elaborar orgamento individualizado
para atendimento a demanda.
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Nesse or¢camento deverdo estar descritos todos os recursos necessarios ao atendimento a demanda, tais como
materiais € mao de obra, e esse devera ser encaminhado a Fiscalizagdo para aprovacgdo e autorizagdo para a
execugao.

A Fiocruz utilizara os valores definidos na planilha Sinapi-CE como base para aceitacdo e pagamentos dos
recursos a serem utilizados pela CONTRATADA nas agdes de corretiva. Na auséncia do item na planilha SINAPI-
CE, a Fiocruz utilizara como segunda alternativa a planilha da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara
(Seinfra-CE) para aprovagao dos orcamentos. Para ambos os casos as planilhas a serem utilizadas ao longo do
periodo contratual serdo aquelas vigentes no primeiro dia de vigéncia contrato. Em caso de auséncia do item em
ambas as planilhas, sera aceita pesquisa de mercado, com no minimo 03 propostas, a serem validadas pela
fiscalizag&o.

O fornecimento de insumos, tais como: fitas teflon, isolante, colas, graxas, estopas, ferro de solda entre outros sé&o
de responsabilidade da CONTRATADA, nao devendo constar nos orgamentos.

Os prazos para elaboragéo de or¢gamento, aprovacéo da fiscalizagdo e execugdo apés aprovado serao definidos
no Termo de Referéncia.

A acao de correcao somente devera ser executada ap6s aprovacao do fiscal. Caso a fiscalizagao néo esteja de
acordo com a necessidade de corretiva/adequagao e ou discordar do or¢amento emitido devera formalizar a néo
autorizagdo de execugao.

Toda peca ou material a serem empregado pela CONTRATADA nas agfes de manutengdo deverdo ser novas e
originais.
A titulo de isonomia entre as propostas, a Fiocruz estima a utilizagéo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por

ano de contrato ou R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para 24 meses, visando atendimento das demandas
de manuteng&o corretiva e adequagoes.

Estes valores foram estimados tendo como base no histérico de valores utilizados durante a vigéncia do contrato
atual, acrescida de 23% devido as novas instalagbes em operag@o no campus.

Ao identificar a necessidade de substitui¢io de pegas durante as rotinas de inspegdo a CONTRATADA devera
comunicar a fiscalizagdo que devera aprovar previamente a substituigdo.

1.1.2.2.1. Servigos de elaboragao de projetos, execugao das obras com entrega de As builts

Em funcdo das necessidades que se impordo para algumas manutengdes corretivas, serdo necessarias
adequacdes aos ambientes fisicos do complexo da Fiocruz-Ceara. Essas eventuais adequacbes deverdo ocorrer
na estrutura fisica e de pessoal da futura CONTRATADA.

No entanto, quaisquer alterages nos ambientes em suas caracteristicas arquitetonicas, estruturais e/ou de
instalagdes existentes deverdo, obrigatoriamente, obedecer a projetos, os quais deverdo ser elaborados pela
CONTRATADA para serem aprovados previamente pela Fiscalizagéo.

Tais projetos deverao ser elaborados por profissional técnico habilitado (Engenheiro e/ou Arquiteto) com emisséo
de ART/CREA e/ou RRT/CAU-BR.

Os arquivos dos projetos em CAD (dwg) serdo fornecidos pela CONTRATANTE.

Nota 1: A CONTRATADA devera atender as obrigatoriedades legais de possuir licenga de quaisquer softwares
que venha a utilizar para a realizagéo dos servigos.
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Nota 2: Os servicos e valores da emissdo de ARTs e/ou RRTs estardo vinculados ao custo estimado da
manutengao corretiva e adequacdes, sendo que cabera a Fiscalizagdo do contrato a determinagao de cada agao
de adequacdo com execugao de projeto mais obra com fornecimento de As built.

Nota 3: Cada servigo requerera uma ART/RRT especifica, ou seja: elaboracdo de projeto, execugao de obra e As
built.

Nota 4: Nos casos em que as adequagdes exigirem aprovagdes de projeto ou licengas para execugéo de obras,
por lei ou normas das concessionarias e/ou 6rgéos publicos estaduais, municipais e/ou ambientais, todo o trdmite
processual para obtencdo das mesmas serd de responsabilidade da CONTRATADA. Todas as taxas e
emolumentos serdo pagos pela Fiocruz mediante apresentagdo dos documentos referentes a elas preenchidos
com os dados fornecidos pela Fiscalizagéo. Estes servicos estaréo vinculados ao custo estimado da manutengéo
corretiva e adequagoes.

Nota 5: Somente apds a aprovacédo do(s) projeto(s) pela Fiscalizagéo, caberd a CONTRATADA a execugéo das
obras de adequagéo com fornecimento de todos os materiais, mao de obra, equipamentos e quaisquer outros
elementos necessarios ao servigo.

Nota 6: Os valores desses servigos estardo vinculados ao custo estimado da manutengéo corretiva e adequagoes,
incluindo a ART/RRT especifica e quaisquer outros insumos e/ou recursos necessarios a execugdo dos mesmos
sendo que caberd a Fiscaliza¢do do contrato a determinagéo de cada agéo de adequagéo com execugéo de projeto
mais obra com fornecimento de As built.

Nota 7: A Fiocruz esta em processo de migracéo visando atender o Decreto n® 10.306, de 2 de abril de 2020, o
qual estabelece a utilizagdo do Building Information Modeling na execucao direta ou indireta de obras e servicos
de engenharia realizada pelos 6rgéos e pelas entidades da administragéo publica federal, no @&mbito da Estratégia
Nacional de Disseminag&o do Building Information Modeling — Estratégia BIM BR, instituida pelo Decreto n® 9.983,
de 22 de agosto de 2019.

% Levantamento Cadastral e Registro Gréfico-Eletronico (As Built)!

Cabera a CONTRATADA, no término de cada servigo de adequagéo fisica, o fornecimento do registro cadastral
(as built) de todas as planchas do projeto ou conforme determinado pela Fiscalizag&o.

Compreende-se por levantamento e registro grafico-eletrénico denominados as built, o conjunto completo dos
registros das memérias de levantamento de execucdo de servico e desenhos eletronicos (Sistema CAD) ou em
sistema BIM (Revit ou equivalente) da edificacéo, de toda a sua area e elementos construidos conforme o
efetivamente edificado, ou seja, alteracbes e modificagdes de qualquer espécie.

Os servigos deverao ser realizados conforme os procedimentos das etapas de trabalho descritos neste documento.
Todos 0s recursos € insumos necessario serao de responsabilidade da CONTRATADA

Os desenhos decorrentes do as built deverdo seguir os padrdes definidos pela ABNT e pelo "Caderno de
Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (reviséo D, dezembro de 1997), mas também,
em conformidade com o arquivo eletrnico (.dwg) original do prédio, fornecido pela CONTRATANTE e no qual a
adequacdo fisica ocorreu.

1 Compreende-se por levantamento e registro grafico-eletrdnico denominados as built, o conjunto completo dos registros das memorias de
levantamento de execucédo de servico e desenhos eletrdnicos da edificagdo, de toda a sua area e elementos construidos conforme o
efetivamente edificado, ou seja, alteragdes e modificacbes de qualquer espécie dos projetos executivos fornecidos pela CONTRATANTE.
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Toda a simbologia e/ou padronizagao de camadas (layers) adotadas nos projetos que nao constem do "Caderno
de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" e que venham a ser utilizadas, deverdo
sofrer prévia aprovacéo da Fiscalizagao Fiocruz.

Todas as orientagdes para o desenvolvimento dos servigos em BIM serdo fornecidas pela Equipe de Fiscalizagéo
e deverdo seguir as etapas descritas neste documento.

Todas as duvidas e orientagdes para o desenvolvimento desses servigos serao dirimidas e fornecidas pela Equipe
de Fiscalizag&o.

o Equipe Técnica, equipamentos e programas de computador para levantamento e registros grafico-
eletrénicos de As built

A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, fornecer e manter no escritério de seu preposto, durante o periodo de
execucdo dos servigos, ao menos 01 (um) computador e 01 (um) desenhista/cadista/projetista que devera,
acompanhado do engenheiro residente ou de um arquiteto, realizar o levantamento in loco e registrar graficamente
todas as alteragbes que ocorrerem em relag@o ao projeto executivo original, segundo os critérios relacionados
neste documento e orientagdes da Equipe de Fiscalizagao da Fiocruz.

Os desenhos deverdo ser elaborados no Sistema CAD no formato DWG.

Todos os arquivos em DWG gerados pela CONTRATADA deveréo ser compativeis com versdes anteriores a de
2016.

A Fiocruz utiliza como sistema BIM o programa REVIT 2019. Desse modo, todos os arquivos em RVT gerados
pela CONTRATADA deverao ser compativeis com este programa.

A CONTRATADA devera contar com um Coordenador BIM dedicado ao servigo de modelagem e que devera ter
conhecimento necessario a:

a) Modelagem;

b) Customizagao;

c) Criacdo e adaptagdo de Familias / Desenvolvimento de bibliotecas;
d) Compatibilizacéo;

e) Complementagdo de desenhos;

f)  Controle de dados.

o Memorias de levantamento do efetivamente edificado (alteragées e modificagoes)

Procedimentos e etapas de trabalho:

Durante a execugao das obras de adequagdes, havera necessidade de realizar levantamentos, ou seja, deverdo
ser executados, obrigatoriamente, concomitantemente com o processo de obra.

Todas as etapas diarias executadas (alteragdes) de qualquer tipo - arquitetura efou disciplinas de engenharia,
deverdo ser registradas nas plantas/plotagens do projeto executivo original. Seréo aceitos croquis, no entanto,
somente se 0s mesmos forem representativos do local, possuir facil leitura e identificagdo. Cabera a Fiscalizagao
a aceitagao ou néo de croquis.
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Estas plotagens, croquis serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera disponibilizar quantas
plotagens, croquis forem necessarios de cada planta do projeto executivo para que um profissional exclusivo
(desenhista/ cadista/projetista) realize o levantamento do local e o registro das memorias do efetivamente
construido, alteragdes e modificagdes de quaisquer espécies.

Para a etapa de levantamento devera ser considerado que os registros serdo feitos a méo livre através de canetas
elou grafite de modo que seja possivel visualizar o que foi modificado/construido/relocado em relagao ao projeto
original. Nestes croquis deverdo constar cotas e informagdes complementares respectivas. Esta etapa é
denominada de “Memdria de Levantamento”.

Estes registros (Memoria de Levantamento) deverdo ser entregues a Fiscalizagdo Fiocruz semanalmente ou
conforme definido pela mesma, a qual seré responsavel pela conferéncia, avaliagdo e aprovagédo por meio de
assinatura nas plantas/croquis de registro dessas memoérias datadas para serem anexadas ao processo,
vinculadas ao conjunto dos servigos visando respaldar o faturamento/medic&o.

Caso a Equipe de Fiscalizagao de Fiocruz considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que 0s mesmos
contenham erros ou auséncia de alguma informacgéo, estes deverdo ser recusados € a CONTRATADA devera
apresentar novos documentos (plotagens ou impresséo) para nova conferéncia e aprovagao.

O levantamento do efetivamente edificado (alteragdes) diz respeito ao acompanhamento sistematico diario do
engenheiro residente junto do profissional responsavel (desenhista/cadista/projetista), que registraré todas as
modificagbes na plotagem do projeto original ou em croquis, de modo a documentar fielmente o efetivamente
executado, assim como os desenhos e informagdes complementares a estes projetos.

Estes registros referem-se, obrigatoriamente, a todas as disciplinas de projeto que compdem o objeto da
adequagdo fisica e deverdo conter todas as informagdes conforme o descrito graficamente no projeto executivo
original ou conforme determine a Fiscalizagdo, dentre outros dados necessarios ao perfeito entendimento do que
realmente sofreu alteragéo, se comparado ao projeto executivo original.

Este conjunto de documentos que compdem a “Memoria de Levantamento” deverd, obrigatoriamente, ter suas
informagdes transferidas para os arquivos digitais originais (em formato “DWG"), os quais deverao ser entregues
a Equipe de Fiscalizagao Fiocruz a cada més ou conforme definido pela mesma.

Os arquivos em formato “DWG” do projeto executivo original serdo fornecidos &8 CONTRATADA pela Equipe de
Fiscalizagao da Fiocruz para o desenvolvimento dos registros eletronicos/digitais. Além dos arquivos eletronicos
do projeto executivo relativos ao ambiente onde se daré a adequagéo fisica, a Equipe de Fiscalizagao fornecera,
também, os arquivos em formato “DWG” de toda a edificag&o.

Desta forma, ao término dos servigos, a CONTRATADA devera inserir digitalmente e compatibilizar o trecho que
corresponde ao ambiente que sofreu a adequacdo no pavimento onde este estd localizado, permitindo a
atualizagéo do pavimento/edificagdo como um todo.

Observagoes:

A CONTRATADA nao seréa responsavel por executar o as built de todo o pavimento e de toda a edificagdo se este
ndo for de sua responsabilidade. Porém, faz parte do servigo de “Levantamento e Registro Grafico-Eletronico de
As built” a insergao do trecho, que sofreu a adequagao, no pavimento efou edificacao.

A medicéo referente a este servico contempla, obrigatoriamente: o conjunto de documentos denominados
“Meméria de Levantamento” somados aos arquivos digitais (em formato “DWG”) denominados “Levantamento e
Registro Gréafico-Eletrénico de As built” daquele més ou periodo determinado pela Fiscalizagao.

O “Levantamento e Registro Gréfico — Eletronico de As built” devera ser entregue em duas vias plotadas e mais
uma copia digital em midia CD-Rom com os arquivos em formato “DWG”. Uma cépia plotada e assinada devera
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ficar com a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DPO e a outra copia plotada e assinada devera ficar com a
CONTRATADA e devera ser mantida no escritorio do preposto.

Deverdo ser realizados cortes longitudinais e transversais tantos quantos forem necesséarios a perfeita
compreensao de todos os elementos construtivos/alterados/modificados. O mesmo se aplica para as fachadas, ou
seja, também dever&o ser representadas nos As builts de acordo com a necessidade e conforme as intervengdes.

o Conferéncia e aprovagao do as built vinculada ao desenvolvimento da obra

Todo o desenvolvimento dos trabalhos devera ser acompanhado pela Fiscalizagio que devera conferir, na obra
(in loco), todas as informagdes contidas na memoria de levantamento (registros sistematicos da execugédo dos
servicos de alteragéo, modificagdes efc.).

Este material e documentos deverao estar disponiveis no escritorio da CONTRATADA.

Nota: Fica estabelecido e considerado como obrigatério que para este servico qualquer instalagiao
embutida (elétrica, hidraulica, Efluentes, drenagem, gases, gases especiais, dutos de ar-condicionado,
ventilagdo e exaustdo mecanica, telefonia e rede de dados/voz, dentre outras existentes no projeto
executivo) somente podera receber fechamento com alvenaria, painel divisério, pavimentagoes, pisos,
forros, etc. apés a aprovagao da Equipe de Fiscalizagao Fiocruz, mediante a conferéncia da meméria de
levantamento e registro a mao livre fornecidos pela CONTRATADA.

¢ Entrega final do As Built em CAD

No término da obra de adequacdo, a CONTRATADA devera reunir todas as informacgdes levantadas, registradas
e contidas em todo o periodo da obra, realizar conferéncias e compatibilizagdes pertinentes para posterior inser¢éo
das alteracdes (efetivamente construido/reformado/alterado) do ambiente readequado no arquivo do pavimento
elou edificagdo como um todo.

Com relagdo aos cortes longitudinais e transversais, fica estabelecido que a CONTRATADA devera realizar tantos
quantos forem necessarios a perfeita compreensao de todos os elementos construtivos/alterados/modificados.

As pranchas e arquivos em formato “DWG’ finais do registro grafico-eletronico de as built deverdo estar em total
conformidade com todas as alteragdes e mudancgas registradas nas pranchas assinadas pela Equipe de
Fiscalizagdo Fiocruz semanalmente/mensalmente durante o prazo da obra, a qual cabera a responsabilidade de
conferéncia e aprovagao.

Neste momento, a CONTRATADA devera fornecer somente o arquivo em formato “DWG” de todo o pavimento
elou edificagdo com o trecho ou ambiente ja inserido, conforme os padrdes estabelecidos pela Fiocruz e ja
descritos anteriormente.

Caso a Equipe de Fiscalizagdo Fiocruz considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que 0s mesmos
contenham erros ou auséncia de alguma informagéo, estes deveréo ser recusados e a CONTRATADA devera
apresentar novas plotagens e arquivos em formato “DWG” para nova conferéncia e aprovagéo, reiniciando o
processo conforme descrito anteriormente.

O levantamento cadastral e registro grafico-eletrénico (as builf) somente sera considerado como finalizado,
mediante a conferéncia e aprovagéo pela Equipe de Fiscalizagdo de todos os arquivos eletronicos (em formato
“DWG") correspondentes ao efetivamente construido, a insergéo correta do trecho, objeto da adequagéo, no
arquivo do pavimento e/ou edificagao e se 0 mesmo estiver em absoluta conformidade com os padrdes de desenho
da Fiocruz.
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Apbs a conferéncia total desse servico a CONTRATADA devera fornecer em midia CD-Rom todos os arquivos em
formato “DWG”, j& aprovados.

% Atualizagdo do Modelo BIM a partir do As Built

O Modelo BIM ou modelo tridimensional digital parametrizado de toda a edificagdo na qual ocorrera a adequacgéo
(obra) sera fornecido pela CONTRATANTE em formato RVT.

A CONTRATADA devera realizar levantamento da &rea e/ou ambiente que sofreu adequagdes em sua totalidade,
elementos interiores e exteriores, através da de levantamentos, conforme descrito anteriormente, para geragéo de
memoérias de levantamentos visando a modelagem da area que sofreu adequacdes e, desta forma, atualizar o
Modelo BIM da edificagdo como um todo.

Sendo assim, caberd @ CONTRATADA no término dos servigos de obras de adequagbes e apos aprovagdes de
todas as Memérias de Levantamento, o fornecimento modelo BIM completo e atualizado, com registro de todas
as disciplinas, de acordo com cada obra. Este deve seguir as normas de modelagem BIM?2 definidas pela COGIC
e de acordo com os procedimentos das etapas de trabalho descritos neste documento.

O Nivel de Desenvolvimento (ND) ou Level of Development (LOD) da atualizagdo do modelo BIM devera ser, no
minimo, compativel com o ND ou LOD do modelo BIM fornecido pela CONTRATANTE.

A CONTRATANTE estabelece a seguir uma série de requisitos a serem considerados na atualizagdo do modelo
BIM da edificagdo a partir do as built, baseando-se nas seguintes publicacdes, em caso de dividas:

a) Fasciculo I e Il do Guia AsBEA de Boas Préaticas em BIM

b) hitp://lwww.asbea.org.br/asbea/assuntos/manuais.asp

c) Caderno BIM do Governo do Estado de Santa Catarina

d) http://lwww.spg.sc.gov.br/index.php/visualizar-biblioteca/acoes/comite-de-obras-publicas/427-caderno-

de-projetos-bim/file
e) Coletanea Implementagéo do BIM para Construtoras e Incorporadoras do CBIC
f)  http://cbic.org.br/bim/
g) LOD Specification 2016 da AIA http:/bimforum.org/lod/
h) Coletanea Guias BIM ABDI-MDIC http://www.abdi.com.br/paginas/bim_construcao_dowload aspv

e Procedimentos e etapas de trabalho

¢ Plano de Execucéo BIM

A CONTRATADA devera apresentar um Plano de Execugéo BIM (BEP) para definir como a modelagem BIM serd
desenvolvida. Este documento deveréa definir como seréo as etapas, a fim de garantir que 0 modelo seja atualizado
corretamente, assim como o conteildo minimo e itens minimos que constardo em um template BEP a ser fornecido
pela CONTRATANTE. Esse documento devera ser elaborado no inicio dos servigos, devendo ser resultado de

2 BIM - Building Information Modeling — Modelagem da Informagé&o da Construcao.
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uma decisdo coletiva dos membros da CONTRATADA e CONTRATANTE, que devera aprovar o mesmo. O BEP
devera seguir as orientagdes de classificacdo OMNICLASS (padréo de classificacdo de especificagdes do edificio).

Para a execucao dos servicos, a CONTRATANTE ira fornecer para a CONTRATADA, em momento oportuno:
a) Modelo BIM da edificacdo e de seu entorno que passaram por intervencdes de obra;
b) Template de padréo BEP (Plano de Execucdo BIM) da Fiocruz;
c) Biblioteca de Familias.

e Modelagem BIM do As built (entrega final)

Apbs o término da obra de adequaco (entrega final), a CONTRATADA devera entregar 0 modelo BIM atualizado
da edificagdo e/ou de seu entorno a partir dos registros de as built da obra (registro de Memoéria de Levantamento),
utilizando como base, 0 modelo BIM fornecido pela CONTRATANTE

As pranchas e arquivos eletrénicos em formato RVT, IFC e PDF finais da atualizacdo do modelo BIM a partir do
as built deverdo estar em total conformidade com todas as alteragcbes e mudancas registradas nas pranchas
assinadas pela Equipe de Fiscalizagdo semanalmente / mensalmente durante o prazo da obra, a qual cabera a
responsabilidade de conferéncia e aprovagéo.

O servigo de atualizagdo do modelo BIM sera conferido e aprovado pela equipe do Lab-BIM do DAE
(CONTRATANTE). Caso a equipe considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que os mesmos contenham
erros ou auséncia de alguma informacéo, estes deveréo ser recusados e a CONTRATADA devera apresentar
novos arquivos em formato RVT, IFC e PDF para nova conferéncia e aprovagao, reiniciando o processo conforme
descrito anteriormente.

A atualizacdo do modelo BIM a partir do as built somente sera considerada como finalizada, mediante a
conferéncia e aprovagao pelo Lab-BIM do DAE de todos os arquivos eletronicos (em formato RVT e IFC e PDF)
correspondentes ao as built, a inser¢do correta do trecho no arquivo do pavimento e/ou edificagdo e se 0 mesmo
estiver em absoluta conformidade com os padrées de modelagem da Fiocruz.

Apbs a aprovacdo do modelo BIM da edificagdo e de seu entorno a partir do as built, a CONTRATADA devera
fornecer em midia todos os arquivos em formato RVT, IFC e PDF, j& aprovados, devendo ser elaboradas as
pranchas / informagdes.

Codificagao DAE/COGIC das pranchas de as built relacionadas as disciplinas de projetos:

Cabera a Equipe de Fiscalizagdo da Fiocruz fornecer os codigos e informagdes a serem preenchimento nos
carimbos das pranchas pela CONTRATADA.

e Direito Autoral

Constitui uma obrigacdo da CONTRATADA entregar a CONTRATANTE um oficio informando que abdica dos
direitos autorais sobre familias e/ou blocos existentes no projeto referente a este edital de contratagio, sendo
assim, a CONTRATANTE tera plenos direitos de uso dos objetos desenvolvidos nessa contratagdo. A
responsabilidade autoral referente a criagdo dos arquivos de familias ou blocos em uso no projeto sera de
responsabilidade da CONTRATADA. Quando a CONTRATADA usar arquivos de familias ou blocos a partir de
downloads da internet ou a partir de bibliotecas de terceiros deverd indicar a fonte e a data em que a familia foi
utilizada (download).
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iquadrado, tonelagem de HVAC, etc ) podem ser derivadas de
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Tabela de Conceito ND ou LOD - Coletanea Guias BIM ABDI-MDIC — Volume 1
Fonte: GDP, adaptado de LOD Specification 2016, BIMFORUM, disponivel em http:/bimforum.org/lod/.
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1.1.2.3. Servigo de Operagao de Estagdo de Tratamento de Efluentes

Os servigos em epigrafe consistem em garantir a operagao e manutencao da Estacao de Tratamento de Esgotos (ETE)
Fiocruz/CE (93,7m%dia), com tecnologia MBBR e desinfec¢do, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste documento.

Os servigos envolvem, inicialmente, a testagem e comissionamento de todos os equipamentos existentes e instalados.
Posteriormente, envolverdo a operagao da estacdo, em nivel de tratamento secundario, por meio de operagéo em tempo
integral e manutencdes preventiva e corretiva, com controle completo da operagdo, necessitando de anélises
laboratoriais, com vista a atender as normas e legislagdes pertinentes, além de ser aplicado toda as normas pertinentes
a0 reuso dos efluentes para a atividade de irrigagdo conforme o SRAS (Sistema Reuso de Agua em Sanitarios) da Fiocruz-
Ceara.

A manutencao sera atendida por profissional de elétrica, mecanica e a que se necessitar em uma estagao de tratamento,
nao fardo parte da estrutura residente de operagéo, sé sendo acionados de acordo com cronograma de uma vez por
semana ou a qualquer outro momento de excepcionalidade, 24 horas ao dia.

Para isso, a Fiocruz estima a necessidade de um operador residente, que deverd, obrigatoriamente, ter formag¢éo minima
técnica em: quimica; saneamento; meio ambiente ou biotecnologia e experiéncia comprovada na area de atuagao.

Posto Métrica Turno CIETRER B3
postos
Posto de Segunda a Sexta
Técnico em tratamento de (08:00h as 17:00hs)
trabalho . 01
eluentes residente Séabado
(08:00 as 12:00h)

Caberd @ CONTRATADA: realizar e acompanhar as atividades de operacdo da ETE; identificar necessidades de
manutengao; zelar pela manutencao de equipamentos e areas, incluindo a organizagao e a limpeza; realizar coletas
diarias, semanais e esporadicamente semestrais, para analises fisico-quimicas , microbiologicas e ecotoxicoldgicas do
efluente bruto, tratado e do lodo sedimentado no leito de secagem, identificando melhorias, propondo-as ou aplicando-as
quando possivel em acordo com a Fiscalizagao; realizar analises in loco; registrar todos os dados necessérios a
elaborag&o dos laudos técnicos e relatérios mensais de monitoramento; prestar orientag&o técnica, quando solicitado pela
Fiscalizagdo; preencher livro de ocorréncia diario relatando circunstancias diversas.

Previamente ao comissionamento, € necessario que os equipamentos tais como: bombas; dosadores; sopradores; e
queimadores de gas sejam testados a fim de verificar as condi¢des de uso.

O comissionamento devera, obrigatoriamente, ser acompanhado pela equipe de Fiscalizagéo, por periodo néo inferior a
30 dias corridos, sem intercorréncias.

Abaixo séo apresentados a lista de equipamentos que compdem o sistema:

o Caixa de gradeamento — para retencéo de solidos grosseiros;

o (Caixa de areia — para retencdo de substancias inertes como areia e materiais sedimentaveis;

e Medidores de vazéo — Na entrada e na saida do sistema;

e Tanque de recalque — por meio de bombas submersiveis;

o Reator UASB - com sistema de separac&o trifasico por meio de campénula e destinagéo de gases;
o Filtro de tratamento de gases -

o Reator aerobio - biofiltro aerado submerso com aeragéo por meio de compressor roots de alta eficiéncia e
membranas difusoras de bolhas de ar;
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e Sopradores de ar — distribuicdo de ar através de difusores de membrana, tipo bolhas grossas, com capacidade
de fluxo operacional de 6,0Nm3/h;

e Decantador secundéario — constituido por tubetes em plastico polietileno que funciona como acelerador de
decantacéo;

o (Camara de desinfecgéo;

e Bomba dosadora — Unidade para cloragéo dos efluentes e redugéo dos patogénicos;
e Tanque de contato;

e Filtro de areia pressurizado;

o Bomba de pressuriza¢ao do filtro;

e Reservatdrio de agua de reuso;

e Tanque de acimulo de lodos;

e Bomba diafragma para transporte do lodo;

o Leito de secagem

A CONTRATADA devera adquirir ou alocar equipamentos e outros itens de laboratério, além dos reagentes (se for o
caso0) necessarios para a realizagao das analises a serem realizadas no campus Fiocruz-CE, devendo para isso estruturar
area fisica a ser disponibilizada, com mesas, cadeiras, ramal telefénico, computadores, equipamentos entre outros. As
analises de maior complexidade deveréo ser realizadas em laboratério credenciado por Orgéo ambiental competente e
ocorrerao sob responsabilidade da CONTRATADA.

O laboratorio utilizado pela CONTRATADA, seja prdprio ou subcontratado, devera possuir licenca ambiental e atender as
certificacdes exigidas pelos 6rgéos ambientais do Estado do Ceara, além de ter certificado com acreditagdo Inmetro.

A destinagao final dos residuos gerados na ETE (residuos de limpeza de elevatoria e demais tanques etc.), sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

Mensalmente, a CONTRATADA devera emitir relatério de controle de operagéo (histérico dos equipamentos, laudos
técnicos, resultado das andlises laboratoriais) e manutengéo (inspegdes, agdes realizadas, ocorréncias € riscos).

E de responsabilidade da CONTRATADA a emissdo mensal do Relatério de Automonitoramento de Efluentes (quando
houver).

A CONTRATADA devera prever a necessidade de equipamentos reservas para os casos de necessidade de manutengéo
prolongada dos equipamentos, patrimédnio Fiocruz.

A Estagao de Tratamento de Efluentes € um sistema de tratabilidade continua, n&o podendo haver descontinuidade neste
processo, sob pena de cometimento de infragdes perante os Orgaos ambientais e de controle.

1.1.2.4. Servigo de operacao e automagao

A operacao predial consiste em garantir a operagao e funcionamento de todos os sistemas previstos neste contrato de
forma ininterrupta (24h por dia, 07 dias por semana), incluindo o gerenciamento do consumo de agua, energia elétrica e
a realizacdo do monitoramento de sistemas criticos, através da operacéo do sistema supervisorio, do acompanhamento
e medicdo da temperatura dos ambientes, da execu¢éo de inspegdes prediais, SDAI, CFTV, da realizagdo de manobras
e operacoes junto aos sistemas prediais e da realizagéo de procedimentos emergenciais, em casos de contingéncias no
campus.

Para esta atividade a Fiocruz-CE estima a necessidade de postos residentes, conforme o quadro abaixo:
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Posto Métrica Turno Quantidade de postos

Planejador de Posto de trabalho Segunda a Sexta 02
manutencao / Operagéo residente (08:00h &s 17:00hs)

Supervisor de Posto de trabalho Plantdo diurno 01
Manutencao / Operagéo residente (12h x 36h)

Supervisor de Posto de trabalho Plantio noturno 01
Manutencao / Operagao residente (12h x 36h)

Operador predial Posto de trabalho Plantdo diurno 01
(Téc. Automagao/manutencao) residente (12h x 36h)

Operador predial Posto de trabalho Plantdo noturno 01
(Tec. Automacao/manutencao) residente (12h x 36h)

Engenheiro Civil / Arquiteto Homem-hora 20 horas semanais 01
Engenheiro Mecanico Homem-hora 10 horas semanais 01
Engenheiro Eletricista Homem-hora 10 horas semanais 01

A CONTRATADA devera elaborar, rever (anualmente) e apresentar a fiscalizagcdo, o manual de operagéo das instalagdes
(com as rotinas, procedimentos, ferramentas, contingéncia, EPI’s e tudo o que se fizer necessario para a execugao da
atividade).

As atividades de operacéo e atendimento de emergéncia deverdo ser executadas de forma a garantir o funcionamento
do campus Fiocruz-CE (ou de forma a minimizar os impactos) até que seja solucionado o problema dentro dos prazos
definido no TR.

1.1.3.  SERVICOS DE APOIO

Nesse grupo estdo concentrados todos os servigos considerados de apoio e suporte a gestdo do campus, incluindo:
movimentagdo de cargas, transporte de agentes publicos, copeiragem, fornecimento de &gua mineral em garrafao,
chaveiro e recepgao.

1.1.3.1.  Servigo de movimentagao de cargas

Tem por objetivo organizar e movimentar equipamentos, mobiliarios, ferramentas, materiais e volumes diversos, podendo
ou ndo demandar o emprego de maquinas e equipamentos.

Os servigos serdo realizados pela CONTRATADA, sob demanda da Fiocruz Ceara, preferencialmente de segunda a
sexta-feira, das 08:00 as 17:00h, devendo a CONTRATADA disponibilizar todos os recursos necessarios a prestacdo dos
Servicos.

A quantidade total anual estimada pela Fiocruz-CE € de:

Servico Métrica Quantidade anual estimada
Movimentacao de cargas com volumes unitarios e pesos
ATE 500Kg Homem-hora 60
Movimentagao de cargas com volumes unitarios e pesos .
ATE 500Kg Diéria 25
Movimentagao de cargas com volumes unitarios e pesos o
SUERIORES & 500Kg Meia diaria 10
Movimentagao de cargas com volumes unitarios e pesos Diria 15
SUPERIORES a 500Kg
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1.1.3.2. Servigo de transporte

Tem por objetivo atender as necessidades de locomogéo de servidores e prestadores a servigos da instituicdo, sendo
executado, preferencialmente, de segunda a sexta-feira das 08:00h as 17:00h.

Os servigos deverao ser prestados pela CONTRATADA conforme tabela abaixo, enquanto ndo ha previsdo de inicio de
operacéo no estado do Ceara da modalidade conhecida como “Taxigov”. Caso o servigo de “Taxigov” seja implementado
pelo governo Federal no estado do Ceard, a rubrica do servigo de transporte devera ser integralmente suprimida do
contrato.

A CONTRATADA deve ter a disposicdo da Fiocruz no campus Ceara um veiculo automotor do tipo minivan/utilitario, além
de motorista habilitado e treinado.

Servigo Métrica Quantidade anual estimada

Transporte de funcionarios, colaboradores e pequenas cargas

. ) A Km rodado 36.000km
a servigo da instituicao

O veiculo deve atender as seguintes caracteristicas (minimas): transportar cargas até 1.000 kg; veiculos seminovos;
bicombustivel renovaveis (Lei Federal n° 9.660, de 16/6/98); capacidade para sete (07) pessoas (Incluindo o motorista);
ar-condicionado; air bags e freios ABS.

O veiculo devera ser licenciado pelo Orgéo de transito competente, estar em perfeitas condi¢ées mecanicas, de uso,
limpeza e abastecido de combustivel.

A CONTRATADA devera responder por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, agdes, pleitos, reclamagdes ou
demandas, inclusive através de indeniza¢bes aos prejudicados, causados mediante agdo ou omissdo dos seus
motoristas;

A CONTRATADA deveré prever seguro capaz de cobrir danos materiais e/ou corporais ao motorista e passageiro(s) que
estejam sendo transportados;

Todas as despesas decorrentes da utilizagao dos veiculos, tais como: multas, abastecimento, manutengdes, reparos de
pneus e reboques, ocorrerdo por conta da CONTRATADA, sem repasses da administragio.

Sera utilizado como unidade de medida de pagamento o quilémetro rodado. No entanto, serdo levados em conta os
custos fixos da CONTRATADA, na ordem de 60% do total estimado por veiculo (3000 km/més por veiculo), 1800
km/veiculo x més.

Em caso de pane do veiculo a CONTRATADA obriga-se a providenciar veiculo substituto de iguais caracteristicas no
prazo maximo de uma hora ou, arcar com as despesas de locomogao do(s) agente(s) publico(s).

A CONTRATADA devera providenciar para que o veiculo seja identificado, conforme determinado pela IN 03, de 15 de
maio de 2008.

A CONTRATADA devera ter o controle dos quildmetros rodados de cada corrida, de forma que a Fiscalizagdo possa
consulta-lo sempre que desejar.

1.1.3.3.  Servico de copeiragem

Tem por objetivo atender as necessidades diaria e agendas de reunido da coordenagao da regional com servigos de
copeiragem sendo executado, preferencialmente, de segunda a sexta-feira das 08:00h as 17:00h.

A Fiocruz-CE estima a necessidade no campus Fiocruz-CE de um profissional copeiro:
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Posto Métrica Turno Quantidade de postos
CoDgiro Posto de trabalho Segunda a Sexta 01
P residente (08:00h as 17:00hs)

A prestacdo dos servigos de copeiragem caracteriza-se pela efetiva cobertura das atividades descritas, entre elas:
preparar o café, armazenar em garrafas térmicas, providenciar a distribui¢do e atender as solicitacdes da coordenagéo e
suas vices a fim de servir o café em xicaras e bandejas; manter asseadas as copas nas quais desempenham suas
atividades, como também os utensilios das mesmas; realizar limpeza geral na copa com lavagem das paredes, armarios,
cafeteiras elétricas, xicaras e copos, além de outras atividades inerentes a fungéo; Lavar todos os utensilios da copa,
copos, Xicaras, bandejas, jarras entre outros, com detergente biodegradaveis e uso de esponja e/ou pano de limpeza
macios para que ndo produzam qualquer tipo de arranhdo e/ou dano a pega s ser limpa; Limpar, bancadas, pias nos
intervalos de preparo do café; Disponibilizar agua mineral em jarras e garrafas térmicas com café nas copas privativas a
coordenacao; responsabilizar-se pelo correto acondicionamento do material utilizado na copa; manter-se nos setores de
atendimento, ndo devendo se afastar de suas atividades.

A CONTRATADA devera disponibilizar todos os equipamentos, lougas, copos, insumos, detergentes e materiais de
limpeza necessarios a prestagao dos servigos de forma simultanea para cerca de 10 pessoas por turno.

A prestagao desse servico € restrita a copa privativa da coordenagao da regional, localizado no prédio da gestéo.

1.1.3.4. Servigo de fornecimento de agua potavel

Tem por objetivo fornecer e disponibilizar nos pontos de consumo (bebedouros) dgua mineral natural, sem gas, em
garrafas com 20 litros cada (garraféo), lacre de fabrica e a base de troca para atendimento as demandas de consumo
humano da CONTRATANTE no campus Fiocruz-CE.

A atividade de limpeza e disponibilizacdo dos pontos de consumo podera ser realizada pelos auxiliares de servigos gerais
que atendem a localidade de prestacéo de servigos.

A tabela abaixo apresenta a estimativa da necessidade anual da Fiocruz-CE para um periodo de 12 meses:

Atividade Métrica Estimativa anual
Fornecimento de agua mlne”rte;lc,) Ssem gas, em garraféo de 20 Sob demanda 650 unidades

A Agua fornecida pela CONTRATADA devera estar dentro dos Critérios de Potabilidade de Agua Mineral - RDC N° 275,
de 22 de setembro de 2005, ndo devendo apresentar risco a saude do consumidor. Devera ainda apresentar composigéo
quimica de: Bicarbonato - Maior que 24mg/L e menor que 70mg/L; Calcio - Maior que 3,5mg/L e menor que 9,5 mg/L;
Magnésio - Maior que 1,2mg/L e menor que 10mg/L; Potassio - Maior que 1mg/L e menor que 2,67mg/L; Sédio - Maior
que 1,5mg/L e menor que 18mg/L, além de estar em conformidade com as caracteristicas microbioldgicas descritas
abaixo:
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Microrganismo Amostra Indicativa limites

Escherichia coli ou coliforme (fecais) termotolerantes, em 100mL Auséncia

. . <1,0 UFC;
Coliformes totais, em 100mL <11 NMP ou auséncia
<1,0 UFC;
Enterococos, em 100mL <11 NMP ou auséncia
Pseudomonas aeruginosa, em 100mL <11 NT\;ﬁ’OoliJFaSJ;séncia
<1,0 UFC;

Clostridios sulfite redutores ou Clostridium perfringens, em 100 mL <11 NMP ou auséncia

Nota: A seu critério, a fiscaliza¢do poderé solicitar a execugao de testes laboratoriais que comprovem as caracteristicas
acima descritas em de até 20% dos garrafdes contratados pela Fiocruz.

O fornecimento dos garrafdes de dgua no campus devera ocorrer conforme logistica a ser definida pela CONTRATADA,
nao sendo aceito pela fiscalizagcao qualquer justificativa de descontinuidade no fornecimento ou abastecimento aos pontos
de consumo.

1.1.3.5. Servigo de Chaveiro

Tem por objetivo atender as necessidades do campus Fiocruz-CE através da prestacdo de servico de chaveiro,
compreendendo o fornecimento, instalagdo e conserto de chaves e fechaduras, podendo ou ndo demandar o emprego
de maquinas e equipamentos.

Os servigos serdo prestados sob demanda da Fiocruz Ceara, devendo a CONTRATADA disponibilizar todos os ativos
necessarios a prestagéo dos servigos.

A quantidade total anual estimada pela Fiocruz-CE € de:

Servigo Métrica Quantidade anual estimada
Abertura de portas, gavetas, armarios e cadeados Ordem de servigo 40
Confecgéo de chaves a partir do miolo Ordem de servigo 60
Confecgéo de copia de chave Ordem de servigo 35
Troca de segredo de fechadura Ordem de servigo 10
Retirada de chave quebrada em fechaduras Ordem de servigo 10
Conserto de miolo de fechadura Ordem de servigo 10

1.1.3.6. Servigo de Recepgao

Tem por objetivo proporcionar aos servidores, colaboradores, visitantes e demais pessoas que circulam pelo campus e
edificagbes da Fiocruz-CE orientagdo que possibilite condi¢des adequadas de circulagéo € movimentagao.

O servigo de recepcdo devera ocorrer de segunda-feira a sexta-feira, no horario entre 8h e 17h e aos sabados entre
08:00h e 12:00h. Para isso, a Fiocruz estima a necessidade de postos residentes conforme detalhado na tabela abaixo:
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Posto Métrica Turno Quantidade de postos
Segunda a Sexta
Recepcionista (Diurno) Po?tRoeiiedgsfe a)llho (OS:OOQéébSa;ZOOhS) 03
(08:00 as 12:00h)

1.1.4. SERVIGOS AMBIENTAIS, DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAGAO

Nesse grupo estdo concentradas todas as tarefas de limpeza, conservagéo e asseio, incluindo: limpeza e conservagao
dos ambientes; limpeza e tratamento especiais de piso; carpetes e fachadas; servigos de jardinagem; gerenciamento de
residuos; controle de pragas e vetores; desobstrucdo de redes e galerias de aguas servidas; limpeza de reservatérios de
agua; analise da qualidade da agua e emissdo de laudos. Estes servigcos englobam todas e quaisquer atividades
complementares ligadas a atividades ambientais previstas nas legislacdes.

1.1.4.1. Servigco de conservagao e limpeza

Tem por objetivo proporcionar a todos os profissionais que atuam ou circulem pelos ambientes internos ao campus Fiocruz
as condicdes sanitarias adequadas para o exercicio das atividades laborais e demais atividades as quais se destina a
instituicéo.

Os servigos serao prestados por metro quadrado a ser limpo, devendo a CONTRATADA disponibilizar toda méo de obra,
equipamentos, EPIs, insumos e produtos necessarios.

Na tabela abaixo, sdo apresentadas os espagos e suas metragens quadrada
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Tipos de Areas / Pisos / Fachadas / Esquadrias (44 horas semanais)

Esquadrias face Externa

Pisos pavimentados

Area Total por

Pavilhdes Piso Frio / Acarpetado Plsol-ll.z E;;::Z:Ial / Fiso Aé';:’:;;fadol Piso Oficina Piso Hall / Saldo / Sagudo Piso Banheiros extesrir:Z ::ﬁl: ::;;::scigéo a | Fachadas Envidragadas ad]ace::ei:iﬁzzgzisguos as Varrl::rzg;z:i:eslos . Pavilhdo
Guarita de acesso social 48,10 M2 0,00 M 0,00 W2 0,00 W 0,00 M 5,74 M? 0,00 W2 13,60 M2 0,00 M 0,00 M 67,44 M2
Bloco de Gestdo 4.549,32 M2 0,00 M? 0,00 M? 206,37 M2 290,16 M2 314,01 M2 789,96 M 235,69 M2 0,00 M 0,00 M 6.385,51 M?
Bloco de Pesquisas 3.586,70 M? 2.122,86 M? 0,00 M? 323,17 M2 759,73 M2 165,90 M 498,67 M? 448,56 M? 0,00 M? 0,00 M? 7.905,59 M2
Quiosque 01 66,13 M? 0,00 M2 0,00 M? 14,33 W2 0,00 M 6,03 M? 8,12 W 23,06 M2 0,00 M 0,00 M 117,67 M2
Quiosque 02 74402 0,00 M2 0,00 M2 14,33 M2 0,00 M? 0,00 M2 812 M 25,20 M? 0,00 M 0,00 M 122,07 M2
Anfiteatro 0,00 M 0,00 M 0,00 W2 0,00 W 0,00 M 0,00 M 0,00 M2 0,00 W 0,00 M 0,00 M 0,00 M
Auditério 575,54 M2 0,00 M? 0,00 M2 147,36 M2 230,20 M2 51,46 M2 158,73 M2 125,77 M2 0,00 M 0,00 M 1.289,06 M?
Bicicletario 122,01 W 0,00 M2 0,00 M? 0,00 M? 0,00 M 0,00 M2 0,00 M2 0,00 M? 0,00 M? 0,00 M? 122,01 M
Guarita de veiculos 4,96 M? 0,00 M 0,00 W2 0,00 W 0,00 M 1,67 M2 6,25 M2 19,74 M2 0,00 M 0,00 M 32,62 M2
Guarita de funcionarios / pétio 4,84 M2 0,00 M2 0,00 M? 0,00 M? 0,00 M? 0,00 M2 9,69 M? 9,24 \? 0,00 M 0,00 M 3,77 M
Subestagdo 0,00 M 0,00 M? 0,00 W? 17,46 M2 0,00 M 0,00 M? 0,00 W2 3420 0,00 M 0,00 M? 20,88 M?
Manutengdo 218,14 M2 287,89 M2 605,01 M2 391,23 M2 0,00 M 36,42 M2 109,77 M2 88,02 M2 0,00 M 0,00 M 1.736,48 M?
Servicos 173,07 M? 0,00 M2 0,00 M? 0,00 M? 0,00 M2 126,51 M 18,44 M2 7939 M 0,00 M 0,00 M? 39741 M2
Sala Cofre 0,00 M 0,00 M? 0,00 M2 117,00 M 0,00 M 0,00 M? 0,00 W2 16,67 M? 0,00 M 0,00 M 133,67 M2
UNADIG 0,00 M 0,00 M? 0,00 M? 0,00 M 0,00 M 0,00 M? 0,00 M? 104,54 M2 0,00 M 0,00 M 104,54 M2
Wolbachia (futuro) 204,56 M? 475,66 M? 0,00 M? 136,55 M 20,66 M? 80,70 M? 80,01 M2 38,99 M2 257,50 M2 678,76 M? 1.973,39 M?
Central de Inativagdo Térmica 0,00 M 36,00 M2 0,00 M2 0,00 W 0,00 M 0,00 M? 0,00 M2 0,00 W 0,00 M 0,00 M 36,00 M2
Depdsito de inflamaveis (futuro) 0,00 M? 113,04 M? 0,00 M2 0,00 M? 0,00 M? 0,00 M2 0,00 M? 8,58 M 0,00 M 0,00 M 121,62 M2
g:pixstema tas Edificagies do 000 M2 000 M2 000 M2 000 M 000 M2 000 M2 000 M 000 M 640053 M 2633408M | 32734612

Area Total Por Tipo de Piso 9.627,79 M? 3.035,45 M? 605,01 M2 1.367,80 M? 1.300,75 M? 788,44 M2 1.687,76 M? 1.240,47 M? 6.658,03 M 27.012,84 m

PavilhGes Tipos de Areas / Pisos / Fachadas / Esquadrias (12X36 horas semanais DIURNAS E NOTURNAS)
UNADIG 228,71 M2 1.588,47 M? 50,07 M? 377,53 W2 0,00 M2 41,30 M2 0,00 W? 0,00 M2 0,00 M2 0,00 M2 2.286,08 M?
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Nota: As metragens apresentadas na tabela acima foram obtidas por meio de plantas em Autocad - extensao dwg,

realizadas por arquitetos e engenheiros. Estas plantas serao fornecidas a vencedora da licitagao.

A CONTRATADA devera fornecer e disponibilizar todos os materiais de limpeza necesséarios a execugdo de suas
atividades, a higiene pessoal as pessoas que trabalhem ou visitem o campus em quantidades e frequéncias necessarias

ao bom atendimento do contrato.

Esses materiais deverdo ser de qualidade comprovada, detentora de certificagdo da Anvisa e indicado para uso

laboratorial, quando couber.

Abaixo ¢ disponibilizada listagem exemplificativa, ndo exaustiva, dos materiais e quantidades consumidos pela Fiocruz
durante um periodo de 12 meses. Essa listagem, no entanto, tem por objetivo dar conhecimento as licitantes, néo tendo
a pretensdo de esgotar o universo de materiais passiveis de serem utilizados na contratagdo bem como repetir

especificacdes e quantidades.

Descricao Unidade Estimativa anual
Saco plastico para lixo — 20 litros CT 15
Saco plastico — 40 litros CT 50
Saco plastico para lixo — 50 litros CT 50
Saco plastico — 60 litros CT 15
Saco plastico para lixo — 100 litros CT 20
Saco plastico para lixo — 150 litros CT 100
Saco plastico — 200 litros CT 35
Protetor para assento sanitario Unidade 600
Limpa vidros Litros 200
Desinfetante Litros 1000
Aromatizador Litros 100
Limpador multiuso Litros 150
Detergente Concentrado Litros 500
Alcool liquido 70% Litros 500
Pano para limpeza micro perfurado Metros 1500
Bucha de limpeza Unidade 70
Fibra de limpeza geral multiuso — 26 cm Unidade 1300
Agua sanitaria Litros 1300
Clarificante Litros 50
Cloro granulado Quilograma 100
Desincrustaste Quilograma 100
Filtro FGP 477x472x25mm Unidade 30
Filtro FGP 665x504x25mm Unidade 10
Filtro FGP 477x462x25mm Unidade 10
Limpa carpetes Quilograma 50
HTH SOS agua verde (ou similar) Litros 25
Limpa metais Litros 25
Lubrificante WD 40 Unidade 65
Lustra méveis Litros 10
Pano de chao flanelado 40x60cm Unidade 150
Redutor de pH Litro 20
Removedor de adesivo Litros 5
Removedor de ferrugem Unidade 10
Removedor de tintas Litro 5
Solvente Litros 30
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Trapo para limpeza Quilograma 60

Vaselina liquida ou pastosa Litro 10

Equipamentos

Aspirador de p6 e agua industrial Unidade 10
Aspirador e extratora 351 1200W a 135ext IPC Unidade 01
Lavadora/secadora de pisos 1700W Unidade 01
Enceradeira industrial Unidade 02
Escada com 07 degraus Unidade 10
Magquina de limpeza de alta pressdo HD 1200 Unidade 01
Kit completo para limpeza de vidros Unidade 05
Placa sinalizadora de piso molhado Unidade 30
Suporte manual com fibrago Unidade 100
Carrinho balde espredmed MOP com divisor Unidade 15
MOP po sintético Unidade 200
Carrinho funcional Unidade 20
Mangueiras de %2" com 50 metros Unidade 02
Mangueiras de 2" com 100 metros Unidade 01
Diluidor de produto quimico Unidade 30
Magquina de lavar piso com operador Unidade 01
Limpadora de carpete Unidade 02
Escada com 09 degraus Unidade 03
Feiticeiras Unidade 10
Vassoura Unidade 130
Rodo 48cm c/ cabo 45° Unidade 50
Balde Unidade 15
Pa Unidade 40
Aspirador p/ piscina Unidade 01
Cabo de aluminio telescdpico 3metros Unidade 02
Caixa gondola em plastico 10 x15 x 7 cm Unidade 40
Carrinho 4 bandejas Unidade 02
Disco p/ enceradeira 350mm Unidade 35
Escova nylon curva 44cm para piscina Unidade 01
Escova de ago Unidade 15
Escova para enceradeira 350mm Unidade 05
Escova para sanitério Unidade 20
Espanador para teto Unidade 20
Espétula ¢/ cabo 80mm Unidade 10
Gatilho pulverizador Unidade 50
Lixeira 12 litros com pedal Unidade 30
Mangueira flutuante 38mm Unidade 05
Organizador de acessorios com 6 Unidade 10
Peneira cata folha Unidade 01
Pneu para carro de carga 3,5 x 4 Unidade 01
Pulverizador com gatilho 500ml Unidade 100
Raspador de ferro Unidade 10
Varredeiras pedestre Unidade 01
Soprador de folhas Unidade 01
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1.1.4.1.1. Fornecimento de produtos de higiene pessoal

Item Descrigéo dos Produtos de Higiene Quantidade Estimada Anual
1 Papel higiénico branco, hidrossoluvel, ndo reciclado, 100% 50 pacotes com 04 unidades cada
celulose virgem, absorvente, resistente & umidade (ROLINHO). P
Papel higiénico branco, hidrossoluvel, ndo reciclado, 100%
2 celulose virgem, liso, absorvente, resistente a umidade (ROLAO) 6000 rolos com 300 metros cada
a ser usado em dispenser de papel higiénico.
Papel toalha branco, interfolhas, hidrossollvel, ndo reciclado,
3 100% celulose virgem, absorvente a umidade a ser usado em 5000 caixas com 2.000 folhas
dispenser de papel toalha interfolhas.
4 AIcooI~et|I|co, gel emollepte, |nd_|cado para friccdo antisséptica 800 sachés com 800 ml cada
das méos. (para utilizagdo no dispenser)
H e . 0 a
5 AIc.ooI’et|II|co hldratan 70 4) viv (62,44 INPM) em gel 600 sachés com 800 ml cada
antisséptico. (para utilizagdo no dispenser).
6 Sabonete I|q.U|do Cremoso pgr_a as~ maos,.erva doce, perolado, 2000 sachés com 800 ml cada
alto teor de limpeza. (para utilizagdo no dispenser).
Notas:
a. Todos os produtos listados acima deverao ser registrados na ANVISA e este registro devera estar em validade,

e ainda devera ser fixado no deposito de manutencgéo e limpeza (DML) a Ficha Quimica — FISPQ dos produtos
fornecidos;

Para 0 alcool etilico, gel emoliente, devera ser comprovada a aprovagdo da ANVISA para a indicagéo de fricgao
antisséptica das méos;

Quando couber, os materiais deverdo ter a indicagdo de uso laboratorial;

Os materiais de higiene pessoal deverdo ter seus custos planilhados separadamente e seréo pagos,
mensalmente, em nota fiscal de prestacdo de servigo do més, pelo total efetivamente fornecido;

A conferéncia e recebimento por parte da Fiocruz-CE acontecera a partir da disposicao e disponibilizacdo nos
DML que serdo entregues a CONTRATADA para a execugéo das atividades;

Os insumos para controle de higieniza¢do dos bebedouros e dos dispenser de sabonete liquido e &lcool gel
serdo de responsabilidade da CONTRATADA, tais como: fichas, plastico de protegao, etc., devendo este
controle ser fixado nos bebedouros, dispenser de sabonete e alcool gel para acompanhamento visual dos
profissionais de limpeza, usuarios e fiscalizagao;

A CONTRATADA devera substituir, sempre que necessario, considerando o fornecimento e/ou por solicitagao
da Fiscalizag&o, os dispenser de sabonete liquido, alcool em gel, papel toalha e papel higiénico.

1.1.4.1.2. Limpezas Extras

A Fiocruz-CE estima ainda que seja necessarias atividades classificadas como “limpezas extras e especiais”. Essas
ocorrerdo, exclusivamente, sobre demanda da instituicdo, em quantidade estimada conforme apresentada na tabela

abaixo:
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Servigo Estimativa anual
Limpeza de persiana 500,00m?
Lavagem de poltrona (1 lugar) 50 unidades
Lavagem de poltrona (2 lugares) 10 unidades
Lavagem de poltrona (3 lugares) 10 unidades
Lavagem de cadeira 150 unidades
Limpeza de tapete 100m?
Limpeza de brises de fachada (acima de 2m) 1.794,86 m?

1.1.4.1.3. Servigo de manutengao do espelho d’agua

Os servigos em epigrafe compreendem:

a) Limpeza: aspiragdo com a bomba de alta vazao ou rodo para retirar o lodo e seu respectivo descarte;

b) Retirada do lixo, folhas secas ou qualquer residuo, organico ou inorganico, em caso de ocorréncia;
c) Lavagem da estrutura quando necessario;
d) Aplicacdo de produtos quimicos tipo cloro, de forma a manter o espelho d’agua sempre vistoso, com aspecto

cristalino, com perfeita visualizagdo do fundo, além de n&o apresentar mau cheiro;

e) Controle de algas, microorganismos e insetos. O controle deve ser preferencialmente por meio de produtos
bioldgicos e, se necessario e desde que autorizado pela Administragéo, o uso de produto quimico;

f)  Manutencéo do correto nivel da agua

A CONTRATADA sera a responsavel por manter limpo o espelho d’agua respeitando as caracteristicas de PH da agua
conforme este uso, de Classe 4 (Politica Nacional de Recursos Hidricos).

Servico Estimativa mensal
Limpeza e manutengéo de espelho d'agua 168,37 m?

1.1.4.2. Servigo de Gerenciamento de Residuos

O servico consiste na movimentagao interna e externa, acondicionamento, segregacé@o, pesagem, armazenamento
temporario, coleta, transporte, disposic&o final e inventario dos residuos produzidos no campus Fiocruz, em conforme
com a RDC n°306/04. Todo procedimento devera ocorrer conforme preconizam as legislages sobre o tema, a Politica
Nacional de Residuos Sélidos (PNRS) (Lei Federal n° 12.305/2010), bem como as diretrizes constantes no Plano de
Gerenciamento de Residuos Sélidos elaborado para a Fiocruz-CE.

Para isso, a Fiocruz estima a necessidade de um técnico residente, que devera, obrigatoriamente, ter formagao minima
em técnico em: meio ambiente e experiencia minima de 12 meses na area de atuag&o.

Posto Métrica Turno Quantidade de postos
Segunda a Sexta
Posto de trabalho (08:00h as 17:00hs)
residente Séabado
(08:00 as 12:00h)

A coleta até a central de residuos sdlidos é realizada por edificagéo e tipo de residuos. A coleta externa é realizada por
tipo de residuo. A estimativa anual de gerag&o de residuos por parte da Fiocruz esta apresentada na tabela abaixo:

Técnico em meio ambiente (residuos) 01
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Contentores Embalagens
: . 24 g | 2 d d
Tipo de Residuo T = = w | 218189 g9
o = < = £ g — g — % a % a
J || < |w |8 | oa§afd ol 3SS
Grupos Ae E 52u 63u
Grupo B 52u 26u 26u 300 126
- 5 Nao reciclavel 80u 13u
e Reciclavel 520 60u 60u

Existira no campus residuos oriundos de areas administrativas, comuns e técnicas, residuos de operagéo e manutengéo
das instalagdes, de areas externas, verdes e ambientes laboratoriais. O Gerenciamento de Residuos consiste em
gerenciar os residuos gerados nas instalagdes, provenientes de quaisquer atividades ou servigos realizados nas
instalagGes previstas no contrato.

A CONTRATADA devera providenciar a elaborac¢do do manifesto de residuos para todas as vezes que retirar os residuos
do campus Fiocruz-CE.

A CONTRATADA devera elaborar relatdrios e campanhas de conscientizagdo com foco na reducdo da geracdo de
residuos.

A CONTRATADA devera disponibilizar contentores ¢ lixeiras para a gestao dos residuos gerados no campus Fiocruz-CE,
substituindo-os sempre que necessario. A CONTRATADA fica isenta do fornecimento de lixeiras apenas para as areas
de uso administrativo exclusivo da Fiocruz. Todos os demais espacos, tais como: copas, banheiros, areas externas e de
uso coletivo, abrigos de residuos séo de responsabilidade da CONTRATADA.

A fim de assegurar que todo os residuos serdo gerenciados de forma apropriada e segura, desde a geracédo até a
destinagéo final, 0 manejo adequado para triagem e armazenamento dos residuos solidos envolvem algumas etapas
essenciais, apresentadas a seguir, sendo elas: acondicionamento de residuos na origem em contentores definitivamente
identificados; coleta, tratamento e transporte interno (dentro das edificagdes e do campus Fiocruz-CE); armazenamento
temporario nas edificagdes; coleta e transporte para a central de residuos sélidos; armazenamento na central de residuos;
coleta externa; e destinagéo final.

A CONTRATADA devera executar a logistica reversa dos itens descritos na PNRS (defensivos agricolas, pilhas, baterias,
ldmpadas, pneus, Oleos, produtos eletronicos) garantindo que a destinacdo final desses seja feita de
forma ambientalmente adequada e em conformidade com a Lei.

O servigo de gerenciamento de residuo a Fiocruz se dard, preferencialmente, de segunda-feira a sexta-feira, no horéario
entre 8h e 17h e aos sébados das 8h as 12h, com a utilizagdo de mao de obra especializada.

O critério de medigéo para pagamento da CONTRATADA sera por container recolhido uma vez que esta metodologia
proporciona maior controle da gestao e fiscalizagdo dos resultados pretendidos em todas as suas etapas com agdes
referentes as tomadas de decisdes nos aspectos administrativo, operacional, financeiro, social e ambiental, garantindo
um servigo de qualidade.

1.1.4.3. Servigo de Desobstrucao de Redes e Galerias

Consiste na desobstru¢éo de galerias de aguas pluviais e esgotos sanitarios, esvaziamento de fossas, tanques de
tratamentos de Efluentes, vazadouros, desobstrugdo de caixas de gorduras, recolhimento e destinagéo final do lodo
produzido na ETE.
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A quantidade total anual estimada pela Fiocruz-CE para suprimento de sua demanda esta expressa na tabela a seguir:

Atividade Métrica Estimativa anual

Servicos de desobstrugéo de redes e galerias com utilizagéo
de maquinario especifico e mao de obra qualificada

Sob demanda 30 horas

Para casos de desobstrucdes e outros servigos, que ndo impliquem a retirada de residuos e, portanto, n&o necessitem
de manifestos, sendo essa tarefa sob demanda e solicitada pela equipe de fiscalizagdo sera aplicado o valor da
hora/caminhao.

Os servigos seréo prestados sob demanda da Fiocruz-CE, tendo a CONTRATADA o prazo maximo para atendimento de
até 24 horas.

O servico ocorrerd por horas de servigo efetivamente executado, sendo entendido como o periodo de atendimento o
tempo em que todo o conjunto (equipamentos e m3o-de-obra operacionais) estiverem a disposicdo da Fiocruz-CE no
campus.

Caberad 8 CONTRATADA disponibilizar todos os ativos necessarios a prestagao dos servigos, tais como caminhdes de
succdo e jato de alta pressdo, mao de obra especializada, manifestos de residuos entre outros.

1.1.4.4. Servigco de manutengao de areas verdes

Consiste na conservagao e manutengao de areas verdes, internas ou externas aos prédios, incluindo jardins sobre lajes
e telhados verdes, areas de apoio, varricao e capina nas areas de estacionamento, limpeza de galerias pluviais, controle
de mato através de rogagem e/ou capina, substituicdo de vasos de planta ornamentais além de outros servigos correlatos,
de acordo com o projeto paisagistico implantado, bem como novos projetos a serem executados no campus,
compreendendo o fornecimento de m&o-de-obra, materiais de consumo, insumos, ferramentas e equipamentos/maquinas
necessarias a perfeita execugéo dos trabalhos.

A CONTRATADA devera garantir a qualidade dos servigos, efetuar leitura das analises de solos e observagéo de sinais
e sintomas de pragas, doengas ou deficiéncias nutricionais nas espécies vegetais, emitindo instrugdes e orientagdes ao
jardineiro encarregado com vistas ao cumprimento das tarefas de manutengéo.

A CONTRATADA devera coordenar atividades e fornecer insumos e bens de consumo visando a manutengdo das
caracteristicas do projeto paisagistico, incluindo as atividades descritas e aquelas complementares comuns a rotina de
manutengao de areas verdes.

Os profissionais do servico de Manutengéo de Areas Verdes deverao transportar os residuos gerados nas atividades de
poda, monda e varrigdo, bem como das edificagdes até o abrigo de residuos, executando a segregagéo conforme RDC
especifica.

A adogao de equipamentos que ensejam no aumento da produtividade, com consequente diminuigdo de méo-de-obra,
deve objetivar fatores econdmicos, sociais e ambientais favoraveis a Administragdo Publica, sem comprometimento da
qualidade dos servigos prestados.

A CONTRATADA devera fornecer e disponibilizar todo material e ferramentas destinado a execugéo dos servigos, em
quantidades e frequéncias necessarias ao bom atendimento do contrato. Esses deverdo ser de qualidade comprovada e
detentora de certificagdo da Anvisa, quando couber. O rol de tarefas descritas acima tem carater meramente
exemplificativo, podendo abranger outros deveres desde que fagcam parte das atribuigdes da CONTRATADA em
atendimento ao instrumento contratual.
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As tabelas a seguir apresentam listas das espécies vegetais existentes no projeto de paisagismo Fiocruz. Essa listagem
é exemplificativa e qualitativa, ndo tendo a pretenséo de esgotar o universo de materiais passiveis de serem aplicados

na execugao contratual.

ARVORES

Nome cientifico

Nome popular

Amburana cearensis Cumaru

Anthera colubrina Angico
Aspidosperma pyrifolium Pereiro

Delonix regia Flamboyant
Licania tomentosa Oiti

Erythrina velutina Mulungu

Senna spectabilis varo excelsa | Canafistula

Ceiba glaziovii Barriguda
Caesalpinia pulcherrima Flamboyant-de-jardim
Tabebuia chrysotricha Ipé amarelo
Tabebuia impetiginosa Ipé-roxo

Cordia oncocalyx Pau-branco
Crataeva tapia Trapia
Caesalpinia ferrea varo ferrea | Pau-ferro
Enterolobium contortisiliquum | Orelha-de-macaco
Ziziphus joazeiro mart. Juazeiro

Spondias tuberosa I. Umbuzeiro

Plumeria caracasana

Jasmin-manga-de-caracas

Luetzelburgia auriculata

Pau-moco

Pachira aquatica Munguba
Licania rigida benth. QOiticica
PALMEIRAS
Copernicia prunifera Carnalba
Syag rus oleracea Guariroba
Syag rus coronata Licuri

Plantio de syagrus cearensis | Catolé

Licuala grandis

Licuala

Rhapis excelsa

Palmeira-rafia

FORRACAO

Zoysia japonica

Grama-esmeralda

Arachis repens

Grama-amendoim

Epipremium pinnatum | Jibéia
Syngonium angustatum | Singdnio
Sphagneticola trilobata | Vedelia

Edificio da Coordenacéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ ¢ Brasil « CEP:21.040-360
Tel.: +55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348  http://www.fiocruz.br

P4ag.31 de 43


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz
Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

HERBACEAS
Acrostichum danaeifolium | Avencéo
Allamanda nerifolia Mini-alamanda
Cordyline terminalis Dracena vermelha
Pandanus racemosus Pandanus-rasteiro
Sansevieria cylindrica Langa-de-s&o-jorge
Euphorbia splenders Coroa-de-cristo
Dietes bicolor Moréia

Cabe a CONTRATADA realizar o dimensionamento da quantidade de equipamentos, ferramentas, materiais de consumo
e insumos a serem utilizados durante a execucéo contratual. A CONTRATADA devera dimensionar o efetivo necessario
a prestacdo do servico de manutengdo de areas verdes de acordo com as areas e suas caracteristicas conforme
apresentadas a seguir.

Area Total por

AN Pavilha
Pavilhdes avfhas

0,00 M? 0,00 M?
0,00 M? 514,67 M?
0,00 M? 366,65 M?
0,00 M? 118,34 M?
0,00 M? 118,34 M?
0,00 M? 0,00 M?
0,00 M? 10,38 M?
0,00 M? 0,00 M?
0,00 M? 0,00 M?
0,00 M? 0,00 M?
0,00 M? 0,00 M?
0,00 M? 0,00 M?
0,00 M? 59,98 M?
0,00 M? 0,00 M?
0,00 M? 0,00 M?
0,00 M? 377,57 M?
0,00 M? 0,00 M?
0,00 M? 0,00 M?
4.410,27 M? 20.793,75 M?

Area Total Por Tipo de Piso 26.769,95 M
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Os servigos de manutengéo de areas verdes compreendem;

1. Atividades comuns a todas as areas vegetais, independentemente de porte e tipo de vegetacao:

a)

b)

9)
h)

Controle de plantas espontaneas com capinagdo manual para erradicagéo. Para capina quimica ver ANVISA
- NOTA TECNICA 04/2016.

Limpeza geral: limpeza de toda a area, com varredura e retirada de folhas, flores e galhos secos, de ervas
arrancadas nas capinagdes e qualquer outro tipo de detrito incluindo a coleta e remogdo de residuo
inorganico, enquadrados no grupo D da RDC 222/2018;

Controle fitossanitario realizado continuamente com manejo integrado, de forma preventiva, através de
métodos culturais, e corretivamente por métodos culturais, biolégicos ou organicos. O controle quimico deve
ser utilizado apenas quando se esgotarem as demais alternativas, sendo necessario 0 uso de produto
regulamentado para a atividade, tipologia e regido conforme legislacdo vigente e receitado por profissional
habilitado;

Pequenas corre¢des de terreno para desvio de aguas pluviais, evitando empogamento;

Replantio, sempre que houver necessidade de adensar ou corrigir as falhas ocorridas nas manchas vegetais,
seja por fatores intrinsecos ou extrinsecos - realizado de acordo com o cronograma basico e conforme
projeto. Em hipdtese alguma podera ser plantada outra espécie que nao a existente no local sem a
autorizagéo formal desta Fiscalizagéo.

Irrigacédo realizada pelo sistema instalado, sendo fundamental a verificagdo da eficacia e realizagdo de
ajustes e manutencdo do sistema com substituicdo de pecas quando necessério. Irrigagdo manual
complementar, sendo utilizada em &reas ndo abrangidas pelo sistema automatizado, ou visando a
disponibilizagao de maior volume de agua em canteiros especificos, as serem indicados pela fiscalizagdo. A
frequéncia e intervalo de aplicagdo dever ser autorizado pela Fiscalizagdo deste contrato visando o equilibrio
do custo efetivo com o0 uso da agua e a manutengéo da vegetacao.

Reposigéo de terra ou substrato, quando necessario, devido a perda por erosao laminar;

Adubagao periddica, considerando cada tipo de vegetacdo e seguindo recomendagé@o de profissional
habilitado. Adubos orgénicos devem ser priorizados.

2. Manutengao e conservagao de gramados;

a)

b)

Cortes de gramados periodicamente, mantendo a altura da grama entre 3 e 5 c¢m, incluindo recortes em
passeios € canteiros, refilamento, rastelagem e remocgéo da apara;

Aeragéo semestral.

3. Manutengao e conservagao de jardins - para espécies de forragdo, exceto gramado, herbaceas e arbustivas:

Poda de espécies de forracéo, herbaceas e arbustivas sempre que necessario, seguindo o conceito definido
em projeto de paisagismo, respeitando a arquitetura natural da planta, com uso de ferramenta adequada;

Reposigao ou troca de pedrisco ou outros insumos/elementos que compde o jardim;
Reposicéo ou troca de separadores de manchas vegetais, conforme indicado em projeto paisagistico

Manutengao das plantas nos jardins internos inclui afofamento e substituicdo do substrato sempre que
necessario, além da manutengao das estruturas que permitem a instala¢do de jardins internos.

4. Manutengao e conservacao de jardins - para espécies de porte arboreo

a)

Cuidado durante o aparo da vegetac&o de forragdo para ndo ocasionar lesdes na base do caule, que podem
ocasionar a morte do espécime.
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Palmeiras

o Retirada das folhas secas e penddes florais, evitando acidentes que possam ocorrer com a queda
natural dos mesmos.

Arvores

o Podas educacionais, conformacionais e de limpeza. Devem ser executadas quando autorizado pelo
Fiscal deste contrato. Além disso, com o fito de evitar acidentes, devera ser executada a retirada de
espécies vegetais mortas ou em adiantado estado de ataque de pragas e doengas e risco iminente de
queda, verificadas e atestadas por profissional habilitado e seguindo as orientagdes dos 6rgaos
técnicos pubicos. Incluem-se aqui as podas necessarias em todas as partes das plantas.

5. OQutras atividades:

a) Limpeza de bueiros e galerias pluviais — retirada de material organico ou inorganico, desobstruindo os
mesmos evitando entupimentos.

b) Monda, rogada e capina de areas nédo ajardinadas, como estacionamento e areas ndo ocupadas,
promovendo o controle do crescimento de vegetacio espontaneas visando a seguranca patrimonial, reducdo
de proliferacdo de espécies invasoras, garantindo condi¢des de salubridade, funcionalidade, higiene e
conforto ao publico interno e externo.

1.1.4.5. Servigo de Limpeza de Reservatorios

Tem por objetivo assegurar a qualidade da agua reservada nas edificagbes para fins de uso e consumo, através da
limpeza e desinfec¢do de reservatorios, andlise laboratoriais de amostras de &gua e emisséo de laudos de qualidade e
potabilidade da agua.

E estimada a contratag&o conforme tabela abaixo:

. . Periodicidade de
Tipo de reservatdrio Capamadade Quar’mdades Tipo de agua limpeza e
(m?) (Células) Emiss3
missao de laudo
Cisterna 26,9 04 Potavel Semestral
Caixa superior 244 02 Potavel Semestral
Caixa superior 15,5 02 Potavel Semestral
Caixa superior 13,9 02 Potavel Semestral
Cisterna 13,0 02 Potavel Semestral
Cisterna 20,0 03 Reuso Anual
Cisterna 17,6 02 Reuso Anual
Cisterna 11,8 02 Reuso Anual
Caixa superior 79 02 Reuso Anual
Cisterna 75 02 Reuso Anual
Caixa superior 59 02 Reuso Anual
Caixa superior 50 02 Reuso Anual

Nota: A CONTRATADA devera prever a necessidade de atender casos eventuais de limpeza e descontaminagéo para
além das necessidades descritas no quadro acima.
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O tratamento dos reservatorios d*agua dar-se-do com a limpeza e higienizagéo das paredes, teto e piso, empregando-se
escovas de aco e/ou jateamento pressurizado d"agua, utilizando todo o equipamento de seguranca necessario e demais
equipamentos para o perfeito e seguro andamento do servigo, conforme exigéncias estabelecidas pela NR33 e NR35.

Apbs o procedimento de limpeza e desinfeccdo a CONTRATADA devera coletar amostra de agua do reservatorio para
realizacdo de andlises laboratoriais (fisico, quimica e bioldgicas), devendo as amostras estarem nos padrfes definidos
pela Portaria de Consolidagao n° 05, do Ministério da Satde de 03 de outubro de 2017.

Os servigos serdo pagos por tipo de reservatorio (potavel ou reuso) com emissdo individual de certificado atestando a
qualidade da agua.

1.1.4.6. Servico de controle de pragas e vetores

Consiste na prestacdo de servicos de controle de pagas urbanas compreendendo: desinsetizagao; desratiza¢éo;
descupinizagdo e captura de animais com fornecimento de mao de obra e todos 0s insumos necessarios a prestacdo dos
Servicos.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, registrar a identificacdo das espécies, o tipo de tratamento, a
metodologia de rastreabilidade, o monitoramento do fornecimento e insumos (produtos saneantes
desinfestantes domissanitarios e todas as armadilhas) a serem aplicados ao controle.

Estes servigos continuos para o controle integrado de vetores sinantropicos urbanos compreende as etapas de
fornecimento de equipamentos mecanizados, méo de obra especializada, produtos quimicos domissanitarios, bioldgicos,
acdes corretivas e preventivas contra principais agentes sinantrépicos alados, rasteiros, aracnideos, entre outros afins
que possam ser encontrados no campus da Fiocruz.

Poderao ser encontrados no campus da Fiocruz: roedores, baratas, formigas, cupim subterraneo, cupim de madeira seca,
cupim arboéreo, caramujo africano, moscas, mosquitos, vespas e/ou marimbondos, abelhas, mariposas, tragas,
aracnideos e insetos, gongolos, escorpido, lacraia, pombos entre outros afins.

Poderdo ocorrer necessidades de capturas de pequenos animais silvestres e as mesmas serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

Para todos os servicos serdo necessarios que a CONTRATADA:

— Registre todos os eventos incluindo os itens abaixo;
— ldentifique as espécies, o tipo de tratamento e a metodologia de rastreabilidade;

— Monitore o fornecimento de todos os insumos (produtos saneantes desinfestantes domissanitarios e todas as
armadilhas) a serem aplicados ao controle;

— Monitore o fornecimento de todas as ferramental e equipamentos a serem utilizados para as desinsetizacdes,
desratizacdes, descupinizagdes, desalojamentos e repeléncia de pragas e vetores que possam vir a ocorrer nas
partes internas e externas das edificagbes do campus;

— Obtenha autorizagdo prévia da Fiscalizagdo para a realizagdo dos servigos.

As equipes de operadores/aplicadores técnicos de controle de pragas e vetores da CONTRATADA trabalhardo sob
supervisdo e orientacdo do Responsavel Técnico especialmente designado pela mesma.

As inspecdes e monitoramentos ocorrerdo sempre que se fizer necessario, inclusive, a pedido da CONTRATANTE,
principalmente no que concerne ao estabelecimento do grau de infestagdo das pragas.
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A CONTRATADA devera obedecer aos seguir pontos:

Quando julgada necesséria a aplicagéo de produtos saneantes desinfestantes, esta devera ser feita apenas em
locais que sirvam de abrigo para as pragas e vetores e ndo em locais que sirvam de passagem, evitando a
saturagao do ambiente;

Para tratamento de perimetro (&reas externas das edificacdes) fica definido que seré feita a asperséo no entorno
da edificagdo respeitando a metragem que se refere a 1m (um metro) na parede seguindo em forma de (L) para
baixo e 2m (dois metros) para fora. O tratamento de perimetro inclui também a desinsetizacdo em bueiros, onde
ha insetos provenientes de esgoto.

Utilizar metodologia MIP (Manejo Integrado de Pragas), com a utilizagao de produtos na forma de Gel e p6 seco
impermeavel nos ralos para pragas que fazem dos esgotos sua moradia;

Utilizar metodologia e técnicas de manejo, tratamentos saneantes desinfestantes, armadilhas luminosas € ainda
refis adesivos;

Utilizar técnica de controle com FHD — Feroménio de Alta Dispers&o, empregando também técnica de captura,
pesagem, identificacao e dispersao;

Utilizar técnica de tratamento com produto tratamentos saneantes microencapsulado, como formag&o de barreira
de repeléncia e controle.

Realizar captura de espécies para diagndstico;

Utilizar produto para tratamentos saneantes ou acdo mecanica, com iscas especificas para pragas e, em
seguida, efetuar a cata¢do e contagem dos cadaveres, cremacao e destrui¢do das conchas (para prevenir micro-
focos de mosquitos Aedes aegypti Spp);

Efetuar tratamentos localizados em estruturas de alvenaria e/ou marcenarias, pincelamento de maneira
especifica, a titulo de eliminagdo do inseto somente na area afetada;

Orientagao aos clientes sobre a melhor forma de layout para o mobiliario e acondicionamento adequado de todo
e quaisquer materiais que possam ser atacados pelos insetos;

Executar monitoramento com iscas de madeira para medi¢&o e ou localizagdo de coldnias do inseto para que
seja feito o tratamento ao redor da edificagéo.

Executar técnica de aspiracéo, cuja finalidade € reduzir a populagéo de insetos existentes na col6nia;

Aplicar “injecdes” de produto desinfestantes convencional visando a erradicagdo da coldnia de insetos e
conservagao de mobiliario;

Instalar implantagdo de PPIs (Pontos Permanentes de Iscagem), com iscas rodenticidas (produtos quimicos
anticoagulantes) na forma de bloco parafinado ou na forma de peletes.

Executar agbes com produto na forma de p6 de contato nos casos onde forem encontradas ninheiras em areas
externas;

Executar inspegéo periddica dos PPls, verificar a porcentagem de consumo de iscas;

Executar inspe¢do dos locais adjacentes aos PPls para, quando necessario, agdo corretiva de
retirada/destinagéo de vetores mortos.

Executar monitoramento de forma mapeada em planta baixa da unidade ou por georreferenciamento;
Executar agdes de captura, de repeléncia, de imobilizagdes;

Executar inspegao em forros, telhados, instalagdes prediais, areas limitrofes das edificagdes e em todas as areas
verdes;
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e Zelar pela manutengéo de equipamentos e areas, incluindo organizagao e limpeza;
e Realizar as analises in loco;

o Registrar todos os dados necessérios a elaboragéo dos laudos técnicos e relatérios mensais de monitoramento
e manutengao (analise in loco, inspecdes, agdes realizadas, ocorréncias e riscos);

o Responsabilizar-se pela guarda e conservagao dos documentos da sua area de atuagao;

o Colaborar com o desenvolvimento do Sistema da Qualidade do servigo;

o Prestar orientagao técnica sobre assuntos de sua competéncia quando solicitado pela CONTRATANTE;
e Preencher livro de ocorréncias diarias relatando circunstancias diversas a rotina de monitoramento;

o Elaborar Relatorio Mensal de Servigos com descri¢do sobre o controle de operacao (histérico dos equipamentos,
laudos técnicos, material utilizado) e atividades (inspegdes, agbes realizadas, ocorréncias e riscos), incluindo
analise critica dos resultados obtidos, medidas tomadas e sugestdes de intervengdes para melhoria desses
resultados;

¢ Acompanhar todas as fases do servigo, no que se refere a execugdo e manutencdo, de modo a assegurar a
plena aplicagdo das especificacdes constantes deste ETP;

o Realizar registro fotografico, sempre que achar conveniente, das etapas de campo;

o Servigos de Agao Excepcional serdo realizadas mediante cronograma apresentado no prazo maximo de 2 (dois)
dias Uteis contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo do Fiscal Técnico do contrato, que sera emitida
conforme incidéncia dos respectivos vetores;

o Servicos de Acdo Periddica deverao ocorrer no prazo maximo de 3 (irés) dias Uteis apos assinatura do contrato
sera emitida Ordem de servigo pelo Fiscal Técnico que indicaré o enderego completo e metragem dos locais
prioritarios de execugéo dos servigos de execugao periodica;

e No prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da Ordem de Servico de inicio do contrato, a
CONTRATADA submetera ao Fiscal Técnico, o cronograma de Execugdo de Agdes de Prevengéo contendo as
etapas de aplicagéo durante a vigéncia contratual, incluindo, no minimo:

a) Plano completo de execugéo dos servigos (cronograma fisico);

) Tipos de equipamentos e composto quimico a ser utilizado nas areas especificas de

) cada local;

) Os locais prioritarios para a execugao;

) A necessidade de desocupacéo do local e o tempo deste;
Definigdo das equipes, com a descricdo e quantitativo dos profissionais que realizardo os servigos,
devendo obedecer & qualificagéo profissional exigida na presente contratagdo e na legislagéo

vigente.

D O O T

e )

a) Prestar atendimento as solicitagdes da CONTRATANTE, com vista a eliminar a existéncia de insetos, pragas,
baratas, roedores, cupins, pombos, entre outros afins, que porventura venham a surgir nos intervalos entre as
aplicagdes, bem como corrigir falhas que tenham ocorrido proveniente das aplicagdes anteriores, dentro do prazo
da garantia e corrigir possiveis falhas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ap6s a solicitagdo ou na data
estabelecida pela CONTRATANTE.

b) A CONTRATADA deveréa considerar como base a metragem quadrada disponibilizada na tabela a seguir, a qual
sera utilizada como métrica para pagamento pelo servigo prestado, além das visitas previstas quando houver
ocorréncia de necessidade de captura de animais. Neste Estudo Preliminar estéo previstas 10 (dez) visitas ao
Campus Fiocruz-Ceara visando capturas de animais.
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Pavilhoes

48,10 M2

0,00 M?

0,00 M?

Tipos de Areas Internas

0,00 M

0,00 M?

5,74 M?

4.549,32 M2

0,00 M2

0,00 M?

206,37 M?

290,16 M?

314,01 M?

3.586,70 M?

2.122,86 M?

0,00 M?

323,17 M?

759,73 M?

165,90 M2

66,13 M?

0,00 M?

0,00 M?

14,33 M2

0,00 M?

6,03 M?

74,42 M?

0,00 M2

0,00 M?

14,33 M?

0,00 M

0,00 M?

0,00 M2

0,00 M2

0,00 M

0,00 M

0,00 M

0,00 M

575,54 M?

0,00 M2

0,00 M?

147,36 M?

230,20 M?

51,46 M?

122,01 M?

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

4,96 M?

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

1,67 M

4,84 M2

0,00 M2

0,00 M?

0,00 M

0,00 M

0,00 M

0,00 M2

0,00 M2

0,00 M2

17,46 M2

0,00 M

0,00 M

218,14 M2

287,89 M?

605,01 M?

391,23 M?

0,00 M?

36,42 M?

173,07 M

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

126,51 M?

0,00 M2

0,00 M?

0,00 M?

117,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

204,56 M?

475,66 M?

0,00 M

136,55 M?

20,66 M?

80,70 M?

0,00 M?

36,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

113,04 M2

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

0,00 M?

228,71 M?

Area Total Por Tipo de Piso

1.588 47 M?
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50,07 M?

377,53 M2

0,00 M

41,30 M2

Area Total por
Pavilhao

19.011,32 M2

Desinsetizagao

Desratizagao

Descupinizagao
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1.1.5.  SERVIGOS DE VIGILANCIA E SEGURANGA PATRIMONIAL

Nesse grupo estdo concentradas todas as tarefas associadas a seguranga patrimonial, incluindo: vigilancia e seguranga
patrimonial, bombeiro profissional civil, manutengao de mangueiras e extintores de incéndio, com a respectiva recarga,
servico de portaria além de todas e quaisquer atividades complementares ligadas a vigilancia e seguranca patrimonial
incluindo estruturas, equipamentos, instalagdes, itens de sinalizagdo, plantas e mobiliarios existentes.

1.1.5.1.  Servico de vigilancia e seguranga patrimonial

Tem por objetivo a prestacdo de servigos continuado em vigilancia e seguranca, envolvendo profissionais habilitados,
treinados e capacitados, além do fornecimento de todo os aparelhamentos de suporte necessarios.

O servigo devera ser prestado pela CONTRATADA, ininterruptamente, 24h/dia, nos sete (07) dias da semana, incluindo
feriados, atendendo ao plano de seguranga desenvolvido pela Fiocruz-CE, sendo estimado para tanto, minimamente, o
efetivo abaixo relacionado:

Posto Turno Quantidade de postos

Vigilancia Armada Plantao 12h x 36h 03
(Equipada c/ terno + radio) Diurno
Vigilancia Armada ~
(Equipada c/ uniforme operacional + PIantaSiJanr;x 36h 03
radio + ebike)
Vigilancia armada ~
(Equipada c/ uniforme operacional + Planto 12n x 36h 04
radio) Noturno
Vigilancia armada ~

uipada ¢/ uniforme operacional +
(Equipada ¢/ unif peracional PIantla\ll%tLZron 36h 02
radio + ebike)
Vigilante Supervisor armado Plantdo 12h x 36h 01
(Equipada c/ terno + radio) Diurno
Vigilante supervisor armado x
(Equipada c/ uniforme operacional + Plantdo 12h x36h 01
Radio) Noturno

Nota 1: A CONTRATADA devera providenciar registro dos armamentos junto a Policia Federal.

Nota 2: ACONTRATADA deveré providenciar, sob sua responsabilidade, a guarda segura de todo armamento e munic&o.

1.1.5.2. Servigo de Bombeiro Profissional Civil

Tem por objetivo a prestacdo de servigos especializados de bombeiro profissional civil (BPC), através da execugao de
servigos especializados na area de seguranga contra incéndio e panico, abandono da edificagéo e primeiros socorros
através do fornecimento e atuagdo de brigada de incéndio particular, devidamente constituida, certificada e capacitada,
incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessarios.

O servigo devera ser prestado ininterruptamente, 24h/dia, nos sete (07) dias da semana, incluindo feriados. A tabela
abaixo representa o efetivo minimo dimensionado pela Fiocruz-CE.
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Posto Turno Quantidade de posto
Bombeiro civil
(Equipado c/ uniforme operacional + Plant&o 12h x 36h - Diurno 03
radio)
Bombeiro civil
(Equipado c/ uniforme operacional + Plantdo 12h x 36h — Noturno 03
radio)

Nota: O BPC devera formar equipe interna de brigada além de manter rotas de fugas desimpedidas e sinalizadas.

1.1.5.3. Servico de Manutencao de Mangueiras e Extintores de Incéndio

Tem por objetivo manter funcional os itens utilizados em combate a incéndios e panico, incluindo a manutencgéo,
substitui¢do e recarga de extintores e mangueiras de incéndio no campus Fiocruz-CE.

A tabela abaixo representa o quantitativo de extintores disponiveis na Fiocruz-CE.

Extintores
Descrigao Unidade Quantidade Periodicidade
Extintor de CO2 com 6Kg Unidade 45 Semestral
Extintor Tipo pd quimico com 4Kg Unidade 62 Semestral
Extintor &gua pressurizada com 10Litros Unidade 62 Semestral

A CONTRATADA devera realizar rotina de inspe¢des e manutencéo preventiva dos sistemas de combate ao incéndio e
panico conforme detalhamento a ser realizado no Termo de Referéncia.

A CONTRATADA devera testar as mangueiras de incéndio semestralmente. Foi previsto neste ETP 50 (cinquenta)
certificacdes anuais.

1.1.5.4. Servigo de Portaria e Controle de Acesso

Tem por objetivo propiciar aos servidores, colaboradores e visitantes que chegam e circulam pelo campus as condigdes
adequadas de trabalho e circulacdo através do controle e orientagdo nas portarias.

O servigo de portaria devera ser prestado pela CONTRATADA de forma ininterrupta, 24h/dia, nos sete (07) dias da
semana, incluindo feriados. Devendo cobrir portarias de acesso ao campus e edificios, sendo estimado pela Fiocruz o
efetivo minimo apresentado na tabela a seguir.

Posto Turno Quantidade postos
Portglro de edlflplos - Diurno . N 44 horas semanais 01
(Equipado c/ uniforme operacional + rédio)
Porteiro de edificios — Diurno x
(Equipado ¢/ Terno + radio) Plantgo 12h x 36h 03
Portglro de edlflplos - Noturng N Plantdo 12h x 36h 03
(Equipado c/ uniforme operacional + radio)
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1.2. MATERIAIS RAROS E ESPECIFICOS

A pretensa contratacdo nao prevé a utilizacdo de materiais raros ou especificos para a boa execugao dos servigos, cuja
previsibilidade ndo se mostre possivel, razao pela qual ndo se faz necessaria a inclusao de mecanismos para tratar dessa
questao, sendo de responsabilidade da CONTRATADA aferir o quantitativo de materiais necessarios para a perfeita
execugao.

1.3. DEFINIGAO DAS EXPECTATIVAS

Descritas as necessidades da Administragdo nos diversos servigos que compdem a contratagdo, torna-se necessario o
desenvolvimento de requisitos a serem alcangados pela prestadora de servigos na modelagem CONTRATADA. Desta
forma, a traducdo das necessidades em requisitos consiste em identificar critérios de satisfagdo ou qualidade a ser
alcangada durante a execugao, possibilitando ao prestador de servigcos uma quantificagao técnica e comercial adequada
para cada atividade.

1.3.1.  AcorDO DE NiVEIS DE SERVIGOS (ANS)

O ANS ¢ elemento critico utilizado para traduzir as expectativas da CONTRATANTE nos diversos servigos contratados
ao mesmo tempo que permite 8 CONTRATADA o efetivo planejamento de recursos e organizagao de suas atividades.

Além dos itens descritos nas rotinas de preventiva, a Fiocruz-CE devera definir parametros minimos que traduzam o que
se deseja durante a execugdo contratual. A identificagdo pela fiscalizagdo ou o néo atendimento por parte da
CONTRATADA sobre os parametros definidos ensejara em glosa a fatura de medi¢do mensal da CONTRATADA em até
10% do valor mensal de medig&o.

A titulo de exemplo s&o apresentados na tabela a seguir o modelo de ANS a serem detalhado no Termo de Referéncia
para cada um dos servi¢os objeto desta contratagéo.

Acordo de Niveis de Servigo

Categoria | Gravidade Nivel de Servigo
Da Gestao
Atrasos na ocupagao didria do posto de trabalho Baixa 15 minutos
Substituic8o de faltas Média 2 horas
Utilizagdo do sistema informatizado Média Ininterrupto
Implantagéo dos Planos de Trabalho Grave 3 meses
E y , Media 5° dia Util do més
ntrega do relatério gerencial

subsequente
Entrega do relatorio contendo Plano de Ag&o para Média util do més corrente
atendimento a ndo conformidades verificadas
Migragdo de informagdes para o banco de dados da Fiocruz. Grave Mensal
Atualizagdo de dados, solicitagdes e informagdes no sistema Grave Ininterrupto
informatizado

Da Manutencgao Preditiva, Preventiva e Corretiva

Executar rotina minima de trabalho apresentada neste Grave Conforme capitulo de
documento preditivas/preventivas
Atendimento as demandas corretivas classificadas como Grave Imediato
urgente
Atendimento as demandas corretivas classificadas como Média 3 dias
prioridade alta
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Atendimento as demandas corretivas classificadas como Baixa 5 dias

prioridade média

Atendimento as demandas corretivas classificadas como Baixa 10 dias

prioridade baixa

Elevador parado com pessoas presas no interior Grave 2 horas
Da Limpeza

Reposicdo de materiais de higiene | Baixa | 30 minutos

Ao ser verificada a ocorréncia de um dos itens a serem descritos como ANS a fiscalizagao ird proceder da seguinte

maneira;

Gravidade da infragao Frequéncia Providéncia da Fiscalizagao
1 Comunicacéo verbal
2 Notificagdo por escrito
Baixa 3a4 Adverténcia
5a10 Adverténcia + Glosa
Mais de 10 Multa
1 Notificacdo por escrito
Média 2 AdverFéncia
3ab Adverténcia + Glosa
Mais de 5 Multa
1 Adverténcia
2a3 Adverténcia + Glosa
Grave . = p
Mais de 3 Multa + inclus&o de observagao no
SICAF

O percentual a ser apurado tera por base o nimero de ocorréncias verificadas no periodo de medicdo, por exemplo:

N° eventos leves/més por edificacao Percentual de glosa
Até 4 0%
5 0,5%
6 1%
7 2%
8 3%
9 4%
10 5%
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N° eventos médios/més por edificagao Percentual de glosa
Até 2 0%
3 1%
4 3%
5 5%
N° eventos graves/més por edificacao Percentual de glosa
Até 1 0%
2 5%
3 10%

Nota 1: A multa pode ser aplicada de duas formas: pelo ndo cumprimento do ANS, conforme detalhado acima, ou ainda
por atrasos de pagamentos e beneficios dos trabalhadores, conforme sera detalhado no edital de licitagao.

Nota 2: Para a aplicacdo das glosas serédo considerados todos os eventos, inclusive aqueles de comunicagao verbal.

Nota 3: As glosas de eventos leves, médios e graves podem ser aplicadas, concomitantemente, até o limite de glosa de
10% do valor da fatura mensal.
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