Ministério da Satude
FIOCRUZ
Fundagédo Oswaldo Cruz

Coordenagao Geral de Infraestrutura dos Campi

APENDICE 02

DESCRIGAO DOS SERVICOS

Servigos Técnicos

l. Servicos de Manutengdo Preventiva e Preditiva
Il. Servicos de Manutengédo Corretiva e Adequagdes
Il.a Verba para Manutengao e Adequagdes
lll. Servigos de Manutencgao e Operagdo da Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE)
IV. Servigos de Operacdo e Automacgéo

CONTRATAGAO INTEGRADA - Full Facility Management, PARA A PRESTAGAO DE SERVIGOS DE APOIO
A GESTAO DA OPERAGAO E MANUTENGAO DA FIOCRUZ CEARA.

09 DE JULHO DE 2021 — EMISSAO INICIAL



Ministério da Satde
FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz

Coordenagao Geral de Infraestrutura dos Campi

SUMARIO

1.

2.

DISPOSICOES GERAIS

SERVIGOS TECNICOS

2.1. Servigo de Manutencdo Preventiva e Preditiva

arquitetonicos e estruturais

2.1.1.41. Sistemas Dados e Voz

21.1.4.2. Sistema Surpevisorio

2.1.1.4.3. Sistemas de controle de acesso

21.1.4.6. Elevadores e plataformas verticais

2.1.1.47. Cancelas e Catracas

21.1.4.8. Sistemas de refrigeragao

21.1.4.9. Camaras frigorificas

2.1.3. Métrica para medigao do servigo

2.2. Servigos de Manutengdo Corretiva e adequagodes

2.2.1.1. Verba para Manutencao e Adequagdes

4
4
4
2.1.1. Requisitos a serem considerados para formalizagdo da proposta 4
2.1.1.1. Atividades de Manutengao Preventiva/Preditiva em Sistemas/Instalagoes Elétricas 7
21.1.1.1. Atividades de manutengédo preventival/preditiva em Banco de Baterias 11
21.1.1.2. Atividades de manutencao preventiva/preditiva em Subestagoes 11
21.1.1.3. Atividades de manutencao preventiva/preditiva em Grupo Gerador (a diesel) 13
21.1.1.4. Atividades de manutengao preventiva/preditiva em Nobreaks 15
2.1.1.2. Atividades de Manutengao Preventiva/Preditivas - Sistemas/Instalagbes Hidrossanitarios 17
2.1.1.3. Atividades de Manutengado preventival/preditivas em sistemas/instalagdes prediais, elementos o
2.1.1.4. Atividades de Manutencao Preventiva/Preditivas em Equipamentos 20
22
22
22
21.1.4.4. Sistema de detecgado de alarme e incéndio 23
21.1.4.5. Circuito interno de monitoramento (CFTV) 23
24
26
27
32
2.1.1.4.10. Estagao de tratamento de agua - Osmose reversa 33
2.1.1.5. Sobre a Manutencao Preditiva (ou sob condigao) 33
2.1.2. POSTOS DE TRABALHO, ATRIBUIGOES E ROTINAS MiNIMAS 33
35
35
2.2.1. Requisitos a serem considerados para formalizagao da proposta 35
38
2.2.2. POSTOS DE TRABALHO, ATRIBUIGOES E ROTINAS MINIMAS 38
2.2.3. Elaboragdo de projetos, execugao das adequagdes e entrega de As builts 38
39

2.2.3.1. Levantamento Cadastral e Registro Grafico-Eletronico (As Built)




Ministério da Satde
FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz

Coordenagao Geral de Infraestrutura dos Campi

2.2.3.1.1. Equipe Técnica, equipamentos e programas de computador para levantamento e registros grafico-

eletronicos de As built

39

2.2.3.1.2. Conferéncia e aprovagao do as built vinculada ao desenvolvimento das adequagoes
2.2.3.1.3. Entrega final do As Built em CAD

39
40

2.2.4. Métrica para medi¢ao do servigo

40

2.2.5. Uniformes e EPIs

40

2.3. Servigos de Manutengdo e Operagao de Estagdo de Tratamento de Esgoto (ETE)

41

2.3.1. Requisitos a serem considerados para os Servigos

41

2.3.2. Métrica para medigao do servigo

46

2.3.3. Uniforme e EPIs

46

2.4. Servigos de Operacao de Automagao

47

2.4.1. Requisitos a serem considerados para os Servigos

47

2.4.2. POSTOS DE TRABALHO, ATRIBUIGOES E ROTINAS MINIMAS

48

2.4.3. Métrica para medi¢ao do servigo

48

2.4.4. Uniformes e EPIs

49




Ministério da Saude
FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz

Coordenagdo Geral de Infraestrutura dos Campi

1. DISPOSIGOES GERAIS

Os servigos deverdo ser executados e os respectivos resultados gerados serdo medidos conforme as métricas descritas em
todos os documentos do Edital.

Os Resultados listados sdo os minimos que deverao ser obrigatoriamente atendidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE Relatérios Técnicos Mensais (RTM) demonstrando, em sintese e
objetivamente os servi¢os executados no periodo.

2. SERVICOS TECNICOS

Nesse grupo estdo concentradas todas as tarefas de gestéo e operagéo de infraestrutura através de agdes de manutengéo
preventiva, preditiva e corretiva das instalagbes do campus, incluindo, mas nao limitado a: Sistemas elétricos de alta, média e
baixa tensdes (continuas e alternadas); sistemas hidrossanitarios; sistemas civis e estruturais; sistemas de refrigeracéo, ar
condicionado e camara frigorifica; sistemas de automagao e supervisério; sistemas de telecomunicagdes; sistemas de
deteccdo e alarme e incéndio (SDAI); catracas, cancelas e sistema de controle de acesso; sistema de tratamento de esgotos
(ETE); sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA); grupo moto geradores; elevadores e plataformas
verticais; movimentagdes de layout; emissdo de ART/RRT e elaboragéo de As built

2.1. SERVIGO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E PREDITIVA

Esse grupo concentra todas as tarefas, procedimentos e rotinas de manutencao preditiva e preventiva dos sistemas
instalados no campus Fiocruz-CE objetos desta contratagdo. Tem por objetivo a realizagdo de inspegdes e testes a fim de
identificar, previamente, a ocorréncia de falhas, suas respectivas causas e agir para prevenir possiveis problemas de
funcionamento, mantendo os sistemas e instalagdes totalmente funcionais.

2.1.1. REQUISITOS A SEREM CONSIDERADOS PARA FORMALIZAGAO DA PROPOSTA

As acgdes de manutencao Preventiva/Preditiva serao realizadas através de vistorias e inspecdes periddicas, conforme
periodicidade informada no plano de manutencéo a ser desenvolvido pela CONTRATADA.

Até que a CONTRATADA entregue a versao definitiva do plano de manutengéo, devidamente aceite pela Fiscalizagéo, a
CONTRATADA deveréa seguir prazos e rotinas estabelecidos neste documento.

O plano de manutengdo devera conter a estratégia de manutengdo preventiva/preditiva, devendo a CONTRATADA atender
a legislagao, manter foco na reducéo de custos de manutengéo e realizar os procedimentos, conforme descritos em capitulo
especifico aos planos de trabalho (Apéndice de gestao).

A CONTRATADA devera executar os servigos com equipe técnica suficiente e qualificada, por ela dimensionada, conforme fluxo
abaixo. A relagdo de profissionais apresentada pela Fiocruz € mera estimativa.
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A execugdo da estratégia correta significa ter mais disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos e consequentemente
menos parada por falhas. Esta estratégia requer um sistema integrado de gerenciamento, processos de trabalho de
manutenc¢do adequados e padronizados, e principalmente, pessoas capacitadas para execugéo, gerenciamento e operagao.

A CONTRATADA devera emitir documentos pertinentes, destacando os relacionados a seguir, na periodicidade maxima
estabelecida:

Laudo dos sistemas elétricos - semestraimente;

Laudo dos sistemas de prote¢do contra descarga atmosférica (SPDA) — Semestraimente;
PMOC (Sistemas de refrigeracdo de ar) — anualmente;

Relatdrio de Inspecao dos elevadores — semestralmente;

Revisdo do Plano de manutencéo — anualmente.

A CONTRATADA devera disponibilizar toda a m@o-de-obra, equipamentos e materiais de consumo (6leos, graxas, estopa, fitas
de isolamento e teflon, entre outros) necessario a execugdo das preventivas e preditivas no cumprimento do contrato.

A CONTRATADA devera obedecer as instrugdes e as particularidades do manual especifico de cada equipamento instalado, as
técnicas recomendadas pelos fabricantes e as normas técnicas brasileiras vigentes.

A CONTRATADA devera afixar e manter em bom estado de conservagéo, sobre cada equipamento e sistemas de instalagao,
instrugdes impressas e plastificadas relativas a sua correta operagao, riscos em potenciais, pessoas autorizadas a operar além
da data de realizagdo da ultima preventiva/preditiva realizada e quantidade de dias corridos entre a atual e a
preventivas/preditiva anterior.

As etiquetas deverao ser acondicionadas em capa plastica transparente e fixadas ao equipamento em lugar visivel. O
fornecimento das etiquetas e capas plasticas serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Os servigos de manutengéo preventiva/preditiva que interfiram no funcionamento normal das atividades do campus devem
ser executados fora do horario de funcionamento da Fiocruz. Esses deverdo ser obrigatoriamente comunicados a
Fiscalizagdo, com antecedéncia minima de vinte e quatro (24) horas para andlise e autorizagao.

Todas as intervengbes decorrentes de danos ocasionados pela inexecugdo ou execugdo indevida dos servigos realizados
pela CONTRATADA, independentemente da area de interferéncia ou quantitativos, ficardo inteiramente a cargo da
CONTRATADA, incluindo méo de obra e demais insumos (materiais, servigos € componentes) necessarios a sua execugao.

Equipamentos especificos e/ou sob garantia, deverdo ter os servicos de manutengao executados pelo fabricante ou empresa
autorizada/credenciada.

A CONTRATADA deve observar todas as rotinas de manutengao preventiva/preditiva recomendadas pelos fabricantes dos
equipamentos instalados na Fiocruz.

Os servigos de manutengao preventiva/preditiva serdo executados inicialmente conforme cronograma e procedimentos
previstos neste documento, devendo ser entregue para a Fiscalizagdo, comprovante de todas as preventivas/preditivas
realizadas no periodo, constando a assinatura do usuario do aparelho, em formato digital. A preventiva/preditiva deve ser
assinada também pelo técnico executante

Os servigos que nao tiverem o aceite do usuario, por motivo alheio a CONTRATADA, como sala fechada, acesso nao
permitido a equipamento, dentre outros, deverdo ser devidamente registrados e justificados, para efeitos de aplicagao do
Instrumento de Medicéo de Resultado.

As rotinas descritas neste documento e seus anexos sdo rotinas minimas e ndo exime a CONTRATADA de executar a
manutengdo em toda instalagdo e equipamentos dos campi objetos desta contratacéo.

Durante a realizagdo das preventivas/preditivas, ao ser identificado pela CONTRATADA qualquer anormalidade/
irregularidade, essa devera ser informada a Fiscalizagdo. Caso a regularizagédo envolva a necessidade de substituicdo de
peca(s) ou 0 emprego de mao de obra especifica, a Fiscalizagao devera autorizar previamente a execugao, conforme
procedimentos descritos para as agbes de manutengdes corretivas.
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A CONTRATADA devera utilizar, preferencialmente, a mdo de obra estimada para as agbes de preventiva/preditiva para a
realizagdo das ages de corretiva, no entanto, os postos de trabalho onde a mao de obra for residente do contrato ndo havera
pagamento duplo.

A utilizagdo da mao de obra de preventiva/preditiva nas agbes de corretiva ndo deverdo trazer prejuizos ao atendimento das
rotinas de manutencgéo.

E obrigagdo da CONRATADA demostras através de indicadores de produtividade e homem-hora trabalhados qualquer
inviabilidade de se utilizar da méo de obra residente nas agdes de corretiva.

A CONTRATADA devera obedecer aos seguintes prazos minimos e maximos entre duas agdes de manutengdes preventivas:
Manutengdes quinzenais: minimo de 14 e maximo de 16 dias corridos;

Manutengbes mensais: minimo de 28 e maximo de 32 dias corridos;

ManutengGes bimestrais: minimo de 56 e maximo de 64 dias corridos;

Manutengdes trimestrais: minimo de 80 e maximo de 100 dias corridos;

Manutengbes semestrais: minimo de 170 e maximo de 190 dias corridos;

Manutengdes Anuais: Minimo de 350 e maximo de 380 dias corridos entre cada preventiva/preditiva.

E de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo de manutengéo preventiva/preditiva das instalagdes fisicas onde se
encontram instalados o data-center e sala Cofre do campus. A interrupgao do funcionamento desses equipamentos em
decorréncia da omiss&o ou outro fator sob a responsabilidade da CONTRATADA sera considerado falta grave ao contrato
uma vez que os equipamentos instalados nessas salas sdo considerados de alta tecnologia e essenciais ao funcionamento
da Fiocruz.

A operacéo do datacenter e da sala Cofre serdo de responsabilidade da Fiocruz.

Este apéndice define rotinas de inspegdes e manutengdes minimas desejaveis a serem realizadas pela CONTRATADA. Tal
processo é orientado pela Fiocruz-CE e pelas recomendages dos fabricantes dos equipamentos, acabamentos e instalagoes e
devem ser realizadas em intervalos de tempo predeterminados a fim de reduzir a probabilidade de falha e a consequente
interrupgao de atividades na Fiocruz-CE.

2.1.1.1. Atividades de Manutengao Preventiva/Preditiva em Sistemas/Instalagoes Elétricas

Todo o conjunto de instalagbes e sistemas elétricos de alta, média e baixa tensdo que asseguram o fornecimento e
funcionamento de energia elétrica na Fiocruz, bem como a sua distribuicdo aos pontos de consumo interno tais como:
Quadros, Painéis, Circuitos, Disjuntores, Chaves seccionadoras, Cabos, Condutores, DPS, DR, Pontos de forga, TUG, TUE,
Luminarias, Sistema de aterramento, SPDA, entrada de energia, subestagdo, geradores, nobreaks, transformadores entre
outros;

O fornecimento de toda mao de obra, equipamentos (de medigéo e calibragao), além da realizagdo das rotinas minimas
descritas no termo de referéncia e seus apéndices.

Diariamente, a CONTRATADA devera inspecionar, visualmente, as instalagdes elétricas (lumindrias, lampadas, interruptores e
tomadas) das salas e areas comuns, identificando, corrigindo defeitos e providenciando a limpeza, sempre que necessario.

Existem na Fiocruz 201 luminarias de emergéncia, instaladas em salas, corredores, escadas e rotas de fuga. Em caso de
necessidade de substituicio do item, esse sera tratado como manutengao corretiva, sendo, portanto, pago individualmente, sob
demanda da Fiocruz. E responsabilidade da CONTRATADA verificar as condicées de funcionamento das luminarias de
emergéncia com periodicidade minima mensal.

Existem na Fiocruz 07 unidades geradoras de energia elétrica. Sera responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento € o
abastecimento dos geradores com dleo diesel. A Fiocruz-CE estima o consumo anual de 25.000 litros de 6leo diesel que
serdo pagos a CONTRATADA conforme volume (litros) de dleo diesel efetivamente utilizado na Fiocruz-CE.
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Mensalmente a CONTRATADA devera colocar os geradores em funcionamento, com pelo menos 30% da carga efetiva, por
15 minutos, verificando e anotando: a presséo do dleo; a temperatura do bloco e das turbinas; a frequéncia, tenséo e corrente
dos geradores; entrada da bomba e ventilador do radiador; estabilidade de rotagao e corrigir as anomalias observadas.
Igualmente deverdo ser verificados e registrados os tempos de entrada dos grupos; tempo de transferéncia (rede-

emergéncia-rede) e tempo de resfriamento.

A CONTRATADA devera ainda prever a necessidade de disponibilizagdo de um gerador reserva, para os casos de
necessidade de manutengdo prolongada dos geradores da Fiocruz. Em caso de necessidade, esses geradores seréo

pagos por diaria, conforme demanda da Fiocruz-CE.

Nao limitado aos equipamentos e periodicidades descritos nesse anexo, recomenda-se que a CONTRATADA realize agdes de

manutengao preventivas, tais como:

Das Luminarias

Verificar elementos danificados, deteriorados ou faltantes.

Mensal

Verificar o funcionamento de dispositivos de comando automaticos (fotocélula, timer, relé, minuteria, contactor, entre
outros) procedendo a sua aferi¢do efou substituigdo, se for o caso.

Efetuar testes, programagdes e reprogramagdes necessarias em CLP’s e outros dispositivos de controle de
automagéo dos sistemas de iluminag&o.

Semestral

Efetuar medi¢éo do nivel de iluminamento e relatar, quando for o caso, alternativas para o melhoramento.

Verificar a fixagdo da luminaria e seus componentes.

Executar limpeza geral do corpo da luminaria e seus componentes, com uso de sabao neutro e solugéo apropriada
p/ contatos elétricos (Spray).

Anual

Dos Letreiros

Verificar lampadas, reatores e dispositivos de partida procedendo a substituicdo quando necessario.

Verificar o funcionamento de dispositivos de comando automaticos (fotocélula, timer, relé, contactor, entre outros)
procedendo a sua aferigdo e/ou substituigdo, se for o caso.

Efetuar testes, programagdes e reprogramacdes necessarias em CLP’s e outros dispositivos de controle de
automagéo dos sistemas de iluminag&o.

Mensal

Limpar interna e externamente os letreiros luminosos, bandeiras, totens e painéis, com substituicdo dos componentes
danificados.

Anual

Da lluminagdo de emergéncia

Testar o funcionamento através de autotestes do equipamento ou simulando uma falta, corrigindo eventuais
problemas.

Verificar a existéncia de lampadas, reatores e dispositivos de partida queimados ou avariados, substituindo quando
for o caso.

Verificar a fixagdo de todo o conjunto do sistema, efetuando os reforgos e reapertos necessarios.

Verificar a ocorréncia de quebras, rachaduras, estufamentos e/ou vazamentos nos acumuladores, substituindo,
quando for o caso.

Substituir as baterias danificadas e em fim de vida Util.

Mensal

Efetuar a limpeza geral do corpo da luminaria (refletor, difusor, compartimentos, entre outros) e de seus
componentes, com uso de substancia neutra e produto apropriado p/ contatos elétricos (spray).

Semestral
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Dos quadros gerais

Inspegéo visual do equipamento quanto ao seu estado geral,

Testar lampadas e substituir as queimadas (inclusive as de letreiro e luz de sinalizagdo aérea se houver);

Efetuar leitura dos instrumentos de medigao;

Verificar o funcionamento de todos os disjuntores, inclusive quanto ao aquecimento em excesso;

Verificar a existéncia de ruidos anormais, elétricos e mecanicos;

- - - Mensal

Medir a corrente dos alimentadores de todas as saidas dos disjuntores para os andares;

Verificagdo da concordancia com as condig@es limites de corrente elétrica permitidos para cada disjuntor;

Substituir reatores e soquetes das ldmpadas quando defeituosos (inclusive as do letreiro se houver).

Verificar, reapertando quando necessario, barramentos, disjuntores, supressores de surto, conexdes, fios e ligagbes

Testar o funcionamento das lampadas de emergéncia;

Medir o nivel de iluminag&o;

Efetuar a limpeza das luminarias;

Reapertar o parafuso de sustentagdo das luminarias; .
Trimestral

Reapertar os contatos dos reatores;

Reapertar os parafusos das bases dos soquetes;

Verificar os parafusos de contato das tomadas;

Testar a carga das baterias de emergéncia, substituindo-as quando necessaria.

Dos quadros parciais

Verificar as temperaturas dos disjuntores, cabos alimentadores e barras de cobre — contato manual;

Verificar se todos os comandos est&o operando;

Inspecionar as conexdes de saidas dos disjuntores, evitando pontos de aquecimento/corroséo.

Verificar o equilibrio de fases no alimentador, com todos os circuitos ligados;

Lubrificar as dobradicas das portas dos quadros;

Verificar o aquecimento de todos os disjuntores; Semanal

Medir a corrente e tenséo do disjuntor geral e verificar se ha concordancia com os valores permitidos;

Medir a corrente do disjuntor geral;

Limpeza externa dos quadros;

Verificar o funcionamento de todos os disjuntores dos circuitos de distribuigao;

Verificar o funcionamento de todos os disjuntores e chaves e, caso se encontrem com defeitos ou subdimensionados,

providenciar as substituicdes

Realizar teste de carga dos diversos circuitos;

Revisdo e verificagdo das cargas;

Verificar o dimensionamento de cabos e fios;

Revisar os quadros de comando e alimentagdo das bombas de incéndio do prédio;

Verificar a temperatura de todos os terminais de disjuntores e equipamentos, caso sejam constatadas temperaturas

além do normal, devem ser limpos e reapertados;

Verificar os terminais e caso estejam oxidados devem ser limpos e protegidos com produto adequado; T |

rimestra

Verificar a existéncia de pontos de ferrugem nas caixas e elimina-los;

Realizar a limpeza geral do quadro, com aspirador de pd;

Realizar o teste de isolamento do quadro;

Reapertar todos os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos e aterramentos;

Verificar a tensdo das molas dos disjuntores;

Verificar quanto a fixagdo, alinhamento, nivelamento

Verificar o balanceamento das fases
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Das malhas de aterramento e SPDA

Medir e anotar o valor da resisténcia da malha de terra das edificagdes, corrigindo seu valor caso esteja acima do valor
normatizado pela ABNT.

Verificar se ha corros@o nos conectores das hastes de aterramento, eliminando-a

Verificar a fixagao da base, mastro, captor e demais itens do conjunto de SPDA, realizando os apertos e refor¢os
necessarios.

Examinar o estado geral das conexdes e isoladores, procedendo reaperto e, quando for o caso, a substituicdo das
pecas danificadas.

Verificar a integridade dos cabos de interligagéo e descida, eliminando ligagdes e/ou contatos indevidos.

Examinar as condig6es do tubo de protecéo e isolamento do cabo de descida junto ao solo, verificando na fixagéo e/ou
necessidade de substituicao.

Identificar instalagbes com para-raios tipo radioativo, relatando, quando for o caso, para providéncias relativas a
substituicao do sistema mediante novo projeto.

Medir e aferir, através de instrumento adequado, a resisténcia de aterramento das malhas dos sistemas elétricos
e SPDA. Apresentar relatdrio impresso.

Promover, quando necessério, a melhoria da resisténcia de aterramento, através do aumento de hastes e/ou aplicagéo
de solugéo (gel) para corregéo da resistividade do solo.

Verificar o estado geral dos componentes dos sistemas de aterramento, eliminando, por meios adequados, os focos
de corrosdo e/ou substituindo, se necessario, os elementos danificados.

Verificar as condigbes das caixas de inspecao, efetuando a limpeza, os reparos devidos e/ou, se necessario, a
substituicdo/colocacao de tampas.

Examinar as conexdes das hastes, realizando a limpeza e reaperto.

Anual

Inspecionar as ligagdes dos diversos componentes da instalagéo ao sistema de aterramento, observando sua perfeita
continuidade elétrica, verificando, ainda, a necessidade de melhoria das instalagdes.
Verificar a equipotencializag&o dos sistemas de aterramento, propondo adequagées quando necessario.

NOTA: Sempre que o sistema for atingido por uma descarga atmosférica a CONTRATADA deverd realizar o teste do sistema novamente.

Dos Plugues e Tomadas

Verificar a existéncias de equipamentos ligados indevidamente na rede estabilizada. Mensal
Verificar 0 estado de conservagdo dos espelhos e tampas, procedendo a sua fixagdo ou, se necessario, sua Semestral
substitui¢ao.
Proceder a identificagdo dos pontos elétricos com tensao, circuito € o tipo de rede (normal ou estabilizada) através de
etiquetas rotuladoras

Anual

Executar a limpeza interna das caixas de tomadas de piso, verificando a presenga de umidade, corpos estranhos e
corrosoes, adotando as medidas corretivas necessarias.

NOTA 1: Diariamente, a CONTRATADA devera inspecionar visualmente as instalagdes elétricas (luminarias, lampadas,
interruptores e tomadas) identificando, corrigindo defeitos e providenciando a limpeza, sempre que necessario.

NOTA 2: E responsabilidade da CONTRATADA verificar as condigdes de funcionamento das luminrias de emergéncia com
periodicidade minima mensal. Caso seja necessaria a substituigdo, essa sera tratada como manutengéo corretiva, sendo para
individualmente, sob demanda da Fiocruz, conforme critérios definidos no capitulo de manutengao corretiva.
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21.1.1.1. Atividades de manutengao preventival/preditiva em Banco de Baterias

Banco de baterias Cooper Safety — 01 unidade

Verificar fixagdo das baterias e conexdes dos cabos

Completar nivel de agua, quando necessario

Medir temperatura dos elementos

Medir densidade do eletrdlito

Medir tensdo por elemento

Limpar bornes e conexdes

Mensal

Teste de capacidade

Teste de tensdo AC/DC de flutuagéo

Teste de corrente AC/DC de flutuagéo

Leitura dos valores 6hmicos internos

Teste de descarga

Teste de Corrente de ripple AC

Semestral

21.1.1.2. Atividades de manutengdo preventiva/preditiva em Subestagoes

e  Transformador encapsulado trifasico a seco 1.000 KVA - AT 13,8 KV; BT 380/220V - 01 unidade

e  Transformador encapsulado trifasico a seco 112,5 KVA - AT 13,8 KV; BT 380/220V - 01 unidade

e  Transformador encapsulado trifasico a seco 225 KVA - AT 13,8 KV; BT 380/220V - 01 unidade

e  Transformador encapsulado trifasico a seco 300 KVA - AT 13,8 KV; BT 380/220V - 01 unidade

e  Transformador encapsulado trifasico a seco 500 KVA - AT 13,8 KV; BT 380/220V - 01 unidade

e  Transformador encapsulado trifasico a seco 750 KVA - AT 13,8 KV; BT 380/220V - 01 unidade

Das subestacoes e transformadores

Limpeza geral do(s) painel(eis)

Avaliagdo dos equipamentos e sua funcionalidade

Verificagdo de mau contato utilizando termo visor

Ensaio de resisténcia de isolamento

Ensaio de resisténcia 6hmica

Relagéo de transformagao

Fator de poténcia das buchas

Cromatografia do liquido isolante

Verificagdo do funcionamento da transferéncia automatica

Mensal

Limpeza geral dos painéis de alta e baixa tens&o;

Limpeza dos disjuntores, transformadores, chaves de transformagéo e barramentos;

Analise do dleo e testes de isolamento e relagéo de transformagao dos transformadores;

A troca de dleo fica condicionada ao resultado do teste.

Anual
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Da entrada de energia

Medicao
Verificar a inexisténcia de violagdes, danos ou focos de corrosao na caixa de medigéo Anual
Ramal de entrada
Verificar rachaduras e outros danos nas muflas, isoladores e para-raios.
Verificar a integridade do isolamento dos cabos de entrada/saida de ramal de entrada. Semestral
Verificar o estado dos isoladores do ramal aéreo, substituindo-os quando necessario.
Verificar a presenga de agua ou umidade nos dutos.
Limpar as muflas, isoladores e para-raios, verificando trincas e rachaduras, substituindo se necessario.
Vgrificar as armagdes de sustentagdo das muflas, verificando as fixagdes e a necessidade de retirada de ferrugens e Anual
pintura.
Inspecionar as caixas de passagem, efetuando a limpeza e retirada de materiais estranhos.
Medir e registrar a resisténcia de isolamento nos cabos e componentes.
Das Seccionadoras de AT
Verificar a ocorréncia de arcos voltaicos nos contatos.
Verificar niveis de ruidos e vibragdes. Mensal
Verificar a posicdo da alavanca de acionamento e seu travamento com cadeado.
Verificar rachaduras nos isoladores. Semestral
Limpar cuidadosamente todo o conjunto, lubrificando as articulagdes.
Operar e alinhar o fechamento dos contactores.
Verificar o estado geral das facas e contatos, eliminando focos de corroséo e efetuando a limpeza com produto
adequado (spray).
Ajustar os limites da abertura e fechamento.
Verificar o intertravamento. Anual
Examinar as articulagdes, pinos, molas e travas.
Verificar as condi¢des dos isoladores e suportes, substituindo, se for o caso.
Verificar a fixagdo do conjunto, executando os reaperto efou reforgos necessarios.
Medir e registrar a resisténcia dos contatos e isolamento.
Dos disjuntores de MT

Verificar o nivel de 6leo no visor do equipamento.
Verificar a ocorréncia de vazamentos de dleo ou manchas no piso.
Verificar ruidos e vibragdes anormais. Mensal
Verificar rachaduras nos isoladores e buchas.
Verificar a sinalizagdo e a posi¢do da alavanca de operag&o.
Limpar cuidadosamente todo o conjunto, procedendo ao reaperto das fixagdes e conexdes.
Verificar todas as partes metalicas, corrigindo focos de corrosao e/ou outros danos, efetuando retoques ou, se
necessario, a pintura geral.
Examinar mecanismos de operagao, pinos, molas, bragos e articulagdes.

Anual

Testar a operagdo manual e automatica.

Inspecionar a integridade da fiagdo de comando, limpando e reapertando as conexdes.

Verificar o funcionamento e os indicadores da sinalizagéo.

Verificar o intertravamento.
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Identificar as instalagdes com disjuntor com dleo isolante ascarel, relatando, quando for o caso, para as providéncias
relativas a sua substituicao;

Limpar, alinhar e lubrificar os trilhos/ rodizio/ conexdes do conjunto extraivel;

21.1.1.3. Atividades de manutengao preventivalpreditiva em Grupo Gerador (a diesel)

e Gupo gerador a diesel 180 kva; 1800 rpm; 60 hz; 380VCA; 274A - 01 unidade

e  Grupo gerador diesel 550 kva; 1800 rpm; 60 hz; 380VCA; 761A; - 02 unidades
e  Grupo gerador diesel 500 kva ; 1800 rpm ; 60 hz ; 380vca ; 750A - 02 unidades
e Grupo gerador diesel 83 kva; 1800 rpm; 60 hz; 380VCA; 126 - 01 unidade

e Gupo gerador a diesel 170 kva; 1800 rpm; 60 hz; 380VCA; 274A - 01 unidade

Do Motor a Diesel

Verificar existéncia de vazamentos

Verificar vedagao do radiador

Completar os niveis de dleo lubrificante e &gua

Limpar filtros de ar e, se necessario, trocar;

Verificar tensdes e estado das correias

Verificar mangotes e bragadeiras de fixagao

Verificar e lubrificar o sistema de aceleragéo e parador do motor

Verificar o motor de arranque

Verificar o estado da colmeia do radiador

Testar instrumento de controle

Testar e ajustar o sistema de pré-aquecimento

Mensal

Reapertar parafusos do cabegote com torquimetro

Limpar elemento de vela do filtro de dleo lubrificante, trocando se necessario;

Verificar passagem de combustivel no filtro de combustivel e, se necessario, substituir o elemento filtrante

Substituir o microelemento de papel do dleo lubrificante

Drenar 4gua decantada do tanque de combustiveis

Lubrificar rolamentos da bomba autoaspirante

Verificar condigdes do escapamento

Limpar o pré-filtro de combustivel

Engraxar a cremalheira do volante

Limpar o filtro de respiro

Andlise termografica

Drenar o sistema primario de arrefecimento, colocando &gua limpa com 6leo anticorrosivo

Semestral

Verificar as folgas das valvulas com motor frio

Verificar os rolamentos da bomba d’agua e polia esticadora

Testar os bicos injetores

Trocar o 6leo com o motor quente

Reapertar parafusos e porcas dos coletores, carter e tubo compressor

Verificar fixagdo das pas do ventilador

Testar valvula termostatica

Medir taxa de compressao

Anual
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Do Alternador

Verificar regulador de tensao

Substituir escovas defeituosas

Lubrificar mancais

Lubrificar diodos e fixagbes

Lubrificar rolamentos

Mensal

Verificar funcionamento da ponte de diodos

Medir resisténcia de isolamento

Limpar internamente

Semestral

Verificar rolamentos, substituindo quando necessario

Verificar a necessidade de retifica dos anéis coletores

Medir resisténcia 6hmica dos rolamentos

Executar testes de vibragéo, corrigindo se necessario

Anual

Do Quadro de alimentagdo, comando, protegao e sincronismo

Reapertar conexdes

Substituir fusiveis queimados

Substituir lampadas queimadas (sinalizadores)

Verificar a atuagdo dos relés e sensores

Corrigir atuag@o do painel de sincronismo

Mensal

Verificar contatos das chaves contatoras e substituir, se necessario

Verificar funcionamento do flutuador de baterias

Medir resisténcia de isolamento e corrigir, se necessario;

Aferir instrumentos

Regular tensao e frequéncia do gerador

Limpar internamente

Andlise termografica

Semestral

Das baterias

Verificar fixagdo das baterias e conexdes dos cabos

Completar nivel de agua, quando necessario

Medir temperatura dos elementos

Medir densidade do eletrolito

Medir tens&o por elemento

Limpar bornes e conexdes

Mensal
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Diversos

Limpeza geral do conjunto

Verificagdo do aterramento
Mensal

Verificar boia do 6leo combustivel

Limpar respiro do tanque de combustivel

Testar a resisténcia de isolamento do motor e do quadro de comando

Revisar enchimento, eliminadores de gotas e bicos pulverizadores Anvl
nua

Eliminar pontos de ferrugem

Refazer pintura das partes metalicas

Sempre que

Manter reservatorio de combustivel cheio S
necessario.

NOTA 1: Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e abastecimento dos geradores com ¢leo diesel. E
estimado pela Fiocruz-CE o consumo anual de 25.000 litros. Sera pago a CONTRATADA o volume de dleo diesel
efetivamente utilizado na Fiocruz-CE.

NOTA 2: Mensalmente a CONTRATADA devera colocar os geradores em funcionamento, com pelo menos 30% da carga
efetiva, por 15 minutos, verificando e anotando: a pressao do dleo; a temperatura do bloco e das turbinas; a frequéncia,
tensdo e corrente dos geradores; entrada da bomba e ventilador do radiador; estabilidade de rotagéo e corrigir as anomalias
observadas. Igualmente dever&o ser verificados e registrados os tempos de entrada dos grupos; tempo de transferéncia
(rede-emergéncia-rede) e tempo de resfriamento.

NOTA 3: A CONTRATADA devera prever a necessidade de disponibilizagdo de gerador reserva de 1000Kva, para os
casos de necessidade de manutencdo prolongada dos geradores da Fiocruz. Havendo necessidade, esses geradores
serao pagos por diaria, conforme demanda da Fiocruz-CE.

Nota 4: Para os casos onde a necessidade da Fiocruz seja o emprego de um gerador reserva de menor poténcia do que
os 1000Kva, o valor efetivamente pago a CONTRATADA sera o valor correspondente ao aluguel do equipamento
(costante em planilha SINAPI, SEINFRA ou orgamento), acrescido do respectivo CITL.

21.1.1.4. Atividades de manutengdo preventiva/preditiva em Nobreaks

e  Nobreak 380V 150Kva - 02 unidades
e  Nobreak 380V 60Kva — 02 unidades
e Nobreak 380V 40Kva - 03 unidades
o Nobreak 220V 30Kva - 02 unidades
e Nobreak 220V 6Kva — 02 unidades

e Nobreak 220V 5Kva — 01 unidades

o  Nobreak 220V 4Kva - 04 unidades

o Nobreak 220V 2Kva - 08 unidades
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Efetuar inspegao visual, sonora e de temperatura de eventuais anormalidades, tais como, ruido ou temperatura anormal de
transformadores, ventiladores, contactores, disjuntores, bem como, sinais de aquecimento em algum componente.

Efetuar medigdo com carga em horario de pleno funcionamento do sistema para verificagdo dos seguintes parametros:
tensdes e correntes RMS de entrada e saida; poténcias de saida por fase e total.

Verificar se existe desbalanceamento entre fases superiores a 30% e registrar os valores para futura corregao.

Conferir a compatibilidade dos valores medidos (tensdes, correntes e frequéncia de entrada e saida) com os valores
apontados no painel do equipamento, realizando as devidas anotages para corregéo futura (com equipamento a vazio)
daqueles que apontarem desvios superiores a +/-3%

Verificar limpeza do ambiente.

Verificar se a temperatura do ambiente estd adequada. Mensal
Verificar se ha umidade acima do permitido, bem como, vazamento ou gotejamento de agua, ou ainda, a possibilidade pela
existéncia de calhas, rufos, canaletas ou tubulagdo de agua sobre os equipamentos.

Verificar se ha insolagdo incidindo diretamente nos equipamentos em algum periodo do dia.

Verificar a funcionalidade da sinalizag&o do painel, tais como: display, leds, medidores, chaves Liga Desliga, Botdo de By
Pass Manual, Botédo E.P.O.

Testar os "leds" indicativos de operagéo e defeito;

Testar o funcionamento de todas as protegdes.

Ajustar a limitagéo de corrente de carga das baterias.

Verificar se 0 ambiente esta adequado para o bom funcionamento dos equipamentos;

Conferir e corrigir se necessario, a configuragdo de comunicagdo do equipamento via software nos seguintes modos: RS

232 (equipamento/maquina) e RJ45 (equipamento/rede de comunicagdo).

Efetuar o teste da chave de by pass automatico (chave estética) simulando a transferéncia do inversor para a rede auxiliar
com o registro da tenséo de saida dos valores de tensdo em maximo, minimo e médio para constatagdo dos niveis de degrau
de transferéncia que ndo poder&o exceder a 5% da tensdo nominal.

Efetuar o teste da chave de by pass manual (chave mecanica) simulando a transferéncia do inversor para a rede auxiliar com
o registro da tens@o de saida dos valores de tensdo em maximo, minimo e médio para constatagéo dos niveis de degrau de
transferéncia que néo poderdo exceder a 5% da tensdo nominal.

Efetuar medi¢ao do banco de baterias em flutuagdo com anotagao dos valores tensdes individuais dos elementos.

Com instrumento testador de bateria efetuar medi¢do do banco de baterias com o carregador desconectado e anotar os
valores de impedancia interna individuais dos elementos.

Efetuar teste do nobreak simulando falta de energia, anotando no inicio do teste a tenséo das baterias. Operar o nobreak sem
alimentacdo, em plena carga e anotar o tempo de autonomia das baterias até que a tenséo do banco caia 10%. A autonomia
minima devera ser de 30 minutos.

Verificar a ocorréncia de quebras, rachaduras, estufamentos e/ou vazamentos nas baterias, substituindo, quando for o caso.
Medir o nivel de corrente de recarga e tempo total de recarga das baterias, apds teste de descarga e autonomia.

Verificar se os bancos estdo constituidos com baterias de mesmas caracteristicas e se estdo de acordo com o nobreak. Semestral

Calibragdo via software dos parametros de funcionamento e niveis de prote¢éo conforme caracteristica técnica de cada
equipamento.

Aferir os instrumentos existentes;

Medir e ajustar as tensées de flutuagdo e equalizagdo das baterias.

Medir e anotar a tenséo e frequéncia de saida por inversor por fase.

Executar testes operacionais complementares (acionamento, transferéncia e desligamento).

Verificar a sequéncia de fases entre Rede, By Pass e Inversor.

Verificar o sincronismo do equipamento com o Grupo Motor Gerador em operagéo e observar o correto funcionamento dos
seguintes parametros: sequéncia de fases, frequéncia e tensdo adequadas aos limites técnicos de funcionamento do
equipamento (+/-5% para frequéncia e +/-15% para tens&o).

Calibragao das tensdes e correntes de alimentagéo e saida, retificador e barramento DC quando apresentarem desvios
superiores a +/-3%.

Vistoria e reaperto das conexdes mecéanica, tais como: bornes de entrada, saida, baterias, barramentos DC, disjuntores,
contactores, flat cable, transformadores etc.

Inspecéo visual dos capacitores para verificagdo de vazamento de eletrdlito, estufamento de carcaga e amassamentos.

Verificar o estado dos TC's e TP’s..
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Efetuar limpeza interna e externa do equipamento com a retirada do excesso de p6 dos ventiladores, contactores, disjuntores,
conexao das placas, display etc.

Efetuar a limpeza do banco de baterias e troca dos terminais e dos elementos que porventura presentarem sulfatagio e/ou
oxidagéo.

Limpar o equipamento e filtros de ar, caso existentes.

Apertar os parafusos e conexdes.

Verificar o funcionamento de todos os ventiladores.

Verificar as conexdes dos cabos de entrada e saida.

Verificar o estado de todas as chaves e fusiveis.

Verificar os indutores/capacitores do filtro ressonante.

Verificar banco de capacitores do carregador.

Verificar os contatos dos contactores de saida.

2.1.1.2. Atividades de Manutengdo Preventiva/Preditivas - Sistemas/Instalagoes Hidrossanitarios

Todo o conjunto de instalagdes, peca e aparelhos hidro sanitérios, sistema de recalque de agua, drenagem, irrigacao,
tubulagdes de agua, gas natural e gases especiais, sistema de abastecimento e preservagao de agua potavel, de reuso,
sistemas de esgotos, caixas de passagens, postos de visitas, caixas de gordura e demais redes/sistemas hidrossanitarios, que
asseguram o abastecimento de agua (tratada e de reuso) ao campus e seus pontos de consumo além da coleta,

tratamento e destinacéo de aguas pluviais e esgotos produzidos pela Fiocruz.

O fornecimento de toda a méo de obra, equipamentos, além da realizagdo das rotinas minimas descritas no termo de

referéncia e seus apéndices.

Diariamente, a CONTRATADA devera realizar ronda de inspegao afim de verificar: os niveis de agua nos reservatorios,
vazamentos e perda de agua em descargas sanitarias, mictérios, rabichos, ralos, duchas higiénicas, chuveiros, registros,
vasos sanitérios, torneiras, saboneteiras, suporte de alcool em gel, papeleiras e suporte de papel higiénico, corrigindo e

substituindo sempre que necessario.

Nao limitado aos equipamentos e periodicidades descritos nesse anexo, recomenda-se que a CONTRATADA realize agdes de

manutengao preventivas, tais como:

Dos reservatorios de agua
(Caixa d’agua, cisternas — potavel e reuso)

Verificagdo dos niveis dos reservatérios e funcionamento das boias e entradas de agua Diario
Automatico de funcionamento das bombas, registros de valvulas de pé e de retengéo, Mensal
Inspegéo e reparos do medidor de nivel, torneira de boia, extravasor, sistema
Verificagdo de vazamentos nas paredes laterais e fundo;
Inspegéo de ventilagdo do ambiente e das aberturas de acesso; Semestral
Controle do nivel de &gua para ventilagdo de vazamentos;
Inspegéo de tubulagdes imersas na agua

Dos hidrometros
Inspegéo de funcionamento, Reparos necessarios; Mensal
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Das valvulas e caixas de descargas

Inspecéo de vazamento;

Regulagens reparos dos elementos componentes; Mensal
Teste de vazamento nas valvulas ou nas caixas de descarga
Das lougas e metais sanitérios
Inspegéo de corrosao; .
~ — — — - Trimestral
Inspecéo de vazamento e, se necessario, troca de guarnicdo, aperto de gaxeta e substituicdo do material completo.
Dos misturadores
Inspegéo de corrosao; .
— — — — - Trimestral
Inspecéo de vazamento e, se necessario, troca de guarnicdo, aperto de gaxeta e substituicio do material completo;
Das tubulagdes
(tubos, conexdes, fixagdes e acessorios)
Inspegéo de corrosao;
Inspegdo de vazamento;
Servigos de limpeza e desobstrugéo; Trimestral
Reparos de trecho e de fixagbes, inclusive repintura;
Inspegéo das unides dos tubos x conexdes.
Dos ralos (internos e externos as edificagoes), sifoes e aparelhos sanitarios
Inspegéo de funcionamento;
- - ~ Mensal
Servicos de limpeza e de desobstrugéo;
Das valvulas (de retengéo, de alivio, de descarga) e manometros
Inspegéo de funcionamento;
Mensal

Reparos necessarios;

Das bombas de recalque (agua potavel e reuso)

e Bomba centrifuga 5,0cv; 380V; 3500rpm; vazao: 36,9m3h; altura manométrica 22mca- 03 unidades

e  Bomba centrifuga 3,0cv; 380V; 3500rpm; vazdo 20,0m3/h; altura manométrica 11mca — 04 unidades

e Bomba centrifuga 7,5cv; 380V; 3500rpm; Vazao 18m3/h; altura manométrica 55mca — 02 unidades

e  Bomba multiestagio 3,0cv; 380v 3500rpm; Vazéo 7m3/h; altura manométrica 50mca — 02 unidades

e  Bomba multiestagio 5,0cv; 380V; 3500rpm; vaz&o13,33m3/h; altura manométrica50mca — 02 unidades

e  Bomba centrifuga 3,0cv; 380V, 3500rpm; vazéo 4,5m3/h; altura manométrica 40mca — 01 unidade

e  Bomba centrifuga 3,0cv; 380V; 3500rpm; vazdo 6,2m3/h; altura manométrica 40mca — 01 unidade

e  Bomba centrifuga 1,0cv; 380V; 3500rpm; vazdo 5,7m3/h; altura manométrica 20mca — 01 unidade

18



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagdo Oswaldo Cruz
Coordenagao Geral de Infraestrutura dos Campi

Inspecéo de gaxetas, manémetros, ventilagdo do ambiente;

Lubrificagdo de rolamentos, mancais e outros Mensal

Verificagdo de funcionamento do comando automatico

Verificar o alinhamento dos eixos das bombas;

Medic&o de folga das luvas de acoplamento;

Medic&o da resisténcia de isolamento dos motores; Trimestral

Inspecéo das conexdes hidraulicas;

Inspegéo de gaxetas, mandmetros e ventilagdo do ambiente;

Dos conjuntos filtros e bombas para espelho d‘agua - 02 unidades

Inspecéo de gaxetas, manémetros, ventilagdo do ambiente;

Lubrificagdo de rolamentos, mancais € outros;

Verificagdo de funcionamento do comando automatico; Mensal

Verificagdo do Filtro

Verificagdo de Vazamentos

Das caixas de inspegao de esgotos, pogos de visitas, caixa retentora de gordura

Inspegéo de funcionamento;

- - - Mensal

Servigos de limpeza e de desobstrugéo;
Das valvulas de retengéo e valvulas gaveta

Inspegéo de funcionamento; .

- - — Trimestral
Servigos de limpeza e de desobstrugéo;

Das aguas pluviais
(grelhas, bocas de lobo, pogos, filtros)

Inspegéo de funcionamento;

: . N Mensal
Servigos de limpeza e de desobstrugéo;

NOTA: Diariamente, a CONTRATADA devera realizar ronda de inspegao afim de verificar: niveis de agua nos reservatorios,
vazamentos e perda de dgua em descargas sanitarias, mictérios, rabichos, ralos, duchas higié€nicas, chuveiros, registros,
vasos sanitarios, torneiras, corrigindo quando necessario.

NOTA 2: Diariamente, a CONTRATADA devera verificar o estado de conservagdo e funcionamento de saboneteiras, suporte
de alcool gel, papeleiras, suporte de papel higiénico.

21.1.3. Atividades de Manutengdao preventiva/preditivas em sistemas/instalagées prediais, elementos
arquitetonicos e estruturais

Todo o conjunto de estruturas e metodologias construtivas dos edificios tais como: estruturas de acabamento dos telhados,
alvenarias, drywall, painéis de vedagéo, acabamento de pisos, paredes e outros.

O fornecimento de toda a mao de obra, equipamentos, além da realizagao das rotinas minimas descritas no termo de
referéncia e seus apéndices.

Nao limitado aos equipamentos e periodicidades descritos nesse anexo, recomenda-se que a CONTRATADA realize agbes
de manutencao preventivas, tais como:
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Estrutura

Verificar o estado geral dos elementos
Verificar infiltragdo/umidade incomum no elemento e/ou proximidades Mensal
Corrigir problemas verificados, com recomposicéo.
Verificar existéncia de trincas ou fissuras

Verificar a existéncia de ferragens descobertas
Verificar exposicdo de elementos enterrados Semestral
Verificar pontos de corros&o em ferragens
Verificar pontos danificados ou deteriorados

Telhados e coberturas
Substituir elementos danificados, deteriorados ou faltantes na estrutura
Substituir telhas quebradas e instalar telhas faltantes

— —— — — Mensal
Verificar ressecamento de buchas de fixagéo, substituindo, se necessario
Substituir elementos ressecados
Verificar elementos de fixagdo e vedagao
Semestral

Limpar o telhado

Sistema de drenagem pluvial
Verificar integridade dos elementos de impermeabilizagao
Verificar pontos sem impermeabilizagéo, inclusive de lajes Semestral
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposicéo.
Verificar calafetagdo das jungdes, limpar e desentupir os elementos
Substituir pegas danificadas ou deterioradas e instalar pegas faltantes Mensal
Verificar capacidade de escoamento e comunicar casos de subdimensionamento

Das Portas

Verificar o estado geral de seus elementos

Verificar dobradigas, corrigir defeitos e trocar se necessario

Verificar molas aérea e de piso, corrigir defeitos e trocar se necessario
Verificar fechadura completa, corrigir defeitos e trocar se necessario

Mensal

2.1.1.4. Atividades de Manuteng¢ao Preventiva/Preditivas em Equipamentos

Todo o conjunto de equipamentos instalados na Fiocruz e que asseguram o pleno funcionamento ao campus, tais como:
Transformador, bombas (em geral), grupo gerador de energia, nobreak, motor (em geral), sistema de automagao predial,
detector de fumaga, sensor de temperatura, sensor (em geral - humidade, presenga, CO2, entre outros), sirene, central de
alarme, detector de gas, SDAI, cameras, circuito fechado de monitoramento, cancela, catracas, sistemas de refrigeragao (em
geral - chillers, fancoils, fancoletes, VRF, CAG, Split, K7), pressostato, relé, cdmara frigorifica, Sistema de ETE (filtro, agitador,
gradeamento, tanque, soprador, entre outros), elevador, plataforma vertical de PNE entre outros;

O fornecimento de toda a méo de obra, equipamentos (de medicao, calibragéo e validagdo) necessarios, além da realizagao das
rotinas minimas descritas neste documento e nos manuais de usuarios dos fabricantes.

Diariamente, a CONTRATADA devera inspecionar, visualmente, a infraestrutura do sistema de dados e voz, identificando,
corrigindo defeitos e providenciando a limpeza, sempre que necessario.

A CONTRATADA devera realizar a manutengdo preventiva nos sistemas de monitoramento e automagao de forma similar
ao descrito no item de CFTV. Em caso de necessidade de intervengao, essa sera tratada como manutengéo corretiva.
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Para os sistemas de refrigeracdo a CONTRATADA deve dispor de responsavel técnico habilitado a aplicar e implantar o
PMOC além de recolher ART especifica.

Cabe a CONTRATADA garantir a operagéo intermitente dos sistemas de refrigeragéo.

Para os elevadores a CONTRATADA deve realizar manutengdes com o proprio fabricante ou representante autorizado,
mantendo os elevadores em perfeitas condi¢es de funcionamento e seguranga. Adicionalmente, a CONTRATADA deve
registrar em sistema informatizado as agdes realizadas além de manter servigo destinado ao atendimento emergencial em caso
de panes e/ou resgate de pessoas.

A CONTRATADA realizara inspegdes periodicas, com pessoal especializado, verificando todos os componentes elétricos,
eletrénicos e mecanicos, fazendo ajustes, programagao e regulagens que se fizerem necessarios, inclusive limpeza
e lubrificagao.

Maiores informagdes quanto aos equipamentos estdo detalhadas na tabela, exemplificativa, abaixo. Cabe destacar que a
listagem é ndo exaustiva e destina-se exclusivamente a realizagao das ag¢les preventivas iniciais — 90 dias, até que a
CONTRATADA desenvolva plano de manutengao, a ser aprovado pela Fiscalizagdo, que devera contemplar todos os demais
equipamentos instalados no campus Fiocruz ainda que n&o listados.

Para o cumprimento das rotinas de manutengdes preditivas e preventivas a CONTRATADA devera elaborar plano de
manutengao (PCM / PMOC) onde demonstrara sua atuagao ao longo de 52 semanas.

E responsabilidade da CONTRATADA verificar junto aos fabricantes as rotinas de manutengéo preventiva/preditiva dos
sistemas/equipamentos instalados na Fiocruz, devendo todo os insumos, materiais, pegas e partes, tais como filtros, dleos,
pilhas, baterias, correias e outros, serem substituidos, a cargo da CONTRATADA, conforme periodicidade ou horas de uso
descritas nesses documentos. Os custos para substituicdo desses itens deverdo ser previstos pela CONTRATADA em
composicéo de custos do servigo de manutengéo preventiva.

Todas os insumos e componentes previstos para substituicdo na periodicidade definida nas rotinas de preventivas tais como:
dleos lubrificantes; fluidos; aditivos; filtros; mangueiras; bragadeiras; fitas (teflon, isolante e outras); colas; entre outros, bem
como os materiais para limpeza e conservagao dos equipamentos e instalagdes deverdo estar inclusos no valor das
preditivas/preventivas e serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Até que seja entregue e validada pela Fiscalizagdo os planos de manutencdo, a CONTRATADA devera executar,
minimamente os procedimentos preditivos e preventivos descritos nesse documento, conforme periodicidades definidas.

A CONTRATADA devera encaminhar a Fiscalizagdo da Fiocruz, mensalmente, 5 dias Uteis antes do inicio de cada més, os
mapas e cronogramas das agdes preventivas/preditivas dos equipamentos, onde devera constar a data, horario e localizagao
que cada preventiva/preditiva que sera realizada no més a subsequente.

A CONTRATADA devera encaminhar a Fiscalizagéo da Fiocruz o cronograma anual das manutengdes preventivas, contendo
“checklist” dos servigos a serem executados. Essas informacdes deverdo estar descritas no plano de trabalho da
CONTRATADA.

Quaisquer alteragbes nos mapas e cronogramas nas agbes de manutengdes preventivas/preditiva deverdo ser informadas a
Fiscalizagao.

O checklist de preventiva devera ser parte integrante do sistema de manutengéo para a visualizagao e preenchimento digital do
profissional responsavel.
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2.1.1.41. Sistemas Dados e Voz

Dados e voz

Efetuar medicéo do aterramento e se estiver acima do permitido, realizar tratamento até atingir a resisténcia maxima
permitida;

Reapertar conexdes do cabo de terra com a cordoalha;

Verificar o funcionamento dos estabilizadores de tensdo e nobreak.

Mensal

Verificar e corrigir as tomadas logicas danificadas, inclusive espelhos.

Efetuar a identificacéo dos pontos no patch panel e nas tomadas logicas.

Organizar a chegada dos cabos até o patch panel e a saida de cabos do rack.

Verificar e corrigir caso existam cabos de rede langados juntos com a rede elétrica.

Verificar se o rack esta fechado com tampas laterais, traseira e frontal e aterrado.

Verificar o funcionamento dos ventiladores do rack.

Verificar se o rack esta sendo alimentado pela rede estabilizada.

Verificar o estado geral do DGO (identificagdo, limpeza, organizagdo, conectorizagao, entre outros.)

Verificar e identificar os pontos telefonicos.

Verificar os links dpticos.

Semestral

Certificar o funcionamento dos links dpticos com Power Meter e emitir relatorio.

Efetuar a certificagdo da rede com instrumento apropriado, verificando a compatibilidade com as suas especificacbes
(categorias), identificando e resolvendo os problemas existentes e fornecendo o relatorio de certificagao.

Anual

21.1.4.2. Sistema Surpevisorio

Supervisorio

Verificar a central de supervisdo predial.

Verificar alarmes e eventos existentes.

Realizar backup das configuragbes e programas da controladora;

Verificar rotinas de verificagdo de erros;

Verificar setup de alarmes.

Mensal

Verificar os pontos monitorados (sensores analdgicos, digitais e IPs).

Efetuar inspegao visual nos sensores de liquido.

Conferir e aferir, se necessario, os sensores.

Testar, com autorizagdo da FIOCRUZ, o funcionamento dos detectores, acionadores manuais e sinalizadores
audiovisuais.

Semestral

2.1.1.4.3. Sistemas de controle de acesso

Controle de acesso

Verificar o intertravamento com outros sistemas de supervisao predial.

Verificar a operagao do servidor de controle de acesso e estagdes clientes.

Testar o funcionamento de leitores de cartdes e teclados de senha.

Verificar abertura e travamento de portas, catracas, torniquetes e cancelas.

Mensal

Realizar o backup e manutengéo da base de dados do servidor.

Verificar a fixagdo dos equipamentos.

Verificar a inexisténcia de cabeamento exposto ou danificado.

Realizar a limpeza dos equipamentos.

Elaborar relatdrio de conformidade do sistema de controle de acesso

Semestral
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21.1.4.4. Sistema de deteccao de alarme e incéndio

e  Central de deteccdo CF1200 - 03 unidades
e  Central de detecgdo CF 3000 - 02 unidades

Das Centrais

Inspegéo visual

Testar os dispositivos de sinalizagao da central

Simular defeitos e fogo por meio de dispositivos disponiveis na central

Realizar nas controladoras a verificagdo de funcionamento, medir e anotar tensées e efetuar testes de desempenho,
comunicacao e diagndsticos Mensal
Realizar rotinas de verificagéo de erros, impressdes e exclusdo dos alarmes e geragéo de relatorios de atividades do
sistema

Verificar e corrigir, quando necessario a alimentagdo elétrica do painel de comando

Verificar integragdo entre as placas, controladores e sensores

Dos quadros de intertravamento

Inspecionar e verificar 0 sistema de intertravamento com outros painéis de controle

- = - - — Mensal
Inspecionar e verificar o intertravamento com o sistema de alarme de incéndio

Dos dispositivos de detecgédo de alarme (Sensores, sirenes e acionadores)

Verificar possiveis anomalias, tomando medidas corretivas necessarias

Verificar indicagdes, chaves e comandos da central de incéndio e alarme, quanto ao aspecto e condigdes de operagéo

Verificar visualmente todos os equipamentos (acionadores, manuais, sirenes, detectores e isoladores)

Verificar a existéncia de acimulo de sujeira ou corpos estranhos, vestigios de corroséo e eventuais danos mecanicos

Verificar a atuacéo de indicadores sonoros e visuais. Realizando ajustes quando necessario Mensal

Realizar nos periféricos, verificagdo dos sensores e ajustes, quando necessario

Medir o consumo dos sistemas em cada circuito de detecgao, alarme e comando auxiliares

Medir a resisténcia do fio terra ou corrente de fuga individualmente por circuito, somente se constatado alarme de defeito
no intervalo das manutengdes

Medir e verificar o estado das baterias, de acordo com as instrugdes especificas do fabricante
Efetuar ensaio real do sistema, incluindo a operacéo dos acionadores manuais e sinalizadores audiovisuais

Trimestral

Efetuar ensaio amostral de operagéo dos detectores em cada circuito

21.1.4.5. Circuito interno de monitoramento (CFTV)

e  Cémera dome PT Q6114 - 60Hz - HDTV 720p - IP — 05 unidades
e  Camera mini-dome, 1mp, LENTE 3,6mm IP — 141 unidades
e  Camera mini-bullet, 1mp , LENTE 3,6mm IP - 05 unidades

Mensal

Limpeza e regulagem das cameras ou sempre que necessario

NOTA: A CONTRATADA devera realizar a manutengao preventiva nos sistemas de monitoramento e automagao de forma
similar ao descrito no item de CFTV. Em caso de necessidade de intervencao, essa sera tratada como manutengéo corretiva.
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2.1.1.4.6. Elevadores e plataformas verticais

e  Elevador Social - capacidade 750Kg, velocidade 1m/s; em ago escoado; 4 paradas
e 05 unidades

e  Elevador Servigo - capacidade 750Kg, velocidade 1m/s; portas em ago escoado; 4 paradas
o 02 unidades

Das Casas de maquinas

Varrer casa de maquinas

Manter limpos e desimpedidos os espacos fisicos da casa de maquinas

Mensal

Dos Motores de CA/CC e caixas redutoras

Fazer a remogéo da poeira do motor e do dleo vazado

Inspecionar o motor de tragdo quanto a temperatura de funcionamento e ruido

Verificar o nivel do éleo, completando-o, se necessario

Mensal

Verificar e, se necessario, corrigir a velocidade dos motores de tragédo a CC a plena carga, meia carga e vazio

Semestral

Dos Freios

Inspecionar o sistema de frenagem quanto a ruido, desgaste das sapatas, ovalizagdo do tambor, terminais de
ligagdo, abertura do freio, regulagem das molas, regulagem do percurso do nicleo, nivelamento na parada.

Lubrificar o conjunto de freios.

Limpar as sapatas e tambores, removendo todo lubrificante excedente.

Mensal

Fazer teste de funcionalidade de freios de seguranga e limitadores de velocidade, com fornecimento de laudo.

Anual

Dos Quadros de comando

Fazer a remog&o de poeira nos quadros.

Inspecionar as chaves controladoras quanto a regulagem, pressao, integridade, desgaste e alinhamento dos
contatos.

Inspecionar e ajustar, se necessario, os temporizadores, reles, chaves com mau contato e circuitos de protegao.

Inspecionar os leds de monitoragdo (interface homem/maquina) dos comandos microprocessados.

Verificar a tens@o dos cabos condutores, mantendo o equilibrio entre fases.

Mensal

Dos eixos sem fim

Inspecionar o eixo sem fim e o controlador de velocidade.

Mensal

Das caixas

Lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias de cabine e de contrapesos.

Anual

Das cabinas

Fazer a remogao do lixo acumulado em toda a extenséo das soleiras das cabinas.

Fazer a remogéo de toda a poeira das faces externas das portas.

Inspecionar a existéncia de vibragdes e/ou ruidos anormais quando da movimentagéo da cabina.

Fazer remocéo de todo material depositado nas suspensdes.

Inspecionar excentricidade da polida da cabina.

Lubrificar polia da cabina

Proceder a limpeza geral das barras articulares, lubrificando-as.

Fazer a remogdo da poeira das grades de ventilagao.

Fazer a remogéo do lixo e da poeira da tampa do teto.

Limpar e inspecionar o funcionamento e nivel de ruidos dos ventiladores.

Mensal
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Liberar o dispositivo de desengate para aplicagdo de fina camada de dleo.

Lubrificar os conjuntos operadores de porta.

Inspecionar o funcionamento do motor e as condi¢des das correias de acionamento.

Inspecionar o funcionamento dos aparelhos de comunicagao.

Inspecionar o funcionamento das botoeiras, botdo de chamada de emergéncia, sinalizadores e iluminagéo normal e
de emergéncia.

Inspecionar o funcionamento da barra de protecéo eletronica.

Inspecionar o funcionamento do dispositivo que impede o movimento do carro com as portas abertas e que impede a
abertura delas com o carro em transito.

Inspecionar os terminais elétricos, na parte superior das cabinas, quanto ao estado geral e fixag&o.

Inspecionar os comandos localizados sobre a cabina.

Verificar as lampadas e reatores existentes nos elevadores.

Verificar todas as pegas e ldmpadas que compdem as botoeiras.

Inspecionar o desgaste dos coxins, ou roletes, ajustando se necessario.

Bimestral

Testar o dispositivo de seguranga que limita carga.

Testar o funcionamento de freio de seguranga (teste estatico), ajustando as velocidades de desarme.

Semestral

Dos Pavimentos

Fazer a remogao de toda a poeira das faces internas e externas das portas dos pavimentos.

Fazer a remogao de todo o material depositado sobre as barras chatas de ferro (apoio das carretilhas).

Proceder a limpeza geral e inspecionar o estado das carretilhas e dos trincos, lubrificando os eixos destes
componentes.

Inspecionar as portas quanto a atuagao das carretilhas e do fechador mecanico.

Ajustar folga excessiva nas carretilhas excéntricas das suspensoes das folhas das portas.

Inspecionar o nivelamento, aceleragéo e retardamento das cabinas em cada um dos pavimentos.

Inspecionar simultaneidade da abertura das portas das cabinas com as de cada pavimento.

Inspecionar o funcionamento dos dispositivos de abertura manual de portas e dos dispositivos mecanicos de
acionamento de emergéncia

Inspecionar todos os botbes de chamada e indicadores visuais e sonoros de posicao (térreo) e movimentagéo (todos
0s pavimentos).

Inspecionar a integridade dos perfis de borracha das portas dos pavimentos, substituindo-os se necessario.

Mensal

Dos contrapesos

Ajustar a folga excessiva entre as corredicas deslizantes.

Inspecionar excentricidade da polia intermediaria.

Lubrificar polia intermediaria.

Mensal

Fazer a remogéo de poeira da suspensao.

Bimestral
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Dos cabos de ago
Limpar e lubrificar
- — < = Mensal
Inspecionar quanto ao desgaste, oxidacéo, redugdo de didmetro e quebra de arames e trangas.
Ajustar tensdes dos cabos de tragdo e compensagao. Semestral
Dos pogos
Varrer 0 pogo Mensal
Das polias (de compensagéo e esticadoras)
Inspecionar quanto & excentricidade e lubrificar Mensal
Dos para-choques
Inspecionar o nivel de éleo do para-choque, completando-o, se necessario. Mensal
Inspecionar o aperto das porcas bragadeiras de apoio.

NOTA 1: Pegas e materiais tais como 6leos, fluidos, mangueiras, bragadeiras, fitas bem como os materiais para limpeza e
conservagao dos equipamentos deverdo estar inclusas no valor das preditivas/preventivas e serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

2.1.1.4.7. Cancelas e Catracas

e  Catraca de acesso 3 pontas FEG-500 BQC - 10 unidades
e  Catraca de acesso 3 pontas FEG-500 - 7 unidades

e  Catraca de acesso FEG-500A para acesso de PNE - 03 unidades

e  Cancela com brago linear de 4 metros e motor 1HP - 02 unidades

Testar o funcionamento das cancelas e portdes

Verificar e reparar, se necessario, a existéncia de ruidos e vibragdes anormais quer elétrico ou mecanicos.
Verificar e reparar se necessario, os trilhos, cremalheira, rodizio, entre outros.

Verificar e reparar caso haja danos fisicos ao conjunto.

Se necessario efetuar a regulagem.

Limpar e lubrificar o motor e a bomba.

Verificar a existéncia de pontos de ferrugem no equipamento, caso exista, inibir o processo de corros&o, lixando e
protegendo com nova pintura as partes afetadas.

Verificar condigdes criticas de sobrecarga e/ou trabalho em regime descontinuo, adotando as agdes corretivas ou
relatando as medidas a serem executadas.

Medir a tens@o e a corrente nos terminais dos motores, sob carga, relatando a necessidade de atuacéo no caso de
variagdo acima dos limites especificados para a maquina.

Examinar as conexdes na caixa de ligagdo dos motores, procedendo a limpeza geral, reapertos e eventuais
substituicdes/colocacédo das pecas (terminais, bornes, parafusos, etc.).

Verificar a presenca de condi¢des ambientais agressivas ao funcionamento normal da maquina (ventilagao, temperatura,
umidade, entre outros) relatando alternativas técnicas para atenuagao/eliminagéo das causas.

Mensal

Semestral
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21.1.4.8. Sistemas de refrigeragao

Ventokit 80m?h - 42 unidades

Ventokit 150m3h - 04 unidades

Ventokit 280m3h - 02 unidades

Ventilador de exaustdo — 11 unidades

Ventilador de ar externo — 05 unidades

Ventilador de renovagdo de ar — 02 unidades

Ventilador de insuflamento — 04 unidades

Ventilador Axial

Unidade condensadora 38CCI036515MC Cassete FR - 02 unidades

Unidade condensadora 38KCD024515MC Cassete FR — 04 unidades

Unidade condensadora 38KCG07M5 HW mideavize FR — 02 unidades

Unidade condensadora 38KCV12M5HW MideaLiva Eco FR - 02 unidades

Unidade condensadora 38KCV12M5HW MideaLiva Eco FR - 02 unidades

Unidade condensadora 38KCV22M5HW MideaLiva Eco FR - 01 unidade

Unidade condensadora multi V PRO 380V Q/F de 12HP - 01 unidade

Unidade condensadora multi V PRO 380V Q/F de 20HP - 01 unidade

Unidade condensadora multi VPRO 380V Q/F de 08HP - 02 unidades

Unidade condensadora multi VPRO 380V Q/F de 16HP - 01 unidade

Unidade evaporadora 40KWCD24C5Cassete FR — 04 unidades

Unidade evaporadora 40KWCD36C5Cassete FR - 02 unidades

Unidade evaporadora 42MDCA07M5HW MideaVize FR - 02 unidades

Unidade evaporadora 42MFCB12M5HW Midealiva Eco FR - 02 unidades

Unidade evaporadora 42MFCB22M5HW MidealLiva Eco FR - 01 unidade

Unidade evaporadora Cassete 4 vias de 28000Btu/h — 03 unidades

Unidade evaporadora duto alta de 7500Btu/h — 03 unidades

Unidade evaporadora HI-Wall Libero de 24200Btu/h — 07 unidades

Unidade evaporadora hi-wall Libero de 24200Btu/h — 07 unidades

Unidade evaporadora teto cap.48100Btu/h - 03 unidades

Chiller ATS com inverter condensagéo a ar Fluido Agua / Gas R134a / Eficiéncia 3,24 IPVL /
380V /60Hz — 01 unidade

- 5,3kW -

Chillers Fluido Agua - 159,6kW - 380V / 60Hz — 04 unidades

Fancoil - 1.540M3/h ; 2,5m/s - 1,0HP - 380V / 60Hz - 01 unidade

Fancoil - 10.200M3/h ; 2,5m/s - 5,5HP - 380V / 60Hz - 03 unidades

Fancoil - 13.600M3/h ; 2,5m/s - 7,5HP - 380V / 60Hz - 06 unidades

Fancoil - 13.600M3/h ; 2,5m/s - 7,5HP - 380V / 60Hz - 01 unidade

Fancoil - 17.000M3/h ; 2,5m/s - 7,5HP - 380V / 60Hz - 06 unidades

Fancoil - 3.900M3/h ; 2,5m/s - 2,0HP - 380V / 60Hz - 04 unidades

Fancoil - 3.900M3/h ; 2,5m/s - 3,0HP - 380V / 60Hz - 03 unidades

Fancoil - 34.000M3/h ; 2,5m/s - 15,0HP - 380V / 60Hz — 03 unidades

Fancoil - 4.620M3/h ; 2,5m/s - 3,0HP - 380V / 60Hz - 02 unidades

Fancoil - 4.760M3/h ; 2,5m/s - 2,0HP - 380V / 60Hz - 02 unidades

Fancoil - 5.400M3/h ; 2,5m/s - 5,5HP - 380V / 60Hz — 04 unidades
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e  Fancoil - 5.440M3/h ; 2,5m/s - 3,0HP - 380V / 60Hz - 02 unidades

e  Fancoil - 7.640M3/h ; 2,5m/s - 5,5HP - 380V / 60Hz - 06 unidades

e  Fancoil - 7.640M3/h ; 2,5m/s - 7,5HP - 380V / 60Hz - 01 unidade

e  Fancoil - 8.500M3/h ; 2,5m/s - 5,5HP - 380V / 60Hz - 02 unidades

e  Fancolete tipo cassete 20.000 Btu/h - 50 unidades

e  Fancolete tipo cassete 25.000 Btu/h — 23 unidades

e  Fancolete tipo cassete 32.000 Btu/h — 78 unidades

e  Fancolete tipo hiwall 9.000 Btu/h — 38 unidades

e  Fancolete tipo piso teto 20.000 Btu/h — 13 unidades

e  Fancolete tipo piso teto 30.000 Btu/h — 05 unidades

e Multsplit 15TR'S - 380V/3F+T/60HZPOT.:3,65KW - 01 unidade

e  Bomba dosadora eletromagnética - 230V - 60HZ - 4,0KGF/CM3 - 01 unidade

e  Bomba submersivel 1,5CV -trifasica — 02 unidades

e  Bomba monobloco, vazdo 32,99m3/h, 39,96mca, 10cv, 2 polos, rotagcdo 3536rpm, 220V - 02 unidades

e  Bomba monobloco, vazdo 40m3/h x 20mca, motor 5¢cv, 2 polos, 380 — 02 unidades

e Bomba monobloco, vazéo 50m3/h x 15mca, motor 5¢cv, 2 polos, 380V — 02 unidades

e Bomba monobloco, vazéo 64m3/h; 39,98mca, motor 15¢cv, 2 polos, rotagdo 3530rpm, 220V - 03 unidades

e  Bomba monobloco, vazédo 82,9m3/h x 15mca, motor 10cv, 2 polos, 380V - 03 unidades

e  Bomba monobloco, vazéo 86,19m3/h x 16,21mca, motor 10cv, 2 polos, 220V, 3539 rpm — 03 unidades

e  Conjunto motor-bomba monobloco,vazéo 108m3/h x 19mca, motor 12,5CV/2 polos, 380V - 03 unidades

Dos Chillers

Verificar as pressdes de operagéo dos circuitos de refrigeragao;

Verificar o superaquecimento do sistema;

Verificar o sub resfriamento do sistema;

Verificar a diferenga de presséo do dleo; Semanal
Verificar o fluxo do fluido refrigerante no visor de liquido;

Verificar o estado do fluido refrigerante no visor de liquido

Inspecionar todo o sistema para averiguar a existéncia de alguma irregularidade.

Executar a andlise da agua gelada, onde os pardmetros deverdo estar em conformidade com as normas vigentes ou

especificagdes técnicas da Fiocruz.

Inspecionar, ajustar e corrigir/substituir, se for 0 caso, os instrumentos de seguranga e controle, tais como:

Visor de liquido com indicador de umidade; Filtros secadores; Bombas de 6leo; Separadores de dleo.

Inspecionar, medir, testar e corrigir/substituir, se for o caso, os seguintes componentes do sistema elétrico/eletronico, tais

como: Disjuntores magnéticos; fusiveis; contactores magnéticos; Lampadas-piloto para alarme; quadros elétricos; terminais; Mensal
tenséo e corrente dos compressores; valvulas solenoides;

Inspecionar, medir, testar e corrigir/substituir, se for o caso, os itens abaixo:

Nivel do dleo; diferencial de temperatura dos condensadores e resfriadores; Aquecimento dos contatos e chaves elétricas;

Vazdo de agua dos condensadores e resfriadores; Vazamentos de agua; Filtros de agua; Pressdo de sucgéo, descarga e

6leo de cada compressor.

Executar a lavagem das unidades condensadoras;

Inspecionar, medir, testar e corrigir/substituir, se for o caso, os seguintes componentes do sistema elétrico/eletrnico, tais Trimestral
como: Placas eletronicas; Placas de controle; Placas de Interface.

Inspecionar, ajustar e corrigir/substituir, se for o caso, os instrumentos de seguranga e controle, tais como: Sensores;

Valvula de expans&o termostatica; Mandmetros e termémetros; Controle automatico de capacidade; Pressostato de alta e

baixa pressao; Pressostato de dleo. Semestral

Eliminar focos de ferrugem, verificar equipamentos de drenos;

Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir, se for o caso, todas as valvulas, acessorios e tubulagéo;

Inspecionar, ajustar e corrigir/substituir, se for o caso, os componentes mecanicos, tais como: Cabegotes dos
compressores; Condensadores.
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Inspecionar, ajustar e corrigir/substituir, se for o caso, os instrumentos de seguranga e controle, tais como: Transdutores de

Presséo; Transdutores de Temperatura; Transdutores de Umidade; Transdutores de Corrente. Anual

Executar outros servigos correlatos que envolverdo corregao/substituicdo se for o caso, tais como:

Drenagem completamente o sistema de agua de condensagao; Inspe¢ao todas as valvulas, acessérios e tubulagao; Limpeza

dos filtros de agua; Limpeza internamente os tubos dos condensadores; Inspe¢ao dos contatos das chaves de partida e

controles dos motores; Retoque da pintura em geral.

Andlise do 6leo dos compressores. Bianual
Dos Fancoil e Fancoletes

Executar substituicdo dos filtros de ar, quando necessario

Inspecionar, medir, testar e corrigir/substituir, se for o caso: Tens&o e corrente do motor; Ligagdes elétricas; Chaves

elétricas, contatos e aquecimento.

Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir, se for o caso: Rolamentos dos ventiladores; Tensao/alinhamento das

correias; Vazamento de agua; Ruidos e vibragdes anormais; Medi¢do das temperaturas de entrada e saida de ar na Mensal

serpentina; Medicdo da vazéo de ar do ventilador; Revis&o dos drenos; Parte interna e externa do gabinete; verificar estado

das pastilhas antifungo e antibactéria.

Revisdo das resisténcias de Aquecimento verificando: Funcionamento de termostato de seguranga a da chave de fluxo de

ar; ajustar os controles; inspecionar e limpar resisténcias; Inspecionar as ligagdes; Reaperto dos bornes.

Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir, se for o caso: Serpentinas; Ventiladores; Isolamento térmico do gabinete;

Temperatura da dgua na entrada das serpentinas; Temperatura da dgua na saida das serpentinas; Valvula de controle de

temperatura; Valvula de controle de vaz&o. Semestral

Eliminar focos de ferrugem, verificar equipamentos de drenos.

Pintar a bandeja com tinta anticorrosiva;

Impermeabilizar a bandeja;

Retocar a pintura do gabinete; Anual

Inspecionar e limpar as serpentinas com produto quimico e/ou outro artificio equivalente quando for o caso;

Executar limpeza geral.
Das torres de resfriamento

Executar a analise da agua de condensag&o, conforme normas vigentes ou especificagdes técnicas da Fiocruz ou

fabricante.

Inspecionar, medir, testar e corrigir/substituir, se for o caso:

Corrente solicitada pelo motor do ventilador; Fusiveis e ligagbes elétricas do quadro.

Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir, se for o caso: Filtro de suc¢do de tomada de agua; Grade de entrada e

saidas de ar; Distribuigdo de agua da torre; Mancais dos ventiladores; Polias dos ventiladores; Tensdo/alinhamento das

correias; Temperatura de entrada e saida de gua da torre e do ar ambiente.

Executar outros servigos correlatos, tais como: Verificagdo do funcionamento da chave de nivel, da chave de fluxo e do Mensal

termostato; Verificagdo do vazamento de agua; Verificagdo de ruidos e vibragdes anormais; Verificagéo da existéncia de

detritos na agua da bacia; Verificagdo de obstrugdo nos eliminadores de gotas; Verificagdo do estado dos tubos de

distribuicdo e espalhadores; Inspecéo das ligagdes elétricas; Inspegéo dos rolamentos dos ventiladores; Medicao da

temperatura de entrada e saida de agua na torre; Reaperto dos parafusos do cubo da hélice, da ferragem de sustentagéo

do ventilador, dos mancais, colar os rolamentos, parafusos de fixagdo das chaves e polias; Lubrificagdo dos rolamentos;

Lubrificagdo do eixo da hélice, rolamento (externamente) e esticadores (tensores) das correias para prote¢do contra

corrosdo; Reaperto das placas defletoras.

Limpeza do equipamento;

Drenar toda agua da torre e limpar a bacia, arvore de distribuicdo e enchimento; )

Inspecionar e limpar os ventiladores. Trimestral

Inspecionar, medir, testar e corrigir/substituir, se for o caso: Conduites, boxes e tampas nas caixas de passagem da rede

elétrica; Relés térmicos das chaves magnéticas; Contatos de forca das chaves magnéticas; Painel elétrico. Semestral

Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir, se for o caso: Nivel de 6leo do redutor de velocidade; Focos de ferrugem

nas partes metalicas; Todas as valvulas, acessdrios e tubulagéo.

Inspecionar, ajustar e corrigir/substituir, se for o caso: A atuag@o dos termostatos e operagéo do ventilador;

Inspecionar, ajustar, limpar, pintar e corrigir/substituir, se for o caso: Partes metalicas; Cavaletes de distribuicéo; Oleo do Anual

redutor de velocidade do ventilador.

Retocar a pintura em geral.
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Das bombas

Inspecionar, ajustar e corrigir/substituir, se for o caso, a regulagem dos térmicos

Inspecionar, medir, testar e corrigir/substituir, se for o caso: LigagOes elétricas; Contatos e chaves elétricas; Tensao e

corrente do motor; R.P.M. (rotagbes por minuto). Mensal
Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir se for o caso: Bomba e motor elétrico; Gaxeta; Selos mecénicos; Nivel de
6leo; Alinhamento do acoplamento; Parafusos de fixagdo; Sistema de drenagem; Verificagdo das agulhas, corrigir quando
necessario; Vazamento de agua; Ruidos e vibragdes anormais.
Inspecionar, ajustar e corrigir/substituir se for o caso:
Relés térmicos; Manémetros.

- - - — — - — —— Semestral
Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir, se for o caso: Acoplamento do motor-bomba; Sistema de fixagéo
(alinhamento motor bomba); Todas as valvulas, acessérios e tubulagao.

Dos Ventiladores e Exaustores
Inspecionar, medir, testar e corrigir/substituir, se for 0 caso: Fusiveis e terminais; contatora e relé térmico; LAmpada de
sinalizagdo e chaves seletoras; Comando liga/desliga; Corrente e tensdo do motor;
Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir se for o caso: Tensao e estado geral das correias — alinhamento; Polias e Mensal
eixo; Ruidos, vibragbes e aquecimento anormais em carcaga e quadros elétricos; Filtros de ar; Contatos das chaves
magnéticas; Medigdo da vazao de ar dos ventiladores.
Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir se for o caso: Eixo e mancais; Base do motor do ventilador; Rolamentos nao
blindados.
- . . —— - = . Semestral
Executar outros servigos correlatos que envolverao corregao/substituicdo se for o caso: Inspegao das partes internas/
externas dos ventiladores; Eliminagdo de focos de ferrugem.
Limpar, ajustar e corrigir/substituir, se for o caso, as pas do rotor, balanceando-os, quando necessario;
Eliminar focos de ferrugem; Anual
Retocar a pintura em geral.
Das unidades condicionadoras individuais de ar (self e Split)
Inspecionar, ajustar, limpar e corrigir/substituir se for o0 caso, os instrumentos de seguranga e controle, componentes
mecanicos e componentes do sistema elétrico, tais como: Termostatos; Reles térmicos; Serpentinas de resfriamento;
Filtros; Circuito frigorigeno; Compressores; Superaquecimento do sistema; Sub resfriamento do sistema; Indicadores de
umidade do circuito de refrigeracéo; Fusiveis. Mensal
Executar outros servigos correlatos que envolverdo corregao/substituicéo se for o caso: Verificagdo das pressdes do
sistema; Verificagdo de ruidos e vibragdes anormais; Inspecéo das ligagdes elétricas; Inspegéo e limpeza das partes
internas e externas dos gabinetes; Inspegdo e ajuste dos termostatos de controle e de seguranga; Medi¢éo da vazéo de ar;
Vazamentos e carga de fluido refrigerante; Medigao da tensédo e corrente dos compressores e motores.
Dos quadros e painéis elétricos, de comando e controle

Inspecionar e ajustar a regulagem dos relés térmicos e relés temporizados;
Inspecionar ligagdes elétricas;
Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosao;
Verificar condigdes fisicas do cabeamento e isolamento elétrico e eletronico;
Verificar alinhamento dos cabos e organizagdo dos bornes de conexao;
Verificar e eliminar vibragdes e ruidos anormais; Mensal
Inspecionar e testar disjuntores, contatores, fusiveis, lampadas, terminais, efc;
Verificagdo das calhas de organizagdo dos quadros;
Verificagdo de oxidagao ou corrosdo dos bornes e conectores;
Reaperto dos bornes de ligagao.
Teste de funcionamento manual. Semestral
Reaperto das conexdes dos bornes de conexdes das gerenciadoras e controladoras. Anual

Termografia;
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Dos sensores e atenuadores

Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosao;

Verificar condigdes fisicas do cabeamento e isolamento elétrico e eletronico;

Verificar alinhamento dos sensores e atuadores na fixagdo com a base;

de seguranca estiver expandida ou rompida, dilatagédo do formato

Verificar e eliminar vibragdes e ruidos anormais; Mensal
Verificar e ajustar os elementos de protegao, operagao e controle;
Verificagdo dos eletrodutos, tampa das caixas de passagem e conduletes da infraestrutura de automagé&o;
Verificagdo de oxidagdo ou corrosao dos bornes e conectores.
Teste de funcionamento manual. Semestral
Reaperto das conexdes dos sensores e atuadores;

——— — — - Anual
Calibragdo dos sensores (Temperatura, vazéo, pressdo, umidade, etc.).

Dos controladores
Verificagdo de funcionamento;
Testes de desempenho de comunicag&o; Mensal
Verificagdo e acerto do relégio de tempo real.
Dos inversores de frequéncia

Executar limpeza dos filtros de ar do sistema de ventilagéo, na impossibilidade de limpeza, substituir o filtro;
Executar reaperto dos parafusos dos terminais;
Executar reaperto dos conectores;
Executar reaperto das conexdes de poténcia;
Executar limpeza dos ventiladores;
Executar limpeza dos cartdes de circuito impresso; Mensal
Executar limpeza do médulo de poténcia;
Verificar os resistores de poténcia, substituir quando apresentar descoloragéo e/ou odor.
Verificar o estado de conservagéo dos ventiladores, substituir quando apresentar ruido acustico anormal efou vibragao
anormal;
Verificar o estado de conservagdo dos cartbes de circuito impresso, substituir quando apresentar odores.
Substituir os capacitores do link dc (circuito intermediario), se apresentar descoloragéo, odor, vazamento eletrolitico, valvula Semestral

NOTA 1: Cabe a CONTRATADA garantir a operagao intermitente dos sistemas de refrigeragéo.
NOTA 2: A UNADIG-CE ¢ a Unica edificagdo do campus com operagao 24 horas.

E igualmente considerada atividade de manutencdo preventiva dos sistemas de refrigeracdo o monitoramento da qualidade
do ar nas areas laboratoriais climatizadas. Para isso a CONTRATADA devera garantir a qualidade do ar nos ambientes de
pesquisa climatizados através da integridade e limpeza de todos os componentes dos sistemas. Para isso estima-se a
necessidade de coletas e analises laboratoriais (fisico-quimica e microbioldgicas) de amostras, sob demanda da Fiocruz em até
360 pontos de coleta dos sistemas de ar dos ambientes laboratoriais, providenciando a correcao, limpeza e desinfegdo sempre

que necessario.

A CONTRATADA devera emitir laudo detalhado e conclusivo sobre as analises, detalhando a verificagdo de cada agente

poluente (bioldgico ou quimico) verificado.
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21.1.49. Camaras frigorificas

e  Unidade condensadora 17.330 KCAL/H A 9°C de evaporagao380V/3F+T/60HZ - 01 unidade

e  Unidade condensadora 3.088KCAL A 43°C de condensacdo e-10°C de evaporagdo 380V/3F+T/60HZ POT.: 1,53KW GAS R404-507 - 01
unidade
e  Unidade Condensadora 3.093 KCAL/H A -25 °C de evapora¢ao380V/3F+T/60HZ — 01 unidade

e  Unidade evaporadora 2.580 KCAL/H, 1800 M3/H, MOTOR: 0,18KW RESIST.:
1,2KW 220V/1F+T/60HZ - 01 unidade

e  Unidade evaporadora 2.930 KCAL/H, 2489 M3/H, Motor; 0,27KW RESIST.: 1,8KW 220V/1F+T/60HZ — 01 unidade
e  Unidade evaporadora 3.340 KCAL/H, 2591 M3/H, Motor: 0,27KW RESIST.:1,8KW 220V/1F+T/60HZ - 01 unidade
e  Unidade evaporadora 4.160 KCAL/H, 2213 M3/H, MOTOR: 0,24KW 220V/1F+T/60HZ — 01 unidade

e  Unidade evaporadora 5.410 KCAL/H, 3214 M3/H, Motor: 0,36KW 220V/1F+T/60HZ — 01 unidade

e  Unidade evaporadora 6 aletas p/ polegada 3.160KCAL A 0°C 2970KCAL A -5°C, 1800 M3/H, LL: 1/2" LG: 7/8" Motor: 0,27KW RESIST.:
1,8KW 220V/1F+T/60HZ — 01 unidade

Medir e anotar a tensdo e corrente do motor;

Verificar o nivel de dleo dos compressores e complementar, se necessarios;

Purgar o 6leo dos condensadores, evaporadores e separadores de 6leo;

Lubrificar os mancais e rolamentos;

Verificar, ajustar ou substituir as correias;

Verificar e apertar as conexdes;

Limpar condensadores;

Verificar e corrigir vazamentos no sistema (gas ou 6leo), completando, se necessario;
Fazer limpeza geral dos equipamentos;

Verificar o aciimulo excessivo de gelo nos evaporadores;

Verificar o acimulo de agua ou vazamentos na camara fria;

Verificar o estado e desempenho das dobradicas da porta e da cortina plastica de barreira;
Verificar as condi¢des de limpeza da parte interna da camara fria;

Verificar se o sistema de iluminagéo das camaras frias esta funcionando corretamente e se ndo ha lampadas queimadas.
Medir e anotar a presséo de sucgao;

Medir e anotar a pressdo de descarga;

Medir e anotar o superaquecimento, se houver;

Verificar os mancais e rolamentos;

Verificar o nivel e vazamentos de éleo no selo;

Verificar o estado dos filtros, trocar se necessario;

Verificar se ha contatos defeituosos nas contatoras;

Verificar a atuagao dos termostatos e pressostatos.

Bimestral

Semestral

NOTA: Os sensores de temperatura da camara fria € do registrador deverdo ser calibrados semestralmente. O padrdo de
temperatura utilizado devera estar calibrado dentro de um periodo méaximo de 12 meses e possuir certificado de calibragéo
rastreado a RBC (Rede Brasileira de Calibragéo).
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2.1.1.4.10. Estagao de tratamento de agua - Osmose reversa

Fazer leitura dos valores de vaz&o e pressdo dos equipamentos.

Avaliar quanto a potabilidade da qualidade da &gua a jusante do sistema

Monitoramento da vazéo

Verificagdo de vazamentos

Diariamente

Limpeza dos filtros

Limpeza quimica das membranas

Mensalmente

Substituicdo das membranas de filtragdo

Semestral ou
sempre que
necessario

2.1.1.5. Sobre a Manutengao Preditiva (ou sob condigao)

E a manutengao realizada para monitorar as condigdes de funcionamento dos equipamentos e instalagdes com objetivo de
encontrar a falha ainda no estagio inicial, utilizando instrumentagao especifica e verificando os indicadores de performance dos

equipamentos/instalagdes.

Nao limitado a relagdo “técnica x equipamento” descrita nesse item, recomenda-se que a CONTRATADA realize agbes de

manutengao preditivas tais como:

Técnica Tipo de equipamentos Periodicidade
Andlise de vibragdes Equipamentos rotativos (tais como bombas e compressores) Semestral
Andlise fisico-quimica de dleos Compressores de ar de sistemas centrais e geradores Bianual
Termografia Equipamentos elétricos (tais como quadros, geradores, transformadores) Semestral

NOTA: A periodicidade definida acima é estimativa, devendo ser devidamente avaliada pela CONTRATADA ao elaborar o plano

de manutengao.

Todos o0s equipamentos, testes e exames laboratoriais necessarios deverdo estar inclusos no valor das preditivas/preventivas e

serao de responsabilidade da CONTRATADA.

2.1.2. POSTOS DE TRABALHO, ATRIBUIGOES E ROTINAS MINIMAS

Quantidade Posto de
estimada Trabalho

Principais Atribui¢oes e rotinas

1 Posto 12x36

(02 Profissionais) qualidade, seguranga, higiene, saude e preservagao ambiental.
1 Posto 12x36
Noturno. brasileiras vigentes;
(02 Profissionais) Eletricista — Especificagdo de materiais;
— Realiza vistorias;

2 Postos 44 Hrs. — Reparar iluminagéo viaria; utilizar instrumentos de medic&o;

(02 Profissionais)

Elabora desenhos esquematicos de baixa complexidade,
— Orienta auxiliares e serventes;

descargas atmosféricas;

— Opera veiculos, maquinas e equipamentos (quando habilitado e autorizado);
— Monta, instala, repara e conserva sistemas de instalagbes elétricas em geral, segundo normas técnicas

Instala e montar sinalizagdo vidria e demais elementos paisagisticos e urbanisticos;

— Planeja, executa e atuar em trabalhos relativos a pequenas adequagdes, manutengao preventiva e
corretiva em elétrica dentro de suas respectivas areas de atuagéo, observando critérios técnicos
especificos, principalmente o cumprimento a NR10 e demais normas pertinentes ao sistema elétrico.

Diurno. — Elabora documentagao técnica e trabalha em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de

— Instalar quadros elétricos, circuitos, disjuntores, painéis de comando, intertravamentos e barramentos;
programagao de “timer”; passar cabos (elétrico, de rede dados e voz); manter sistema de protegdo contra
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Realiza manutengdo em equipamentos nobreak, geradores e subestagdes
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, maquinas, equipamentos e locais de trabalho
sob sua responsabilidade, entre outras atividades designadas por encarregado ou superior.

1 Posto 12x36
Diurno.
(02 Profissionais)

Atua em atividades auxiliares, relativas a execugdo das demandas de manutengédo preventiva, corretiva
e de adequagbes;
Aucxilia profissionais e instrugéo a serventes;

Auxiliar de — Efetuam manutengéo de primeiro nivel, limpando maquinas e ferramentas, verificando condigdes dos
1Posto 12x36 | elétrica equipamentos e reparando eventuais defeitos mecanicos nos mesmos.
Noturno. — Realizam escavagdes em concreto e outros materiais.
(02 Profissionais) — As atividades executadas pelo Auxiliar de Manutengao deverdo, sempre, ser acompanhadas por um
profissional superior ou encarregado a fim de supervisiona-lo, orienta-lo e evitar acidentes.
2 Postos 44 Hrs.
(02 Profissionais)

— Planeja, executa e atua em trabalhos relativos a pequenas adequagdes, manutengdo preventiva e
corretiva em hidraulica dentro de suas respectivas areas de atuagdo, observando critérios técnicos
especificos.

1 Posto 12x36 — Elabora documentagéo técnica e trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de
Diurno. qualidade, seguranca, higiene, salide e preservacao ambiental.
(02 Profissionais) — Monta, instala, repara e conserva sistemas de tubulagdes hidrossanitario em geral segundo normas
técnicas brasileiras vigentes;
1 Posto 12x36 | Bombeiro — Especificar materiais;

Noturno.
(02 Profissionais)

1 Postos 44 Hrs.
(01 Profissional)

hidraulico/gasista

Realizar vistorias;

Realizar testes de funcionalidade e estanqueidade;

Abri valetas no solo e “rasgos” em paredes para colocagéo de tubos e pegas;

Corta e abre rosca em tubos;

Instala lougas e aparelhos sanitarios;

Instala, limpa e desobstrui redes de esgoto (caixas de esgoto, passagem, separadora, fossa-filtro).
Mante organizados, limpos e conservados os materiais, maquinas, equipamentos e locais de trabalho
sob sua responsabilidade, entre outras atividades designadas por encarregado ou superior.

1 Posto 12x36
Diurno.
(02 Profissionais)

1 Posto 12x36
Noturno.
(02 Profissionais)

1 Postos 44 Hrs.
(01 Profissional)

Auxiliar bombeiro
hidraulico/gasista

Atua em atividades auxiliares, relativas a execugdo das demandas de manutengédo preventiva, corretiva
e de adequacbes;

Aucxilia profissionais e instrugdo a serventes;

Efetuam manutengao de primeiro nivel, limpando maquinas e ferramentas, verificando condigdes dos
equipamentos e reparando eventuais defeitos mecanicos nos mesmos.

Realizam escavagdes em concreto e outros materiais.

As atividades executadas pelo Auxiliar de Manutengao deveréo, sempre, ser acompanhadas por um
profissional superior ou encarregado a fim de supervisiona-lo, orienta-lo e evitar acidentes.

1 Posto 12x36
Diurno.
(02 Profissionais)

Prestam assisténcia técnica, instalam, realizam manutengdo e modernizagdo em aparelhos de
climatizagdo e refrigeragao, de acordo com normas de seguranga e qualidade. Orgam servigos e
elaboram documentagao técnica;

Especificar materiais;

Realizar vistorias;

1Posto 12x36 | Mecénico de — Realizar testes de funcionalidade e estanqueidade;
Noturno. refrigeragéo
(02 Profissionais)
1 Postos 44 Hrs.
(01 Profissional)
— Auxiliam o mecénico de refrigeragao na realizagéo das atribuices;
1 Posto 12x36 — Atua em atividades auxiliares, relativas a execugdo das demandas de manutencgéo preventiva, corretiva e
Diurno. de adequagdes;
(02 Profissionais) — Efetuam manuteng&o de primeiro nivel, limpando méaquinas e ferramentas, verificando condigbes dos
Auxiliar equipamentos e reparando eventuais defeitos mecanicos nos mesmo;
1 Posto 12x36 | mecénico de — As atividades executadas pelo Auxiliar de Manutengédo dever&o, sempre, ser acompanhadas por um
Noturno. refrigeragao profissional superior ou encarregado a fim de supervisiona-lo, orienta-lo e evitar acidentes.

(02 Profissionais)

1 Postos 44 Hrs.
(01 Profissional)
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— Realiza atividades de manutengéo predial em geral;

— Realiza testes para identificar e localizar defeitos na instalagéo;

— Prepara infraestrutura para maquinas e equipamentos;

2 Postos 44 Hrs. Artifice de — Realiza a manutengao preventiva e corretiva de rede elétrica, hidraulica, hidrossanitaria, de pintura,

manutengao carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeragéo.

— Realiza pequenos servigos de manutengdo, o artifice também pode contribuir na limpeza, conservagao
e organizagdo, bem como oferecer um suporte técnico e operacional para as tarefas rotineiras desses
ambientes.

(02 Profissionais)

NOTA: A mao-de-obra residente definida como equipe de manutengdo preditiva/preventiva deverd, preferencialmente, ser
utilizada no atendimento as demandas de manutengdes corretivas, desde que nao tragam prejuizo ao atendimento das
rotinas estabelecidas.

2.1.3. METRICA PARA MEDIGAO DO SERVIGO

Item Posto Métrica
01 Eletricista Posto de trabalho
02 Auxiliar de elétrica Posto de trabalho
03 Bombeiro hidraulico/gasista Posto de trabalho
04 Aucxiliar bombeiro hidraulico/gasista Posto de trabalho
05 Mecanico de refrigeragéo Posto de trabalho
06 Aucxiliar mecanico de refrigeragao Posto de trabalho
07 Artifice de manutengéo Posto de trabalho

2.2. SERVIGOS DE MANUTENGAO CORRETIVA E ADEQUAGOES

Tem por objetivo a realizagédo de intervengdes que restaurem o perfeito funcionamento dos equipamentos, ambientes de
trabalho e espagos fisico seja através de agdes corretivas ou que promovam a modernizagao/adequacdes dos espagos,
instalagdes, sistemas e equipamentos da Fiocruz-CE, podendo envolver ou ndo a necessidade de substituicio de pecas e
componentes que se desgastaram ou falharam, comprometendo a eficiéncia ou paralisando totalmente o ativo Fiocruz.

2.2.1. REQUISITOS A SEREM CONSIDERADOS PARA FORMALIZAGAO DA PROPOSTA

Para o atendimento as demandas corretivas, a CONTRATADA devera utilizar, preferencialmente, o quadro de mao de obra
listados como equipe de preventiva, sem prejuizo ao atendimento das rotinas. A CONTRATADA devera comprovar
formalmente a Fiscalizagdo caso ndo seja possivel a utilizagdo da méo de obra detalhada para as agbes de
preditiva/preventiva. Nesses casos, o fiscal podera autorizar a incluséo da mao de obra extra pela CONTRATADA ou o
atendimento fora do prazo descrito no TR, sem aplicagéo de IMR ou sangdes.

As acbes de corretiva e adequagdes ocorrerdo sob demanda da Fiocruz, para tanto, ao ser acionada por um usuario do
campus ou mesmo ao identificar a necessidade de agéo corretiva, a CONTRATADA devera registrar a solicitagdo de servigo
no sistema informatizado e, previamente a execucéo, elaborar orgamento individualizado para atendimento a demanda.

Nesse orcamento deverdo estar descritos todos 0s recursos necessarios ao atendimento a demanda, tais como materiais € mao
de obra, e esse devera ser encaminhado a Fiscalizagdo para aprovagao e autorizagdo para a execugao.

Ao identificar a necessidade de substituicdo de pegas durante as rotinas de inspegdo a CONTRATADA devera comunicar a
Fiscalizagao que devera aprovar previamente a substituicao.

A Fiocruz utilizara os valores definidos na planilha Sinapi-CE como base para aceitagdo e pagamentos dos recursos a serem
utilizados pela CONTRATADA nas agdes de corretiva. Na auséncia do item na planilha Sinapi-CE, a Fiocruz utilizara como
segunda alternativa a planilha da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (Seinfra-CE) para aprovagao dos
orgcamentos.

Para ambos os casos as planilhas utilizadas ao longo do periodo contratual serdo aquelas vigentes no primeiro dia de vigéncia
contrato, podendo ser substituida somente apds decorridos 12 meses de contrato.
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Em caso de auséncia do item em ambas as planilhas, sera aceita pesquisa de mercado, com no minimo 03 propostas, a
serem validadas pela Fiscalizag&o.

O fornecimento de insumos, tais como: fitas teflon, isolante, colas, graxas, estopas, ferro de solda entre outros sdo de
responsabilidade da CONTRATADA, néo devendo constar nos orgamentos.

Os prazos para elaboragao de orgamento, aprovacédo da Fiscalizagdo e execugdo apos aprovado estao incluidos nos prazos de
restabelecimentos definidos nesse documento.

A agdo de corregdo somente devera ser executada apds aprovagao do fiscal. Caso a Fiscalizagéo nédo esteja de acordo com
a necessidade de corretiva/adequagao e ou discordar do orcamento emitido devera formalizar a ndo autorizagdo de
execucgao.

Toda pega ou material a serem empregado pela CONTRATADA nas agdes de manuteng@o deverdo ser novas e originais.

Desta forma, durante o processo de elaboragao das propostas, se a empresa A identificou que seu orgamento para
atendimento as demandas incluidas no “Servigos Técnicos” sera de R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais), nesse
caso hipotético a empresa devera acrescentar a sua proposta o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
para a eventual aquisi¢do de pegas e materiais, ficando sua proposta final para atendimento aos servigos técnicos
em R$ 1.150.000,00 (um milhao cento e cinquenta mil reais).

As acdes de corretiva deverdo ocorrer conforme fluxo definido abaixo:
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2.2.1.1. Verba para Manutencao e Adequagoes

Os valores a serem utilizados pela CONTRATADA para aquisicdo de pegas, materiais e servigos devera ter como base
15% (quinze por cento) do valor total estimado pela CONTRATADA para o0s servigos Técnicos.

2.2.2. POSTOS DE TRABALHO, ATRIBUIGOES E ROTINAS MINIMAS

(tl;atmcaiz:e Posto de Trabalho Principais Atribui¢oes e rotinas
anual
— Prestar assessoria, consultoria e gerenciamento @ CONTRATANTE em agfes de engenharia
100 hih Engenheiro Civil ou arquitetura;

Arquiteto — Atuar como agentes independentes, realizando analise técnica;

— Avaliar a infraestrutura e oferecer suporte para otimizar os processos de trabalho;

— Encontrar solugdes inovadoras para problemas técnicos;

— Planejar, construir e oferecer solugdes na area da engenharia.

50 h/h Engenheiro Eletricista | — Realizar assisténcia técnica e aconselhamento & Fiocruz

— Fornecer consultoria estratégica para negécios e gerenciamento;

— Realizar pesquisas iniciais de levantamento de fatos, criagdo de projetos, formulagéo e
planejamento conceitual.

— Realizar estudos técnicos preliminares de viabilidade, investimento, impacto social e ambiental;

50 h/h Engenheiro Mecénico — Supervisionar e inspecionar outras contratadas da Ficoruz;

— Realizar estudo de gestéo de ativos (novos);

— Emitir relatérios e laudos técnicos;

NOTA: As horas estimadas acima ocorerdo sob demanda da Fiocruz, com finalidade de atender demandas de consultoria,
assessoramento e gerenciamento, quando da implantagdo de novos projetos/programas institucionais.

2.2.3. ELABORAGAO DE PROJETOS, EXECUGAO DAS ADEQUAGOES E ENTREGA DE AS BUILTS

Em fungéo das necessidades que se impordo para algumas manutengdes corretivas, serdo necessarias adequagdes aos
ambientes fisicos do complexo da Fiocruz-Ceara. Essas eventuais adequagdes deverdo ocorrer na estrutura fisica e de
pessoal da CONTRATADA, sem acréscimo de areas.

No entanto, quaisquer alteragdes nos ambientes em suas caracteristicas arquitetonicas, estruturais e/ou de instalagbes
existentes deverdo, obrigatoriamente, obedecer a projetos, os quais deverao ser elaborados pela CONTRATADA para serem
aprovados previamente pela Fiscalizagao.

Tais projetos deverdo ser elaborados por profissional técnico habilitado (Engenheiro e/ou Arquiteto) com emisséo de
ART/CREA e/ou RRT/CAU-BR.

Os arquivos dos projetos iniciais em CAD (dwg) serdo fornecidos pela CONTRATANTE, quando existentes.

Nota 1: A CONTRATADA devera atender as obrigatoriedades legais de possuir licenga de quaisquer softwares que venha a
utilizar para a realizagao dos servicos.

Nota 2: Os servigos e valores da emissao de ARTs e/ou RRTs estarao vinculados ao custo estimado da manutengéo corretiva
e adequagdes, sendo que cabera a Fiscalizagdo do contrato a determinacdo de cada agdo de adequagdo com execugao de
projeto mais adequagao com fornecimento de As built.

Nota 3: Nos casos em que as adequagdes exigirem aprovagdes de projeto ou licengas para execugdo de adequagodes, por
lei ou normas das concessionarias e/ou 6rgaos publicos estaduais, municipais e/ou ambientais, todo o tramite processual
para obtengdo das mesmas sera de responsabilidade da CONTRATADA. Todas as taxas e emolumentos serdo pagos pela
Fiocruz mediante apresenta¢do dos documentos referentes a elas preenchidos com os dados fornecidos pela Fiscalizagao.
Estes servigos estardo vinculados ao custo estimado da manutengéo corretiva e adequagdes.
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Nota 4: Somente apds a aprovagao do(s) projeto(s) pela Fiscalizagdo, cabera @ CONTRATADA a execugao das adequagdes
com fornecimento de todos os materiais, mao de obra, equipamentos e quaisquer outros elementos necessarios ao servico.

Nota 5: Os valores desses servigos estardo vinculados ao custo estimado da manutengao corretiva e adequagdes, incluindo
a ART/RRT especifica e quaisquer outros insumos e/ou recursos necessarios a execugdo dos mesmos sendo que cabera a
Fiscalizagdo do contrato a determinagéo de cada ag¢éo de adequagao com execugéo de projeto mais obra com fornecimento de
As built.

2.2.3.1. Levantamento Cadastral e Registro Grafico-Eletrdnico (As Built)'

Cabera a CONTRATADA, no término de cada servigo de adequagao fisica, o fornecimento do registro cadastral (as built) de
todas as planchas do projeto ou conforme determinado pela Fiscalizagao.

Compreende-se por levantamento e registro grafico-eletronico denominados as built, o conjunto completo dos registros das
memorias de levantamento de execugéo de servigo e desenhos eletrdnicos (Sistema CAD) ou em sistema BIM (Revit ou
equivalente) da edificacdo, de toda a sua area e elementos construidos conforme o efetivamente edificado, ou seja,
alteragdes e modificagdes de qualquer espécie.

Os servigos deverdo ser realizados conforme os procedimentos das etapas de trabalho descritos neste documento.
Todos 0s recursos e insumos necessario serdo de responsabilidade da CONTRATADA

Os desenhos decorrentes do as built deverao seguir os padroes definidos pela ABNT e pelo "Caderno de Procedimentos
para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisdo D, dezembro de 1997), mas também, em conformidade com o
arquivo eletrénico (.dwg) original do prédio, fornecido pela CONTRATANTE e no qual a adequagéo fisica ocorreu.

Toda a simbologia e/ou padronizagdo de camadas (layers) adotadas nos projetos que néo constem do "Caderno de
Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" e que venham a ser utilizadas, deverdo sofrer prévia
aprovagao da Fiscalizagéo Fiocruz.

Todas as duvidas e orientagdes para o desenvolvimento desses servigos seréo dirimidas e fornecidas pela Equipe de
Fiscalizagao.

2.2.31.1. Equipe Técnica, equipamentos e programas de computador para levantamento e registros grafico-
eletrénicos de As built

O engenheiro ou arquiteto, realizara o levantamento in loco e encaminhara para registro grafico todas as alteragdes que
ocorrerem em relagéo ao projeto executivo original, segundo os critérios relacionados neste documento e orientagdes da
Equipe de Fiscalizagéo da Fiocruz.

Os desenhos deverdo ser elaborados no Sistema CAD no formato DWG.

Todos os arquivos em DWG gerados pela CONTRATADA deverao ser compativeis com versdes anteriores a de 2016.

Os custos das horas de trabalho desses profissionais deverdo compor o orgamento prévio a execugdo dos servicos de
manutengao corretiva (sob demanda), que devera ser aprovado pela equipe de FISCALIZACAOQ.

2.2.3.1.2. Conferéncia e aprovagao do as built vinculada ao desenvolvimento das adequagoes

Todo o desenvolvimento dos trabalhos devera ser acompanhado pela Fiscalizagao que devera conferir, in loco, todas as
informagdes contidas na memoria de levantamento (registros sistematicos da execugdo dos servigos de alteragao,
modificacdes etc.).

T Compreende-se por levantamento e registro grafico-eletrdnico denominados as built, o conjunto completo dos registros das memorias de levantamento
de execugao de servigo e desenhos eletrdnicos da edificagdo, de toda a sua area e elementos construidos conforme o efetivamente edificado, ou seja,
alteraces e modificagbes de qualquer espécie dos projetos executivos fornecidos pela CONTRATANTE.
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Este material € documentos deverdo estar disponiveis no escritério da CONTRATADA.

Nota: Fica estabelecido e considerado como obrigatério que para este servigo qualquer instalagdo embutida
(elétrica, hidraulica, efluentes, drenagem, gases, gases especiais, dutos de ar-condicionado, ventilagdo e exaustao
mecanica, telefonia e rede de dados/voz, dentre outras existentes no projeto executivo) somente podera receber
fechamento com alvenaria, painel divisdrio, pavimentagoes, pisos, forros, etc. apds a aprovagao da Equipe de
Fiscalizagao Fiocruz, mediante a conferéncia da memaria de levantamento e registro a mao livre fornecidos pela
CONTRATADA.

2.2.3.1.3. Entrega final do As Built em CAD

No término da adequagdo, a CONTRATADA devera reunir todas as informagdes levantadas, registradas e contidas em todo
o periodo da obra, realizar conferéncias e compatibilizagbes pertinentes para posterior insergao das alteragdes (efetivamente
construido/reformado/alterado) do ambiente readequado no arquivo do pavimento e/ou edificagdo como um todo.

Com relagdo aos cortes longitudinais e transversais, fica estabelecido que a CONTRATADA devera realizar tantos quantos
forem necessarios a perfeita compreensao de todos os elementos construtivos/alterados/modificados.

As pranchas e arquivos em formato “DWG” finais do registro grafico-eletrénico de as built deverao estar em total conformidade
com todas as alteragcBes e mudangas registradas nas pranchas assinadas pela Equipe de Fiscalizagdo Fiocruz
semanalmente/mensalmente durante o prazo da obra, a qual cabera a responsabilidade de conferéncia e aprovagao.

Neste momento, a CONTRATADA devera fornecer somente o arquivo em formato “DWG” de todo o pavimento e/ou
edificagdo com o trecho ou ambiente ja inserido, conforme os padrdes estabelecidos pela Fiocruz e ja descritos anteriormente.

Caso a Equipe de Fiscalizagdo Fiocruz considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que os mesmos contenham erros
ou auséncia de alguma informagao, estes deverao ser recusados € a CONTRATADA devera apresentar novas plotagens e
arquivos em formato “DWG” para nova conferéncia e aprovagao, reiniciando o processo conforme descrito anteriormente.

O levantamento cadastral e registro grafico-eletronico (as builf) somente sera considerado como finalizado, mediante a
conferéncia e aprovagao pela Equipe de Fiscalizagao de todos os arquivos eletronicos (em formato “DWG”) correspondentes ao
efetivamente construido, a insergéo correta do trecho, objeto da adequagao, no arquivo do pavimento e/ou edificagdo € se 0
mesmo estiver em absoluta conformidade com os padrdes de desenho da Fiocruz.

Apos a conferéncia total desse servico a CONTRATADA devera fornecer todos os arquivos digitais em formato “DWG’, ja
aprovados.

2.2.4. METRICA PARA MEDIGAO DO SERVIGO

Item Posto Métrica
01 Engenheiro Civil Homem/hora
02 Engenheiro Mecanico Homem/hora
03 Engenheiro Eletricista Homem/hora
04 Andlise da qualidade do ar 360 coletas
05 Verba para corretiva e adequagdes Sob demanda

2.2.5. UNIFORMES E EPIs

Para a realizagdo desses servigos sera de responsabilidade da CONTRATADA fornecer aos seus trabalhadores e/ou
subcontratados quaisquer uniformes com identificagdo, entre quaisquer outros EPIs, se aplicavel.

As definicbes sobre quais tipos de EPIs sdo necessarios e/ou exigidos aos servigos, por Normas de Seguranga do Trabalho
entre outras, sdo de responsabilidade da CONTRATADA.
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Servigo Uniforme

— Calga e camisa de material resistente, antichama, com refletivo, conforme preconiza a
Norma Regulamentadora N°. 10 do Ministério do Trabalho.
— Botina de seguranga com solado isolante;

Servigos de Manutencéo — Meia de algodéo tipo soquete;

— Calga em brim médio, com bolsos chapados na frente e atras com cintura em elastico;

— Camisa de manga curta, com dois bolsos chapados na frente, de tecido leve que facilite a
transpiragao e a0 mesmo tempo tenha resisténcia

— Bota de seguranga

a)

Para todos os postos o fornecimento dos uniformes devera ser efetivado da seguinte forma:

02 (dois) conjuntos de pegas, no inicio da execugéo do contrato, devendo ser substituido 01 (um) conjunto a cada 06 (seis) meses, ou a
qualquer época, em no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, apds comunicagéo por escrito da CONTRATANTE por julgar que
ndo atendem as condi¢gdes minimas de apresentagao;

01 (uma) pega do cracha de identificagdo, no inicio da execugao do contrato, devendo ser substituido a qualquer época, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, apds comunicagao por escrito da CONTRATANTE por julgar que ndo atendem as condigdes
minimas de apresentacéo;

As pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes pardmetros minimos:
As pegas deverdo ser novas, ndo sendo aceitas pegas reaproveitadas;

No caso de empregada gestante, os uniformes dever&o ser apropriados para a situagao, substituindo-os sempre que necessario, sem
onus ao trabalhador;

Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja cdpia, devidamente acompanhada do original para conferéncia, devera ser
enviada ao servidor responsavel pela Fiscalizagéo do contrato.

2.3. SERVICOS DE MANUTENGAO E OPERAGAO DE ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

Os Servigos em epigrafe tém em por objetivo operar a estagdo de tratamento de esgotos (ETE) do campus através do
acompanhamento e controle sistematico e continuo, intervindo sempre que os indicadores nao estiverem nos parametros de
descarte; e, realizando as manutengdes preventivas e corretivas que se fizerem necessarias.

Tem por objetivo testar, comissionar e operar a estagdo de tratamento de esgotos (ETE), em nivel secundario, por meio de
acdes de manutengdo com acompanhamento e controle da operagéo, fornecendo analises de campo e laboratoriais, visando
atender as normas e legislagdes pertinentes em decorréncia ao langamento e o reaproveitamento do efluentes das atividades
da Fiocruz-CE.

2.3.1. REQUISITOS A SEREM CONSIDERADOS PARA 0S SERVIGOS

1.

A CONTRATADA devera realizar o acompanhamento e o controle da operagao, através da realizagdo de analises
laboratoriais € de campo, atendendo as normas e legislagdes pertinentes ao descarte de efluentes.

O procedimento de operagdo devera ocorrer, no minimo, de segunda-feira a sexta-feira, no horario entre 8h e 17he
aos sabados das 8h as 12h, com a utilizacdo de mao de obra especializada em operagao e manutencdo de ETE.

Previamente ao comissionamento, é necessario que os equipamentos tais como: bombas; dosadores; sopradores;
e queimadores de gas sejam testados a fim de verificar as condigbes de uso.

O comissionamento devera, obrigatoriamente, ser acompanhado pela equipe de fiscalizagdo, por periodo néo
inferior a 10 dias corridos, sem intercorréncias.

ACONTRATADA devera disponibilizar um Operador de ETE, o qual devera, obrigatoriamente, ter a seguinte
formagao minima: técnico em quimica e saneamento; meio ambiente ou biotecnologia.

Cabera a CONTRATADA: realizar e acompanhar as atividades de operagdo da ETE; identificar necessidades de
manutengao; zelar pela manutencéo de equipamentos e areas, incluindo a organizagao e a limpeza; realizar coletas
periddicas para analises fisico-quimicas e microbiologicas do esgoto bruto, tratado e lodo, identificando melhorias,
propondo-as ou aplicando-as quando possivel; realizar analises in loco; registrar todos os dados necessarios a
elaboracdo dos laudos técnicos e relatérios mensais de monitoramento; responsabilizar-se pela guarda e
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conservagdo dos documentos da sua area de atuagdo; prestar orientagao técnica, quando solicitado pelo fiscal;
preencher livro de ocorréncia diario relatando circunstancias diversas.

A CONTRATADA sera a responsavel pela destinagao final dos residuos gerados na ETE (residuos retidos no
gradeamento, areia do desarenador, lodo etc), sendo necessaria a emissao de Manifesto de Residuos, por retirada.
A Fiscalizagdo podera solicitar os comprovantes a qualquer momento.

A CONTRATADA devera adquirir ou alocar equipamentos e outros itens de laboratério, além dos reagentes (se for
0 Caso0) necessarios para a realizagdo das analises a serem realizadas no campus Fiocruz-CE, devendo para isso
estruturar area fisica a ser disponibilizada, com mesas, cadeiras, ramal telefénico, computadores, equipamentos
entre outros. As anélises de maior complexidade deveréo ser realizadas em laboratério credenciado pelo Orgéo
ambiental competente e ocorrerdo sob responsabilidade da CONTRATADA.

As analises de maior complexidade deverao ser realizadas em laboratério credenciado junto ao 6rgdo ambiental
competente.

O laboratdrio utilizado pela CONTRATADA devera possuir licenca ambiental conforme CECA n° 707/1985; CECA
n° 2.333/1991 e os 6rgaos ambientais do Estado do Ceara. Caso a empresa possua laboratério proprio, esses terdo
que ter certificado com acreditag@o Inmetro — ABNT NBR ISO 15189 além de licenga ambiental municipal e estadual.

Mensalmente, a CONTRATADA devera emitir relatério de controle de operagao (histdrico dos equipamentos, laudos
técnicos, resultado das analises laboratoriais) € manutengdes (inspegdes, agdes realizadas, ocorréncias € riscos).

A CONTRATADA sera a responsavel pelo atendimento as legislagdes bem como pelo registro e comunicagdes aos
orgaos competentes.

No tocante a manipulag¢do do lodo, os relatérios a serem emitidos pela CONTRATADA deverdo obedecer ao Anexo
VI da Resolugdo CONAMA n° 375/06.

A CONTRATADA devera prever a necessidade de bombas submersas reservas para os casos de necessidade
de manutengao prolongada das bombas patriménio Fiocruz. Em caso de necessidade de acionamento, essas bombas
serdo pagas através da verba prevista para manutengéo corretiva.

As andlises laboratoriais descritas abaixo sdo de responsabilidade da CONTRATADA e deverao obedecer aos
parametros e frequéncias minimas apresentadas a seguir:

Tanque de aeragao/ reator
Local de Coleta: Tanque de Aeragdo / Reator

Local da
analise

Tipo de

Parametro
amostragem

Frequéncia

Esgoto bruto Vazéo Diaria in loco

Local de Coleta: canaleta de chegada do esgoto bruto apés a Calha PH
Parshall,

Diaria in loco

Temperatura Diaria | inloco

Vazéo

Diaria in loco oD

Diaria in loco

pH

Diaria in loco Decantabilidade do Lodo Simples | Diaria | in loco

Temperatura

Diaria in loco indice Volumétrico de Lodo Simples | Semanal | in loco

DBO (mg O2/L)

Composta | Semanal | laboratério

Sélidos em Suspensao Simples | Semanal | Laboratério

DQO (mg 021L)

Composta | Semanal | laboratério

Sélidos em Suspenséo Volateis | Simples | Semanal | Laboratério

Sélidos em Suspensédo
(mg/L)

Composta

Semanal

laboratério

NH3

Simples

Semanal

Laboratdrio

Oleos e Graxas

Simples

Semanal

laboratdrio

Nitrogénio Total (mg/L)

Composta

Mensal

laboratério

Nitrogénio Kijeldahl

Composta

Mensal

laboratério

Alcalinidade

Composta

Mensal

laboratério

Fésforo Total (mg/L)

Simples

Mensal

Laboratdrio
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Efluente tratado Nitrogénio Kjeldahl Composta| Mensal |Laboratério
Local de Coleta: Canaleta de saida do esgoto tratado antes do Nitrogénio amoniacal Composta| Mensal |Laboratério
tanque de Contato Nitrato Composta| Mensal |Laboratério
Vazéo i Didria | in loco Nitrito Composta| Mensal |Laboratério
PH . Diaria | i loco Oleos e Graxas Simples | Semanal |Laboratério
Temperatura - Diaria | in loco Coliformes Totais Simples | Semanal |Laboratério
Turbidez Simples | Diaria | in loco Coliformes Termotolerantes | Simples | Semanal|Laboratorio
DBO Composta | Semanal | Laboratorio Surfactantes Aniénicos Composta| Semanal |Laboratério
bQO Composta | Semanal | Laboratério Fenois Composta| Semanal|Laboratério
Solidos em Suspensédo Composta | Semanal | Laboratério Fésforo Total (mg/L) Simples | Mensal | Laboratorio
\S/?:g?;:m Suspens&o Composta | Semanal | Laboratério Toxicidade Aguda Composta| Mensal |Laboratério
— . — Lodo (conforme Resolugdo CONAMA n° 375/2006)
Materiais Sedimentaveis . -
(mLIL) Simples | Semanal | Laboratério
Nitrogénio Total Composta | Mensal | Laboratério

Substancias organicas potencialmente toxicas

Esteres de ftalatos

Benzenos clorados Di-n-butil ftalato Simples*| semestral | Laboratério
1,2-Diclorobenzeno Simples* | semestral | Laboratério Di (2-efilhexil)ftalato (DEHP) | Simples*|semestral | laboratério
1,3-Diclorobenzeno Simples* | semestral | laboratério Dimetil ftalato Simples*| semestral | laboratédrio
1,4-Diclorobenzeno Simples* | semestral | Laboratério Fendis nao clorados
1,2,3-Triclorobenzeno Simples* | semestral | Laboratério Cresois |Simples* semestral| laboratério
1,2,4-Triclorobenzeno Simples* | semestral | Laboratério Fendis clorados
1,3,5-Triclorobenzeno Simples* | semestral | Laboratério 2,4-Diclorofenol Simples*| semestral | laboratério
1,2,3,4-Tetraclorobenzeno | Simples* | semestral | Laboratério 2,4 ,6-Triclorofenol Simples* | semestral | laboratério
1,2,4,5-Tetraclorobenzeno | Simples* | semestral | Laboratério Pentaclorofenol Simples*| semestral | laboratédrio
1,2,3,5-Tetraclorobenzeno | Simples* | semestral | Laboratério

Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos Poluentes Organicos Persistentes (POP’s)
Benzo(a)antraceno Simples* | semestral | laboratério Constantes da Convengéao de Estocolmo
Benzo(a)pireno Simples* | semestral | laboratério Aldrin Simples* |semestral| laboratdrio
Benzo(k)fluoranteno Simples* | semestral | laboratério Dieldrin Simples* |semestral| laboratério
Indeno(1,2,3-c,d)pireno Simples* | semestral | laboratério Endrin Simples* |semestral| laboratdrio
Naftaleno Simples* | semestral | laboratério Clordano Simples* |semestral| laboratério
Fenantreno Simples* | semestral | laboratério Heptacloro Simples* |semestral| laboratério
Lindano Simples* | semestral | laboratdrio DDT Simples* |semestral| laboratério

Toxafeno Simples* |semestral| laboratério
Mirex Simples* |semestral| laboratério
Hexaclorobenzeno Simples* |semestral| laboratério
PCB’s Simples* |semestral| laboratério
Dioxinas Simples* |semestral| laboratério
Furanos Simples* |semestral| laboratério
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Substancias inorganicas:

Agentes patogénicos e indicadores bacterioldgicos:

Arsénio Simples* | semestral| laboratério Salmonella Simples* [semestral|laboratério
Bario Simples* | semestral| Laboratdrio Coliformes Termotolerantes | Simples* |semestralflaboratério
Céadmio Simples* | semestral| laboratério Ovos viaveis de helmintos | Simples* |semestral{laboratério
Cromo Simples* | semestral| laboratério Virus entéricos Simples* [semestral|laboratério
Cobre Simples* | semestral| laboratério
Chumbo Simples™ | semestral| laboratério Potencial agronémico:
Mercurio Simples* | semestral| laboratério Carbono organico Simples* |semestral|laboratério
Molibdénio Simples* | semestral| laboratério Fésforo total Simples* |semestral|laboratério
Niquel Simples™ | semestral| laboratério Nitrogénio Kjeldahl Simples* |semestral|laboratério
Selénio Simples™ | semestral| laboratério Nitrogénio amoniacal Simples* |semestral|laboratério
Zinco Simples* | semestral| laboratério Nitrogénio nitrato/nitrito Simples* |semestral|laboratério
PH em &gua (1:10) Simples* |semestral|laboratério
Potéssio total Simples* |semestral|laboratério
Sadio total Simples* [semestral|laboratério
Enxofre total Simples* |semestral|laboratério
Célcio total Simples* |semestral|laboratério
Magnésio total Simples* [semestral|laboratério
Umidade Simples* [semestral|laboratério
Sélidos volateis e totais Simples* |semestral| Laboratdrio

Lodo (conforme ABNT NBR n° 10.004/2004)

Local de Coleta: Leito de Secagem do Lodo

Amostra sélida / Massa bruta

pH da Amostra (Solugdo 1:1), |Simples| semestral|laboratério
Sulfeto (H2S Nao Dissociado), | Simples| semestral |laboratério
Cianeto, Simples | semestral |laboratério
Aspecto do Residuo, Simples | semestral |laboratério
Cor do Residuo, Simples | semestral |laboratério
Presenca de Liquidos Livres, |Simples| semestral |laboratério
% Sélidos (a 100£20°C), Simples | semestral |laboratério
% Umidade, Simples | semestral |laboratério
Umidade, Simples | semestral |laboratério
% Solidos, Simples | semestral |laboratério
Oleos e Graxas, Simples | semestral|laboratorio
Fator de Umidade, Simples | semestral |laboratério
toxicidade com Daniorerio. Simples | semestral |laboratério
Ponto de Fulgor Simples | semestral |laboratdrio

44



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagdo Oswaldo Cruz

Coordenagao Geral de Infraestrutura dos Campi

Extrato lixiviado Hexaclorobenzeno, Simples | semestral | Laboratério
pH da Amostra (Solugéo 5%), Simples |[semestral|laboratério m-Cresol, Simples | semestral | laboratério
pH do Extrato Lixiviado, Simples |[semestral|{laboratério p-Cresol, Simples | semestral | laboratério
pH da Amostra (Solugé&o 50%), Simples |[semestral|laboratério 1,2-Dicloroetano, Simples | semestral| laboratério
volume dos liquidos Simples |[semestral|{laboratério 1,1-Dicloroeteno, Simples | semestral | laboratério
Quantidade de Amostra Lixiviada, | Simples |[semestral|laboratério Metiletilcetona, Simples | semestral | laboratério
Tempo Total de Lixiviagéo, Simples |[semestral|laboratério Toxafeno, Simples | semestral| laboratério
Arsénio, Simples |[semestral|laboratério 2,4,5-T, Simples | semestral| laboratério
Bario, Simples |semestral|{laboratério 2,4,5-TP (Silvex), Simples | semestral | laboratério
Céadmio, Simples |semestral{laboratdrio Benzeno, Simples | semestral| laboratério
Chumbo, Simples |semestral{laboratério Benzo(a)pireno, Simples | semestral| laboratério
Cromo Total, Simples |[semestral|{laboratério Cloreto de Vinila, Simples | semestral | laboratério
Mercurio, Simples |[semestral|laboratério (Mono)Clorobenzeno, Simples | semestral | laboratorio
Prata, Simples |[semestral{laboratério Cloroférmio (Triclorometano), Simples | semestral | laboratério
Selénio, Simples |[semestral|laboratério 1,4-Diclorobenzeno, Simples | semestral | laboratério
Fluoreto, Simples |semestral{laboratério 2,4-Dinitrotolueno, Simples | semestral | laboratério
Dieldrin, Simples |[semestral|laboratério Hexaclorobutadieno, Simples | semestral | laboratorio
Endrin, Simples |[semestral|{laboratério Hexacloroetano, Simples | semestral | laboratério
Clordanos, Simples [semestral|laboratério Nitrobenzeno, Simples | semestral | laboratorio
DDT(DDT + DDD + DDE), Simples |[semestral|laboratério Piridina, Simples | semestral| laboratério
2,4-D, Simples |semestral|{laboratério Tetracloreto de Carbono, Simples | semestral | laboratério
Heptacloro + HeptacloroEpdxido, | Simples |semestral|laboratério Tetracloroeteno, Simples | semestral | laboratério
Lindano (g-BHC), Simples |semestral|{laboratério Tricloroeteno, Simples | semestral | laboratério
Metoxicloro, Simples |[semestral|laboratério 2,4,5-Triclorofenol, Simples | semestral | laboratorio
Pentaclorofenol, Simples |semestral|{laboratério 2,4,6-Triclorofenol. Simples | semestral | laboratério
o-Cresol, Simples [semestral|laboratério Aldrin Simples | semestral| laboratério

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + Simples | semestral | laboratério
1,2,4-TCB)

Extrato solubilizado Fluoreto, Simples | semestral | laboratério
pH Final do Extrato Solubilizado | Simples |semestral | laboratério Nitrato, Simples | semestral | laboratério
Aluminio (Al) Total (ac) Simples |semestral | laboratério Sulfato, Simples |semestral | laboratdrio
Arsénio, Simples | semestral | laboratério Fenois, Simples | semestral| Laboratdrio
Bario, Simples | semestral | laboratério Surfactantes, Simples | semestral | laboratério
Cadmio, Simples | semestral | laboratério 2,4,5-TP (Silvex) Simples | semestral | laboratério
Cobre, Simples |semestral | laboratério 2,45-T Simples |semestral | laboratdrio
Cromo Total, Simples | semestral | laboratrio Toxafeno, Simples | semestral | laboratério
Ferro, Simples | semestral | laboratério Metoxicloro, Simples | semestral| laboratério
Manganés, Simples |semestral | laboratério Lindano (g-BHC) Simples |semestral | laboratdrio
Prata, Simples | semestral | laboratério Hexaclorobenzeno, Simples | semestral| laboratério
Mercurio Simples | semestral | laboratério Heptacloro +HeptacloroEpdxido, | Simples |semestral| laboratério
Sédio, Simples | semestral | laboratério Endrin, Simples | semestral| laboratério
Selénio, Simples | semestral | laboratorio DDT(DDT + DDD + DDE), Simples | semestral| laboratorio
Zinco. Simples | semestral | laboratério 2,4-D, Simples | semestral| laboratério
Cianeto, Simples | semestral | laboratério Clordanos, Simples | semestral | laboratério
Chumbo, Simples |semestral | laboratério Aldrin (ac) (sc) Simples |semestral | laboratério
Cloreto, Simples | semestral | laboratério Dieldrin (sc) Simples | semestral | laboratério
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NOTA: O laboratorio utilizado pela CONTRATADA devera possuir licenga ambiental conforme CECA n° 707/1985; CECA n°
2.333/1991 e os 6rgaos ambientais do Estado do Ceara. Caso a empresa possua laboratdrio proprio, esses teréo que ter
certificado com acreditagao Inmetro — ABNT NBR 1SO 15189 além de licenga ambiental municipal e estadual.

2.3.2. METRICA PARA MEDIGAO DO SERVIGO

Para execucdo desse servigo técnico a Fiocruz estima a necessidade de um operador residente, que dever3,
obrigatoriamente, ter formag¢do minima em técnico em: quimica; saneamento; meio ambiente ou biotecnologia e experiencia
minima de 12 meses na area de atuacao.

Q::t?rt;:%ie Posto de Trabalho Principais Atribuigdes e rotinas
— Acompanhar in loco todas as atividades de operagdo da ETE;
— Identificar as necessidades de manutengao;
— Zelar pela manuteng&o de equipamentos e areas, incluindo organizagéo e limpeza;
— Realizar coletas para analises fisico-quimicas e microbioldgicas do esgoto bruto, tratado, e lodo,

1 Postos 44 | Técnico em identificando melhorias, propondo-as ou aplicando-as quando possivel;

Hrs. Tratamento de — Registrar todos os dados necessarios & elaboragao dos laudos técnicos e relatérios mensais de
efluentes monitoramento e manutengao (inspegdes, acdes realizadas, ocorréncias e riscos);
(01 Profissional — Responsabilizar-se pela guarda e conservagdo dos documentos da sua area de atuagéo;
—  Colaborar com o desenvolvimento do Sistema da Qualidade do servigo;
— Prestar orientacdo técnica sobre assuntos de sua competéncia quando solicitado pela
CONTRATANTE.

2.3.3. UNIFORME E EPIs
Para a realizagdo desses servigos sera de responsabilidade da CONTRATADA fornecer aos seus trabalhadores e/ou
subcontratados quaisquer uniformes com identificagdo, entre quaisquer outros EPIs, se aplicavel.

As definigdes sobre quais tipos de EPIs séo necessarios e/ou exigidos aos servigos, por Normas de Seguranga do Trabalho
entre outras, sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Servigo Uniforme

— Calga e camisa de material resistente

— Botina de seguranga com solado isolante;

Servigos de manutengao e operagao de ETE — Meia de algodéo tipo soquete;

— Calga em brim médio, com bolsos chapados na frente e atras com cintura em elastico;

— Camisa de manga curta, com dois bolsos chapados na frente, de tecido leve que facilite
a transpiragdo e a0 mesmo tempo tenha resisténcia

Para todos os postos o fornecimento dos uniformes devera ser efetivado da seguinte forma:

g) 02 (dois) conjuntos de pegas, no inicio da execugao do contrato, devendo ser substituido 01 (um) conjunto a cada 06 (seis) meses, ou a
qualquer época, em no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, apés comunicagéo por escrito da CONTRATANTE por julgar que
ndo atendem as condi¢gdes minimas de apresentagao;

h) 01 (uma) pega do cracha de identificagéo, no inicio da execugao do contrato, devendo ser substituido a qualquer época, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, apds comunicagao por escrito da CONTRATANTE por julgar que ndo atendem as condigbes
minimas de apresentagao;

i) As pegas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parametros minimos:
i) As pegas deverdo ser novas, ndo sendo aceitas pegas reaproveitadas;

k)  No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situagéo, substituindo-0os sempre que necessario, sem
onus ao trabalhador;

I)  Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente acompanhada do original para conferéncia, devera ser
enviada ao servidor responsavel pela Fiscalizagao do contrato.
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2.4. SERVIGOS DE OPERAGAO DE AUTOMAGAOQ

A operagdo predial consiste em garantir a operagao e funcionamento de todos os sistemas previstos neste contrato de forma
ininterrupta (24h por dia, 07 dias por semana), incluindo o gerenciamento do consumo de agua, energia elétrica e a realizagéo
do monitoramento de sistemas criticos, através da operag¢do do sistema supervisério, do acompanhamento e medi¢ao da
temperatura dos ambientes, da execugdo de inspegdes prediais, SDAI, CFTV, da realizagdo de manobras e operagdes junto
aos sistemas prediais e da realizagdo de procedimentos emergenciais, em casos de contingéncias no campus

2.4.1. REQUISITOS A SEREM CONSIDERADOS PARA 0S SERVIGOS

A atuacdo dos profissionais de manutencéo estara diretamente associada ao corpo técnico do servigo de gestdo e operagao
predial, tal como idealizado naimagem a seguir:

Plancjador de Supervisor de Técnico Gerente
Manutengde | Manutengso | de de
Operagie Operagan Manutencao Facilitv
Plano de ‘]
Manutencgao
de 52
Semanas
A, \
| ; Programagso
Macro
- _J
¥
r i
Programacao
Y
: ¥
Priorizaclio de Servigos Planejados
com a Matriz GUT
]
] ¥
ApreraRInATanG

doa Recursos

Emmado dan }

Ordisng dT Sarvico - 5
. { i Exscucao dos
Servicos
Prrgsreciurenis
das Ordens o
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2.4.2. POSTOS DE TRABALHO, ATRIBUIGOES E ROTINAS MINIMAS

Quantidade
estimada

Posto de Trabalho

Principais Atribuigoes e rotinas

1 Posto 12x36
Diurno.
(02 Profissionais)

1 Posto 12x36
Noturno.
(02 Profissionais)

Operador Predial

(Téc. Automagao /
Manutengao)

— Controlar o funcionamento de equipamentos e de instalagdes industriais in loco e remotamente;

— Programar, instalar, operar e dar manuten¢do em equipamentos com comando computadorizado e
controladores l6gicos programaveis;

— Efetuar montagens de sistemas integrados empregados em equipamentos e processos
automatizados;

— Diagnosticar falhas e defeitos em maquinas e equipamentos automatizados;

— Reparar e/ou substituir elementos em equipamentos e sistemas automatizados;

— Efetuar montagens de sistemas integrados em equipamentos e processos automatizados;

— Aplicar diagnéstico de falhas para localizagéo de defeitos em sistemas automatizados;

— Integrar equipes multiprofissionais com vistas ao projeto de implementacéo, atualizagdo e
manutenc¢éo de equipamentos e sistemas automatizados;

— Especificar materiais, componentes, equipamentos e sistemas integrados, emitindo parecer técnico;

— Elaborar relatérios técnicos referentes a testes, ensaios, experiéncias e inspegdes;

— Elaborar diagrama logico e arquitetdnico de sistemas;

— Elaborar e Operar telas de interface homem magquina e sistemas supervisorios;

Planejador de

— Elaborar e Gerenciar os Planos de Manutengao preventiva, preditiva, lubrificacéo e inspe¢éo (52
semanas);
— Definir Gravidade, urgéncia e tendéncia das demandas de manutencao;

1 Posto 12x36
Noturno.
(02 Profissionais)

Profisoszionais manutengéo / — Elaborar procedimentos técnicos das atividades de manutengéo;
(44 horas) Operacao — Dimensionar os recursos necessarios para 0 bom cumprimento das atividades;
— Gerenciar a carteira de servigos planejados e que em breve irdo passar para a programagao;
— Emite, avalia o cadastro das informagdes e encerra as Ordens de servigos;
— Revisar constantemente o escopo técnico das atividades de manutengéo, visando enconrar pontos de
melhorias, com base em experiéncias passadas;
1 Posto 12x36 — Distribuir as atividades planejadas pelo programador de manutengao no calendario de 52 semanas;
Diurno. Supervisor de — Criar cronograma de atividades para as paradas de manuteng&o;
(02 Profissionais) Manutengio / — Definir Gravidade, urgéncia e tendéncia das demandas de manutengéo;
Operagao — Pleiteiar paradas de manutengéo com areas de trabalho da Fiocruz;

— Quantificar o tempo necessério para a realizagéo das atividades de manutengao;
— Otimizar os cronogramas de manutengdo de acordo com o tempo disponivel;

A CONTRATADA devera elaborar, rever (anualmente) e apresentar a Fiscalizagéo, 0 manual de operagéo das instalagdes (com
as rotinas, procedimentos, ferramentas, contingéncia, EPI's e tudo o que se fizer necessario para a execugao da

atividade).

As atividades de operacéo e atendimento de emergéncia deverdo ser executadas de forma a garantir o funcionamento do
campus Fiocruz-CE (ou de forma a minimizar os impactos) até que seja solucionado o problema dentro dos prazos definido

no TR.

2.4.3. METRICA PARA MEDIGAO DO SERVIGO

Item

Posto Métrica

01 Operador Predial (Téc. de Automagéo / Manuteng&o)

Posto de trabalho

02 Planejador de manutengéo / Operagéo

Posto de trabalho

03 Supervisor de manutengao / Operagéo

Posto de trabalho
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2.4.4, UNIFORMES E EPIs

Para a realizagéo desses servigos sera de responsabilidade da CONTRATADA fornecer aos seus trabalhadores e/ou
subcontratados quaisquer uniformes com identificagdo, entre quaisquer outros EPIs, se aplicavel.

As definicbes sobre quais tipos de EPIs s@o necessarios e/ou exigidos aos servigos, por Normas de Seguranga do Trabalho
entre outras, sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Servigo Uniforme

— Calga e camisa de material resistente, antichama, com refletivo, conforme preconiza a
Norma Regulamentadora N°. 10 do Ministério do Trabalho.
— Botina de seguranga com solado isolante;

Servigos de Operagdo de Automagéo — Meia de algodo tipo soquete;

— Calga em brim médio, com bolsos chapados na frente e atras com cintura em elastico;

— Camisa de manga curta, com dois bolsos chapados na frente, de tecido leve que facilite a
transpiragao e a0 mesmo tempo tenha resisténcia

— Bota de seguranca

m)

Para todos os postos o fornecimento dos uniformes devera ser efetivado da seguinte forma:

02 (dois) conjuntos de pegas, no inicio da execugao do contrato, devendo ser substituido 01 (um) conjunto a cada 06 (seis) meses, ou a
qualquer época, em no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, apés comunicagao por escrito da CONTRATANTE por julgar que
ndo atendem as condigdes minimas de apresentagao;

01 (uma) pega do cracha de identificagdo, no inicio da execugao do contrato, devendo ser substituido a qualquer época, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, apds comunicagao por escrito da CONTRATANTE por julgar que ndo atendem as condigdes
minimas de apresentacéo;

As pegas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parametros minimos:
As pecas deverdo ser novas, ndo sendo aceitas pegas reaproveitadas;

No caso de empregada gestante, os uniformes deveréo ser apropriados para a situagao, substituindo-os sempre que necessario, sem
onus ao trabalhador;

Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja cdpia, devidamente acompanhada do original para conferéncia, devera ser
enviada ao servidor responsavel pela Fiscalizagao do contrato.
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