Ministério da Satde

FIOCRUZ
Fundacgédo Oswaldo Cruz

1. OBIJETO

1.1. Contratacdo de Contratacdo de Servico de engenharia para reforma da CAG — CENTRAL DE AGUA GELADA — PREDIO 111, que atende o
Pavilhdo ICTB — INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS — PREDIO 041, compreendidos entre: aquisicdo e substituicdo de (02) dois
novos chillers com os respectivos acessorios hidraulicos e elétricos, e isolamento térmico, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

Valor maximo ou menor

ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO percentual de desconto

aquisicdo e substituigdo de (02) dois novos chillers com os respectivos acessorios hidraulicos e elétricos, | Conforme Anexo 5 — Planilha
tubulagdo, suportes da tubulagdo e isolamento térmico. de Custos

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos sdo os discriminados no Anexo 5 (Planilha de Custos) deste Termo de Referéncia.

1.4. A presente contrata¢do adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Global.

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo conforme Item 5, ndo sendo prorrogavel na formado art. 57, inciso ll, da Lei de Licitagdes, permitida a
prorrogagdo do prazo de inicio e conclusdo das etapas de execugdo, na forma do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. Alustificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico do Estudo Técnico Preliminar.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

4. DA CLASSIFICAGCAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo comum de engenharia, sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade
pregdo, em sua forma eletronica.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em
quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5.REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Conforme Estudos Técnico Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.2. CondigGes, especificagBes técnicas, orgamento, critérios e praticas de sustentabilidade definidos neste Termo de Referéncia

5.3. Servigo comum de natureza ndo-continua a ser executado por um periodo de 240 (duzentos e quarenta dias) conforme método para
quantificagdo do volume de servigos a demandar ao longo do contrato, Item 8.1.6;

5.4. Critérios e praticas de sustentabilidade conforme Item 6 deste Termo de Referéncia.

5.5. A contratagdo tera duragdo inicial de 240 dias conforme subitem 8.1.6 e na forma do Item 1.5.

5.6. N3o ha necessidade de transferéncia de conhecimento com a finalizagdo do contrato, tendo em vista o escopo do servigo ser de natureza de
simples execugao.

5.7. Solugdo de Mercado

EMPRESA LOCALIZAGAO

Endereco: Rua Berto Cirio, 521

Bairro: Sao Luiz

CEP: 92420-030

Estado / Municipio: Rio Grande do Sul / Canoas

Springer Carrier Ltda.

5.8. O enquadramento das categorias profissionais que serdo empregadas no servigo, dentro da Classificagdo Brasileira de Ocupagdes (CBO), caso
haja disponibilizacdo de mdo de obra em regime de dedicagdo exclusiva, é o seguinte:

5.8.1. Ndo ha para nenhuma categoria profissional empregada para esse servigo a necessidade de disponibilizagdo de mao de obra em regime de
dedicagdo exclusiva.

5.8.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢Oes necessdrias para a prestagado do servigo.

5.8.3. N&do ha quantidade estimada de deslocamentos e hospedagem.

5.8.4. As obrigagOes da Contratada e Contratante estdo previstas neste TR.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Deve ser dada prioridade para produtos reciclados e reciclaveis e para bens, servigcos e obras que considerem critérios compativeis com
padrdes de consumo sustentaveis (artigo 72, XI, da Lei n.12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos), devendo ser observados o Decreto




n.7.746/2012 (Regulamenta o art. 32 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios e praticas para a promocao do
desenvolvimento sustentavel nas contratagdes realizadas pela administragdo publica) e as Instrugdes Normativas SLTI/MP ns. 01/2010 (Dispde
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens, contratagdo de servicos ou obras pela Administra¢do Publica) e 02/2014
(DispGe sobre regras para a aquisigdo ou locagdo de maquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administragdo Publica Federal direta,
autarquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificagdes publicas federais
novas ou que recebam retrofit), bem como os atos normativos editados pelos érgdos de protegdo ao meio ambiente.

6.2. Quanto ao gerenciamento dos residuos, estabelecemos que a CONTRATADA devera gerenciar os residuos da obra segundo as diretrizes da
resolugdo 307 de 5 de julho de 2002 da Conama, a saber:

e Osresiduos da construgdo civil deverdo ser identificados, quantificados, classificados e destinados segundo a sua classe (A, B, Ce D)
estabelecida na resolugdo acima citada.
e Atriagem devera ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em areas de destinagdo licenciadas para esta finalidade,
respeitando as classes de residuos.
e Osresiduos deverdo ser acondicionados apds sua geragdo até a etapa de transporte, assegurando, em todos os casos que seja possivel, as
condigGes de reutilizacdo e de reciclagem.
e Osresiduos deverdo ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de residuos, destinados somente a locais
licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de Residuos.
e A documentagdo de Controle de Transporte de Residuos devera conter as assinaturas do gerador, do transportador e do receptor e devera
ser mantida no local da obra a disposigdo da fiscalizagdo dos 6rgdos governamentais e da Fiocruz.
e A empresa devera possuir permissdo da prefeitura local para prestacdo do servigo de coleta de entulho, e cadastramento no 6rgdo de
limpeza urbana local.
e O material recolhido devera ser destinado a locais e dreas previamente indicadas e autorizadas pela Prefeitura, através de seu 6rgdo de
limpeza urbana, e conforme a legislagdo vigente;
e Pararetirada do entulho e para seu transporte até a destinag¢do final, deverdo ser utilizados equipamentos e veiculos automotores, de
responsabilidade da contratada, apropriados e licenciados conforme legislagdo vigente;
6.3. Os servigos de retirada, transporte e descarte deverdo ser executados por profissionais devidamente treinados para o desempenho da
atividade, portando EPI's (equipamentos de protec¢do individual) adequados a realizagdo do servico;
6.4. O processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, é de inteira responsabilidade da Contratada;
6.5. Apresentar, apds atendimento da solicitagao de retirada, transporte e descarte do entulho, uma certiddo atestando a destinagdo final do
material para local adequado, autorizado pelo érgao de limpeza urbana do municipio, no prazo maximo de 60 dias apds a execugao do servigo.
6.6. Quanto ao uso de agregados na obra, a CONTRATADA devera fazer uso de agregados reciclados sempre que existir oferta e capacidade de
suprimento na regido em quantidade compativel com sua aplicagdo e com custo inferior em relagdo aos agregados naturais; e sempre que for
tecnicamente recomendavel ao uso a que se destina, a saber, no caso deste projeto, apenas na aplicagdo de concreto e argamassa ndo estruturais.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaborag¢do de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos
servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (21)2209-2125.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a
abertura da sessdo publica.

7.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

7.3.1. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme Item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017; ou

7.3.2. Declaragdo emitida pelo licitante de que conhece as condigdes locais para execugdo do objeto ou que realizou vistoria no local do evento,
conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, ou caso opte por n3o realiza-la, de que tem pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com este (érgdo ou entidade), conforme modelo constante no edital.

7.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de
reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢Ges de bem elaborar sua proposta.

7.5. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalagées, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

7.6. Alicitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgGes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagoes
objeto da licitagdo — declaragdo do licitante de que esta ciente das condi¢des de execugdo dos servigos, nos termos do art. 30, Ill, da Lei n®
8.666/93.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

8.1.1. Localidade, o horério de funcionamento, dentre outros:

8.1.1.1. CAG — CENTRAL DE AGUA GELADA — PREDIO 111, que atende o Pavilhdo ICTB — INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS —
PREDIO 041, localizado no Campus de Manguinhos, (Av. Brasil, 4365 — Manguinhos — Rio de Janeiro-RJ).

8.1.1.2. As instalages deverdo ser realizadas em dias Uteis, no horario de 8:00 as 17:00h. No caso de necessidade de trabalho durante o fim de
semana ou apos o hordrio do expediente, a Contratada devera dar ciéncia e solicitar autorizacdo a Fiscalizagdo. Com a autorizagdo concedida, a
Contratada devera encaminhar lista com nomes completos, funcdo e nimero do documento de identidade com trés dias de antecedéncia, no
minimo. Mesmo nestes casos, o trabalho durante fim de semana ou apés horarios, sera sem 6nus para a Fiocruz.

8.1.2. Definigdo das rotinas da execucdo, a frequéncia e a periodicidade dos servigos, quando couber;

NA

8.1.3. Procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas

8.1.3.1. Condigbes Gerais



A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos trabalhos preliminares e técnicos necessarios para implantagdo e desenvolvimento do servigo,
bem como por todas as providéncias correspondentes as instalagGes provisdrias do servigo, tais como: barracdo, tapumes, andaimes, passarelas e
telas de protecgdo, instalages destinadas a depdsitos de materiais e ferramentas, sanitdrio/ vestiario e placas do servigo aprovadas pela Equipe de
Fiscalizagdo de Obras do CPO.

O canteiro do servigo devera ser instalado em local indicado pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do CPO.

Ao término do servigo o canteiro devera ser desmontado ou demolido e removido para fora do Campus. Todas as instalagdes provisorias deverao
ser desmobilizadas e deverdo ser executados todos os acertos necessarios no terreno tais como reaterros, regularizagdo, limpezas e reurbanizagdo
no local.

e Area de escritério
A drea destinada deverd ser de contéiner montado para utilizagdo como escritério, com dimensdes 2,30 m largura x 6,00 de comprimento (20
pés). Teto e paredes com isolamento termoacustico em poliestireno expandido prensado entre chapas de metal. Piso em compensado naval com
12 mm de espessura revestido com emborrachado plurigoma. Instalagdo elétrica composta de 04 (quatro) pontos de energia para tomadas de uso
geral (TUG), 2(dois) pontos para iluminagdo (fluorescente 40w), 01(um) ponto de energia para ar condicionado (tomada de uso especifico - TUE),
01 (uma) abertura para instalagdo de aparelho de ar condicionado, 05 janelas tipo folha moével em apenas uma das laterais de maior comprimento
do contéiner de aproximadamente 0,70 m de altura e 0,60 m de comprimento, com vidro transparente e uma marquise sobre a janela para
protegdo do sol e da chuva, pintura em poliuretano interna e externa na cor branca. 01(uma) porta (0,80 m x 2,10 m) no lado de menor dimensao
abrindo para fora.

e \estidrio/ Sanitario
Aquisicdo de contéiner sanitdrio montado, de estrutura metalica, dimensdes 2,30 m largura x 6,00 de comprimento (20 pés). Chassi em ago
galvanizado, caixa de dejetos acoplada, depésito de agua, 3 (trés) vasos sanitérios, 5 (cinco) chuveiros e 01 (um) mictério e 01 (um) lavatério. Porta
externa, abrindo para fora, medindo 0,80 m x 2,10m. Instalagdo elétrica fluorescente com respectivas lampadas Janelas tipo venezianas para
ventilagdo.

e Areade vivéncia
As areas de vivéncia deverao ser em piso cimentado e delineada por painéis de OSB (“Oriented Strand Board”) de 8mm, pintados internamente e
externamente com tinta esmalte sintético fosco, de acordo com o modelo anexo do edital, com as demaos necessarias para um bom acabamento.
Os painéis a serem usados deverdo ser avaliados pela CONTRATANTE, podendo os mesmos ser recusados. A depender de avaliagdo do local e
aprovacdo pela Fiscalizacdo, serd admitida a utilizagdo de contéineres para compor a area de vivéncia.
A cobertura dessa drea devera ser com telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura e estrutura em madeira serrada.
Devera ser construida entre o contéiner de escritdrios e contéiner de vestidrio/ sanitarios e o acesso para esta area devera feito por “portdes”
feitos com os mesmos painéis de OSB (usados para o delineamento da drea) com dobradigas e corrente com cadeado para fechamento da area.

e Tapumes
Os tapumes no entorno do local da obra deverdo ser em telhas trapezoidais de ago galvanizado (esp.: 0,50mm) instaladas em posi¢do vertical
sobre pegas estruturais de madeira ou metalicas, pintadas extremamente com tinta esmalte sintético - cor branca. Os logotipos e a estrutura do
tapume serdo pintados com tinta esmalte sintético fosco cor branco neve de acordo com o modelo anexo do edital, com as demaos necessarias a
um bom acabamento.
Andaimes, Passarelas e Telas de Protecao
Caberd a CONTRATADA a locagdo e montagem de andaimes e passarelas de tipo mais adequado para execugdo dos servigos descritos nesta
especificagdo.
Os andaimes e passarelas deverdo ter interferéncia minima nas atividades cotidianamente realizadas no pavilhdo e seu entorno, além de
garantirem total seguranga aos técnicos que fardo uso dos mesmos e aos usuarios que circulam pelo local, preservando também os bens materiais
existentes.

* InstalagGes Provisorias
Deverdo ser providenciadas, junto as concessionarias de servigos publicos ou ao Departamento de Manutengao, as ligagdes provisorias da agua,
esgoto, energia elétrica, telefonia e outras facilidades para funcionamento das instalagdes do canteiro.

e Placa do Servigo
A placa do servigo devera ser confeccionada pela CONTRATADA, de acordo com o modelo anexo do edital, e fixada no barracdo em local visivel,
indicado pela Equipe de Fiscalizagdo da Fiocruz. As informagdes constantes da placa podem ser conferidas no modelo anexo do edital.
8.1.3.2. Administragdo dos Servigos

e Documentagdo Geral
Para o inicio dos trabalhos toda a documentagdo da CONTRATADA (CREA, INSS, Certiddo Civel Negativa etc.) deverd estar em dia, sendo
apresentados comprovantes para a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do CPO.
A CONTRATADA devera emitir o CREA referente a execugdo dos servigos, sendo que os profissionais responsaveis pela geréncia do servico deverao
pertencer ao seu quadro técnico. O servico devera ser executado pelo engenheiro responsavel técnico, conforme ART.

e Controle do Servigo
A CONTRATADA devera elaborar e submeter a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do CPO para aprovagado os cronogramas de suprimento de materiais
e mao de obra, visando com isto garantir que o servigo ndo sofra atrasos devido a problemas de suprimento. Os materiais devem ser langados no
cronograma “postos no servigco”, ou montados, no caso de fabrica¢do e/ou transporte dos mesmos.
Juntamente com estes cronogramas, a CONTRATADA devera apresentar um plano de trabalho onde deverao estar inclusas todas as providéncias
que serdo tomadas para garantir o cumprimento do prazo, explicitando, etapa por etapa, quais os recursos (maquinario, tecnologia e pessoal), que
serdo empregados.
A apresentacdo por parte da CONTRATADA do cronograma fisico-financeiro do servigo indicara as medicOes e as respectivas datas para
pagamentos, ndo podendo ultrapassar os prazos estabelecidos em contrato.
Devera ser apresentado o DIARIO DE OBRA na qual o mesmo devera ser atualizado diariamente com as etapas e eventos realizados.

e Equipe Técnica e Equipamentos de Protecao



A CONTRATADA devera manter a equipe minima prevista no Item “Administragdo Local” da planilha de custos, respeitando as quantidades de
profissionais e o nimero de horas previstas pela contratante. Ressalta-se que os profissionais deverdo estar habilitados para a realizagdo dos
servigos, receber equipamentos de protegdo coletiva (EPC) e individual (EPI) adequados e que a empresa contratada assumira integral
responsabilidade, técnica, juridica e trabalhista, pelos profissionais alocados.

A CONTRATANTE podera interromper a qualquer tempo a execugdo dos servigos sem 6nus para a Fiocruz se constatar a falta de tais
equipamentos. N3o sera permitido que qualquer operario exerga suas fungdes, dentro do local de trabalho, sem os seus equipamentos de
protecao correspondentes.

A Fiocruz ndo emprestara e nem cederd, em hipdtese alguma, equipamentos ou ferramentas de qualquer natureza para a execugdo dos servigos.
Todos os equipamentos e ferramentas necessarios sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Equipe Técnica e Equipamentos de Protegdo

A CONTRATADA devera alocar engenheiros, encarregados, vigias e pessoal de escritorio, necessarios para a execugdo das tarefas inerentes ao
servigo. Ressalta-se que os profissionais deverdo estar habilitados para a realizagdo dos servigos, receber equipamentos de protegdo coletiva (EPC)
e individual (EPI) adequados e que a empresa contratada assumira integral responsabilidade, técnica, juridica e trabalhista, pelos profissionais
alocados.

A equipe de supervisdo e condugdo técnica dos servigos a ser alocada pela CONTRATADA devera constar de:

Profissional Frequéncia Fase
Engenheiro Mecanico Rotina de 03 visitas semanais a obra (ou quando
. - . Durante todo o contrato

Responsavel solicitado pela Fiscalizagdo)
Técnico em Mecanica ou .

A Residente na obra Durante o andamento da obra
Eletromecanica
Técnico em Seguranga do .

Residente na obra Durante o andamento da obra

Trabalho
Almoxarife Residente na obra Durante o andamento da obra
Técnico em Elétrica Eventual Durante o andamento das atividades relacionada a sua disciplina.
Técnico em edificagdo Eventual Durante o andamento das atividades relacionada a sua disciplina.
Equipe de Comissionamento Eventual ao término dos servigos de montagem e partida, para proceder a
/ Balanceamento calibragem operacional dos sistemas;

O INSTALADOR do sistema de Automacdo devera ser credenciado pelo fabricante para a execugdo dos servigos.

Os técnicos de elétrica, bem como sua equipe, devem ter treinamento certificado conforme NR-10. O certificado deve ser apresentado a equipe
de fiscalizagdo da Fiocruz.

A Equipe de Fiscalizagdo da Fiocruz podera interromper a qualquer tempo a execugdo dos servigos sem Onus para a Fiocruz se constatar a falta de
tais equipamentos. Nao serd permitido que qualquer operario exerga suas fung¢des, dentro do local de trabalho, sem os seus equipamentos de
protecdo correspondentes.

A Fiocruz ndo emprestara e nem cedera, em hipotese alguma, equipamentos ou ferramentas de qualquer natureza para a execugdo dos servigos.
Todos os equipamentos e ferramentas necessarios sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

e Garantias Contratuais
Todos os equipamentos/ materiais instalados deverdo apresentar prazo de garantia definido pelos fabricantes, ficando a CONTRATADA obrigada a
substitui-los imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas garantias; sem 6nus algum para a Fiocruz. Todos os servigos executados
estardo submetidos automaticamente aos prazos de garantia estipulados em legislagdo pertinente (Cédigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de
2002, Parte especial, Livro I, Titulo VI, Capitulo VIII).
A CONTRATADA devera apresentar a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do CPO, para arquivamento, todos os certificados de garantia dos materiais e
aparelhos instalados no servigo.

e Manual de Manutencgdo Predial
A empresa contratada devera produzir um manual de manutengdo preventiva contemplando os materiais e equipamentos instalados, apontando
a periodicidade de manutengGes necessadrias, o quantitativo ou metragens de materiais ou pecas a serem substituidas e os aspectos técnicos
relevantes para execugdo de tais manutengdes. Além disso, deverdo ser produzidas pela contratada e entregue a Fiscalizagdo do Contrato as
documentagdes técnicas referentes a cada disciplina, considerando a versao final de cada conjunto de médulos habitacionais.
A contratada deverd atender aos requisitos apresentados abaixo:
- Instalagdo Elétrica - Planta Baixa da Distribui¢do de alimentagdo elétrica (escala 1:50)
- Instalagdo Hidrdulica de dgua gelada - Planta Baixa e cortes (escala 1:50)
- Fluxogramas das instalagdes das centrais de dgua gelada (s/ escala)
8.1.3.3. Demoligdes
As desmontagens e remanejamento de instalagdes existentes, necessarias a execugdo dos servigos, deverdo ser de responsabilidade da
CONTRATADA e deverdo ser feitas dentro da mais rigorosa técnica, tomados os devidos cuidados para evitarem-se danos a integridade dos prédios
adjacentes e das redes de energia elétrica, agua, esgoto, gas, telefonia e rede de dados. Caso ocorram danos em tais edificios ou redes, a
CONTRATADA devera assumir a responsabilidade pela corregdo dos problemas, sem 6nus extra para a Fiocruz.
As operag0es de transporte de pessoal, material ou equipamento, deverdo se dar de modo a afetar ao minimo possivel o trafego de pessoas e
veiculos em toda a 4rea sob intervengdo. Deverdo ser previstos locais e horarios adequados as operagGes de carga e descarga de qualquer
natureza.
As linhas de abastecimento de energia elétrica, dgua, gas, bem como as canalizagGes de esgoto e dguas pluviais deverdo ser removidas ou
protegidas, respeitando as normas e determinagdes das empresas concessionarias de servigos publicos e reparticdes publicas competentes.
Devera ser fornecido, para aprovagao pela CONTRATANTE, um programa detalhado, descrevendo as diversas fases da demoli¢cdo previstas no
projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remocado de materiais reaproveitaveis.
Os tapumes e outros meios de protecdo e seguranga deverdo ser executados conforme o projeto e as recomendagdes da NBR-5687.
Os materiais provenientes da demolicdo, reaproveitaveis ou ndo, deverao ser convenientemente removidos para os locais indicados pela
CONTRATANTE.
A CONTRATADA devera ser responsavel pela limpeza da area, ao término dos servigos.



8.1.4. Deveres e disciplina exigidos;
E de responsabilidade da CONTRATADA fornecer:

e Fornecimento de todo o material, equipamento e ferramental necessario a boa execugdo dos servigos;
e Fornecer mdo de obra qualificada com EPI necessario;
e Fornecer transporte e alimentagdo para o pessoal alocado na obra;
e Detalhamento e as adequagdes necessarias no projeto o que caracteriza e abrange “Detalhamento de obra e desenhos conforme
construidos”, conforme NBR ABNT-16401, descrito em 4.6 e seus respectivos subitens);
e Fornecimento de todos os equipamentos especificados em projeto e especificagGes;
e Fabricagdo, fornecimento e instalagdo das bases em concreto e estrutura metdlicas necessarias para assentamento de todos os
equipamentos e utilidades, conforme projeto e especificagdes;
¢ Instalagdo de todos os equipamentos nos locais indicados em projeto e especificagGes;
e Alimentacdo elétrica de forga de todos os equipamentos, a partir do ponto de forga disponibilizado, conforme projeto e especificagGes;
e Abertura e recomposi¢cdo de furos em esquadrias, paredes, lajes, vigas e telhados;
e Fornecimento e instalagdo de todas as tubulagdes hidraulicas de agua gelada e de dreno, construidas, isoladas, suportadas e pintadas
conforme especificagdes;
e Realizagdo de carga de gés (se necessario), partida, testes e balanceamento dos sistemas, conforme projeto e especificagdes;
e Entrega de documentagdo de balanceamento, projeto as-built e manual de instalagdo, operagdo e manutengao dos sistemas, conforme
projeto e especificagdes;
e Recolhimento de ART referente aos servigos as instalagdes mecanicas de ar-condicionado e exaustdo mecanica;
e Fornecimento de mao-de-obra especializada e treinada para realizagdo dos servigos;
¢ Disponibilizagdo de Engenheiro Mecanico para fiscalizagdo dos servigos e acompanhamento da obra, que devera ser o preposto do
INSTALADOR a junto a FIOCRUZ;
e Garantia de instalagdo e dos equipamentos por 12 meses a contar do aceite definitivo;
¢ Todos os insumos necessdrios a total implementagdo dos servigos acima listados deverdo ser fornecidos pelo INSTALADOR, como materiais,
fretes, transporte vertical, EPI’s, ferramentas, administragdo, seguros, etc.;
e Obs.: Os servicos de instalagdo dos equipamentos e de suas utilidades deverdo ser realizados por empresa especializada, CREDENCIADA
junto ao fabricante, visando possibilitar a FIOCRUZ usufruir da garantia original de fabrica.
e Todo e qualquer servigo devera ser feito por profissionais habilitados;
e Toda e qualquer perfuragdo, abertura etc. em pilares, lajes, ou na estrutura em geral, devera ser previamente aprovada pela fiscalizagao;
e A planilha orgamentaria que relaciona os materiais necessarios para infraestrutura e cabeamento devera ser utilizada como referéncia
minima para a proposta de pregos, porém, o proponente deve ser responsavel pelo fornecimento de todo o material necessario a execugao
deste projeto.
e No caso de desinstalagdo de quaisquer equipamentos, os mesmos deverdo ser entregues a Fiscalizagdo para que os mesmos, sejam
destinados ao Departamento pertinente.
e Ao final da obra devera ser fornecido o “Book” Técnico da instalagdo, o qual devera conter todos os manuais e catdlogos de todos os
elementos utilizados, incluindo o projeto “As-built”. Os mesmos também deverao ser entregues em duas midias digitais.
Os servigos executados serdo considerados concluidos somente apds vistoria de técnicos especializados da CONTRATANTE, objetivando garantir
que os mesmos, estejam em conformidade com o especificado e/ou ofertado pela CONTRATADA.
Deve-se manter o local de trabalho permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras, ndo aproveitaveis de material.
Sera de total responsabilidade da CONTRATADA efetuar a recuperagdo de danos causados as instalagdes da CONTRATANTE, decorrentes da
execugdo dos servigos.
A CONTRATADA devera remover totalmente as instalagdes existentes do local a ser reformado, devendo-se armazenar o material retirado até que
a fiscalizagdo indique seu destino final.
Gerenciamento de equipamentos e materiais:

e Todos os equipamentos e materiais fornecidos devem possuir caracteristicas técnicas compativeis com o descrito nestas especificagoes.

e O INSTALADOR devera enviar as cartas de credenciamento a Fiscalizagdo no inicio do contrato.

e O INSTALADOR devera enviar a Fiscalizagdo da FIOCRUZ a(s) folha(s) de dado(s) do(s) modelo(s) e fabricante(s) do(s) equipamento(s)
efetivamente fornecidos para aprovagdo da compatibilidade técnica com o descrito nas especificagdes. As folhas devem ser preenchidas no
padrdo a ser disponibilizado pela Fiscalizacdo, e devera ser entregue em cépia impressa, assinada pelo Engenheiro Mecanico responsavel.

e Nenhum equipamento podera ser fornecido e/ou entregue sem que sua respectiva folha de dados (do fabricante) tenha sido aprovada
formalmente pela Fiscalizagdo da FIOCRUZ, e sem que a Carta de Credenciamento tenha sido formalmente enviada a Fiscalizagdo da
FIOCRUZ.

e Aaprovagao pela FIOCRUZ dos equipamentos e materiais similares ndo exime o INSTALADOR da responsabilidade técnica pelo desempenho
dos equipamentos e sistemas.

e O INSTALADOR é responsavel pelos equipamentos e sistemas até a data do aceite definitivo pela FIOCRUZ.

e O INSTALADOR é responsavel pelo correto armazenamento dos equipamentos na obra até a data de instalagdo.

Protecdo contrafogo e incéndio

¢ Todos os materiais aplicados na montagem dos componentes de ar-condicionado e ventilagdo mecanica deverdo ser do tipo incombustivel
ou autoextinguivel, dando-se preferéncia ao primeiro tipo.
e Afiscalizagdo pode requerer o Certificado de Resisténcia ao fogo dos materiais aplicados, que devera ser emitido por Orgdo Competente e
Habilitado.
8.1.5. Cronograma de realizagdo dos servigos
Conforme cronograma fisico-financeiro que compde o projeto basico — Anexo 7.
8.1.6. Método para quantificagdo do volume de servigos a demandar ao longo do contrato

ETAPA(S) EVENTO | DESCRICAO PRAZO
PREPARACAO | P.1 Cronograma fisico-financeiro, folha de dados dos equipamentos para compra. 15*
P.2 Compra e fabricagdo dos novos chillers URL-1 e URL-2 140*
P.3 Preparagdo do canteiro de obra, mobiliza¢cdo dos contéineres 20




P.4 Agendamento para desligamento da alimentagao elétrica da CAG 0,25
P.5 Retirada do isolamento existente das 4 bombas da CAG 5
P.6 Limpeza, protegdo com anticorrosiva nos trechos de sucgdo e recalque das bombas 5
P.7 Novo Isolamento térmico e prote¢do mecanica nos trechos de sucgdo e recalque das bombas 5
P.8 Religamento da alimentacgdo elétrica da CAG 0,25
P.9 Remocgdo das portas e do trilho inferior da CAG 1
PRAZO TOTAL “PREPARACAO” zisass
1.1 Bloqueio das linhas hidraulicas de AC e AG da URL-1 0,25
1.2 Drenagem dos trechos de tubulagdes de AG e AC da URL-1 0,25
1.3 Retirada do isolamento térmico da AG da URL-1 2,5%
1.4 Desmontagem dos fechamentos hidraulicos de AG e AG URL-1 2,5%
1.5 Desligamento dos cabos de forga e comando da URL-1 0,5
16 Substituigdo do disjuntor do URL-1 pelo novo disjuntor de alimentagdo do quadro QD-URL no quadro QFTB-E 05
dentro da sala de painéis. ’
1.7 Instalagdo do quadro QD-URL no saldo da CAG 0,5
1.8 Nova instalagdo de leitos para cabos elétricos para a posi¢do do novo QD-URL 0,5
ETAPA-1 1.9 Encaminhamento dos alimentadores do quadro QD-URL 0,5
1.10 Transporte vertical e horizontal para remogdo da URL-1 (inclui desmontagem) 8*
1.11 Demoli¢do das bases de concreto da antiga URL-1 e acabamento no piso 2
1.12 Servico de trepanagdo da instalagdo dos novos purgadores 2%
Substituigdo das valvulas gavetas de alimentagdo e retorno de agua gelada com servigo de congelamento das
1.13 . 2%
linhas da URL-1
114 Construgdo das bases de concreto e posicionamento dos calgos de neoprene para apoio da nova unidade URL-1 4%
conforme projeto (N3)
PRAZO TOTAL ETAPA-1 2.1
dias
2.1 Transporte vertical e horizontal para posicionamento da nova unidade URL-1 1*
2.2 Construgdo das bases de concreto para apoios dos tubos para a nova URL-1 conforme projeto (N3) 4%
2.3 Novos fechamentos hidraulicos da URL-1 de AG e AC conforme projeto 5*
24 Nova infraestrutura de leitos de cabos e encaminhamento de novos cabos para alimentagdo elétrica da nova 5
URL-1
ETAPA-2 2.5 Ligagdo da alimentagdo elétrica dos circuitos 1 e 2 da nova unidade URL-1 1
2.6 Teste hidrostatico nas novas linhas de AG e AC da URL-1 2%
2.7 Isolamento térmico e prote¢do mecanica das linhas de dgua gelada da URL-1 5*
2.8 Limpeza da obra 1*
2.9 TAB da nova unidade URL-1 5*
PRAZO TOTAL ETAPA-2 2.3
dias
3.1 Bloqueio das linhas hidraulicas de AC e AG da URL-2 0,25
3.2 Drenagem dos trechos de tubulagdes de AG e AC da URL-2 0,25
3.3 Retirada do isolamento térmico da AG da URL-2 2,5%
3.4 Desmontagem dos fechamentos hidraulicos de AG e AG URL-2 2,5%
3.5 Desligamento dos cabos de forga e comando da URL-2 1
3.6 Transporte vertical e horizontal para remogdo da URL-2 (inclui desmontagem) 8*
3.7 Demoli¢do das bases de concreto da antiga URL-2 e acabamento no piso 2
38 Substituigdo das valvulas gavetas de alimentagdo e retorno de agua gelada com servigo de congelamento das 2%
ETAPA-3 linhas da URL-2
3.9 Agendamento para desligamento da alimentagao elétrica da CAG 1
3.10 Retirada dos cabos de alimentacgdo elétrica da antiga URL-2 0,5
3.11 Religamento da alimentacgdo elétrica da CAG 0,25
3.12 Construgdo das bases de concreto para apoios dos tubos para a nova URL-2 conforme projeto (N3) 4*
313 Construgdo das bases de concreto e posicionamento dos calgos de neoprene para apoio da nova unidade URL-2 4
conforme projeto (N3) (simultaneo com item 3.12)
PRAZO TOTAL ETAPA-3 1.9
dias
ETAPA-4 4.1 Transporte vertical e horizontal para posicionamento da nova unidade URL-2 1*
4.2 Novos fechamentos hidrdulicos da URL-2 de AG e AC conforme projeto 5*
43 Nova infraestrutura de leitos de cabos e encaminhamento de novos cabos para alimentagdo elétrica da nova 5
URL-2
4.4 Ligacdo da alimentacgdo elétrica dos circuitos 1 e 2 (circuitos 3 e 4 do QD-URL) da nova unidade URL-2 1
4.5 Instalagdo de nova infraestrutura para iluminagao 2
4.6 Teste hidrostatico nas novas linhas de AG e AC da URL-2 2%
4.7 Isolamento térmico e prote¢do mecanica das linhas de agua gelada da URL-2 5*
4.8 Limpeza da obra 2*
4.9 TAB da nova unidade URL-2 5*




4.10 Instalagdo do novo trilho inferior da porta da CAG e reinstalagdo das portas existentes 2
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PRAZO TOTAL ETAPA-4 .
dias

5.1 | Desmobilizagdo do canteiro de obra e limpeza

ETAPA-5 | 5.2 | Elaboragdo da documentagdo técnica, certificados e manuais para entrega a Fiocruz

PRAZO TOTAL ETAPA-5

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS:
155 +21 + 23 +19 + 19 + 3 = 240 DIAS

(N1) Asterisco (*) = caminho critico.
(N2) Em negrito =  desligamento e religamento da alimentagdo elétrica.

(N3) =

devera ser considerado no planejamento o tempo de cura do concreto, utilizando

endurecedores para redugdo deste tempo

8.1.7. Servigos a serem realizados
Conforme eventos do Item 8.1.6.
8.1.7.1. Observagoes:

A CAG do ICTB funciona 24hs x 7 dias, condi¢do que impede a completa paralisagdo do sistema de ar-condicionado para a troca dos
equipamentos, portando os chillers deverdo ser trocados um a um, mantendo a CAG em funcionamento. A paralizagdo para drenagem da
rede de agua gelada para intervengdes nas tubulagdes, deverdo ser alinhadas com a Fiscalizagdo da Fiocruz e a Administragdo do ICTB.
PARA A CONEXAO DOS NOVOS CHILLERS COM O NOVO FECHAMENTO HIDRAULICO, OS KITS DE CONEXAO ENTRE SISTEMA VICTAULIC
(CHILLER) E CONEXAO PARA TUBOS/ FLANGES (SOLDA) DEVERAO SER FORNECIDOS JUNTAMENTE COM OS SEUS RESPECTIVOS CHILLERS.
AMBOS OS TRECHOS DE 8” (D=200mm - ENTRADA E SAIDA DE AGUA GELADA PARA CHILLIER DE 400TR).

Apobs a instalagdo dos novos fechamentos hidraulicos e antes da isolacdo térmica/ protecdo mecanica, estes novos trechos deverdo ser
pressurizados (com dgua) com 1,5x a pressdo maxima da linha em pelo menos 24hs. A leitura da pressio devera ser feita com manémetro
certificado RBC. Este teste de pressdo devera ser acompanhado e aprovado pela Fiscalizagdo da Fiocruz, apds serdo seguidos os servigos de
isolamento térmico/ prote¢do mecénica.

Os cabos de alimentacgdo elétrica e de alimenta¢do do comando para as URL-1 e 2 deverdo ser substituidos. Deverao ser fornecidos todos os
insumos necessarios para essa nova instalagao elétrica como: conduletes, eletroduto, tubos flexiveis, abragadeiras.
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INSTALACAQ ATUAL
Fig. 1 - Instalago atual

Bl NOVAS INSTALACOES
Fig. 2 - Novas Instalagdo

8.1.7.2. Folha de dados do(s) equipamento(s)

FOLHA DE DADOS - CHILLER

Linha | TAG URL-1 | Instalagao | FICRUZ | CAG ICTB (PREDIO 111)
1 Dados Gerais
2 Fabricante Carrier
3 Modelo 30XWB4006 - - - 4 - CH (COM RECUPERADOR DE CALOR)
4 Condensagdo Agua
5 | capacidade Total/ Nominal [ 400/385 [TR  |1404/1351,35 | kw
6 Refrigerante HFC R-134a
7 Temperatura ambiente 38,1°C Altitude | 6,0m
8 Instalagdo Abrigado S Coberto | S Ao tempo I NAO
9 Peso (kg) Peso em Operagdo 6695kg
10 Dimensado (BxHxP) [mm)] 4058(B) x 1999(H) x 1215(P)mm
11 Evaporador
12 | Fluido Agua
13 | Temperatura Entrada | 12,2°C | Saida | 6,7°C | Delta T | 5,5°C
14 Vazdo 210m¥%h
15 Perda de carga 6,5MCA
16 Fator de incrustagdo 0,000018m?2.C°/W
17 Didmetro de conexdo 8" (200mm) | Norma | Flange/ B16.1 | obs.: incluir adaptador Victaulic x Flange
18 Pressdo maxima de operagao | 1034kPa
19 Condensador
20 | Fluido Agua
| I | | | |




21 |Temperatura Entrada  |29,4°C |Saida |34,9°C |DeltaT|5,5°C

22— Vazdo 262,5m¥%h ' : . :

23 Perda de carga 6,0MCA

26 Fator de incrustagdao 0,000044m?2.C°/W

27 Diametro de conexdo 8" (200mm) | Norma | Flange/ B16.1 | obs.: incluir adaptador Victaulic x Flange
28 Pressdo maxima de operagdo | 1034kPa

31 Compressor

32 Tipo Parafuso

33 Quantidade 2

34 Velocidade do motor -

35 Partida ESTRELA-TRIANGULO

36 No. capacidade de estagios |2

37 Minimo estagio 1

38 Dados Elétricos

39 Poténcia total 242,8kW

40 Consumo nominal / partida | 2x | 263,1A / 426,5A |Tota| | 526,2A / 852A
41 Ponto de forga (kW) 280kW (Pot. Nominal + 15%)

42 C.O.P. 5,56

43 Tensdo de Alimentagdo 3F 60Hz 440V (396-484V)

44 Fator de poténcia -

45 Observacdo Incluir adaptador Victaulic x Flange, protocolo de comunicagdo Modbus-RTU

8.1.7.3. Servigos auxiliares

e Substituicdo do isolamento térmico das bombas
Os trechos do isolamento térmico e protegdo mecanica dos tubos de sucgdo e recalque das quatro (04) bombas deverdo ser substituidos.
Procedimento: Todo isolamento térmico existente (area delimitada) devera ser removido, a tubulagio devera ser lixada para a retirada dos
resquicios do isolamento e eventuais pontos de concentragdo de oxidagdo. Deverd ser aplicada duas camadas de tetréxido de chumbo (zarcdo) em
toda a extensdo, para so6 entdo, receber o novo isolamento térmico.

Fig. 03 — Delimitacdo da drea para substituicdo do isolamento térmico e prote¢do mecanica — tubos de sucgdo e recalque de dgua gelada deverdo
ser isolados (abaixo das valvulas borboletas, as mesmas inclusive).

e Drenagem e Enchimento de Trechos de Tubulagdo
Devera ser previsto o apoio necessario para drenagem e enchimento das redes durante os procedimentos de seccionamento das tubulagdes e
manobras hidraulicas. Deverdo ser previstas tubulagdes provisorias, a partir de caixas existentes. Apds o enchimento das redes, o ar devera ser



purgado, através de purgadores existentes.

e Transporte vertical e horizontal
Icamento para remogdo de (02) dois chillers existentes e para o posicionamento de (02) dois novos chillers, ambos na casa de maquinas da
edificagdo. Na ocasido, devido a criticidade da atividade, o entorno da edificagdo devera ser isolado para ndo permitir o acesso de transeuntes
durante a atividade de igamento dos equipamentos.
Os chillers existentes deverdo ser desmontados (a cargo da Contratada com o auxilio da empresa especializada em manuseio de cargas) em 3
partes — compressor, evaporador e condensador.
Os servigos de desconexdes dos cabos elétricos e recolhimento do gas refrigerante serdo de responsabilidade da Contratada os quais deverdo ser
executados sob a supervisdo do responsavel técnica e profissionais habilitados. Outrossim, todos os servigos de desacoplamento dos
equipamentos serdo a cargo da contratada, cabendo a empresa responsavel pelo manuseio de cargas os devidos auxilios.

Previsdo das cargas:  Chillers existentes (total de 12Ton/ unidade).
Novos chillers (total de 6Ton/ unidade)

Os novos chiller deverdo estar assegurados com apélice de seguro com valores iguais aos respectivos valores das notas fiscais dos mesmos.
A empresa responsavel pelo transporte vertical e horizontal devera fornecer:

1. Acompanhamento técnico de seguranga;
2. Confecgdo de ART;
3. Confecgdo de plano de “ringging”.

e Substituicdo do trilho da porta da CAG
Apos entrada da URL-2 (ultimo chiller a ser instalado) devera ser confeccionado e instalado novo trilho de apoio inferior da porta para entdo as
portas serem reposicionadas.
Os trilhos serdo confeccionados em barra chata e barra circular ambos em ago carbono A-36, seguindo o padrao construtivo e comprimento do
trilho existente.

Fig. 04 — Visualizagdo parcial do trilho a ser substituido.

e Servigo de trepanagdo
Furagdo em linha pressurizada com a utilizagdo de equipamento HTM (“Hot Tapping Machine”) com o acoplamento de valvula esfera 3/4".
Posteriormente devera ser previsto a recomposi¢ao do isolamento térmico e prote¢do mecanica.

e Servigco de congelamento
Congelamento em tubulagdo pressurizada com a utilizagdo de equipamento apropriado visando o bloqueio de um determinado trecho para
objetivando servigo de substituicdo de valvula na linha. Posteriormente devera ser previsto a recomposi¢cdo do isolamento térmico e protecao
mecanica.

e Teste Hidrostdtico
Ap0ds a conclusdo da montagem da rede hidraulica e conexao aos equipamentos, a mesma devera sofrer um teste hidrostatico, pela aplicagdo de
pressdo igual a 1,5 a pressdo nominal de operagdao da mesma. Esta pressao podera ser aplicada por bomba manual ou nitrogénio, sendo aferida
pela instalagdo de manémetros com certificado de calibragdo RBC e deverd ser realizada na presenca da Fiscalizagdo. A pressdo na rede deve ser
mantida por no minimo 24 horas, de forma a se assegurar a auséncia de vazamentos. No caso da existéncia destes, a Contratada sera responsavel
pela corregdo e a realizagdo de um novo teste hidrostatico sem qualquer 6nus para a Fiocruz.
Apds a execugdo do teste hidrostatico e inspecgdo visual da fiscalizagdo sobre soldas e pintura protetora anticorrosiva, a tubulagdo podera ser
liberada pela fiscalizagdo para isolamento térmico.
As soldas deverdo ser executadas por profissionais capacitados, observando-se as recomendagdes de qualidade e seguranga. Deve-se obter em
cada solda um corddo homogéneo e continuo.
8.1.8. EspecificagGes Técnicas
8.1.8.1. Condigdes gerais
Todos os equipamentos e materiais fornecidos deverdo ser de boa procedéncia e qualidade esmerada, devendo ser vistoriados e aprovados pela
fiscalizagdo da obra.
Exceto quando especificado, todas as partes do equipamento deverdo ser fabricadas com materiais padrdes do fabricante para as condigdes de
operagao e projeto.
Os materiais devem atender as normas do ASTM. N&o sera permitido o uso de materiais classificados, apenas como SAE ou “Ago Comercial”, a
menos que especificado claramente em contrario.
Os estojos, parafusos externos e porcas devem ter qualidade minima conforme ASTM-A-193-B7 e A-194-2H.



Parafusos, porcas e em geral partes ferrosas nao pintadas, deverdo receber o tratamento anticorrosivo adequado, devem ser ao menos cadmiados
e bicromatizados.

Toda solda deve ser especificada como sendo executada utilizando-se procedimentos de acordo com ASME IX.

Devem ser fornecidos com o equipamento:

e Certificados de garantia;

e Manual de Instalagdo e Operagdo, em portugués;

e Lista de sobressalentes.
O fabricante do equipamento deve fornecer lista de pegas sobressalentes com recomendagdes detalhadas para dois anos de operagdo normal.
8.1.8.2. Chillers

e Descrigdo do sistema
o Chiller liquido resfriado a d4gua e controlado por microprocessador. Utiliza compressores parafuso e vélvulas de expansdo eletrénica.
o Fabricagdo Nacional

e Garantia de qualidade

o A unidade devera ser classificada de acordo com a Norma AHRI 550/590 (EUA), dltima edigdo.

o A estrutura da unidade devera cumprir com o Cédigo de Seguranca 15 da ASHRAE, com os codigos aplicaveis da NEC e da ASME
(codigos dos EUA).

o A unidade deve ser fabricada em uma instalagdo registrada segundo a Norma de Qualidade de Fabricagdo ISO 9001:2000.

o Asunidades de 220V, 230V, 460V, 575V 60Hz devem ser construidas de acordo com as normas do UL ou do UL Canada e devem ser
testadas e listadas pelo ETL ou ETL Canada como em conformidade com estas normas. As unidades devem ostentar as etiquetas do
ETL e do ETL Canada.

e Entrega, armazenamento e manuseio

o Os controles da unidade devem ser capazes de suportar temperaturas de armazenamento de 65,5°C (150°F) no compartimento de
controle.

o O chiller e o acionador de partida devem ser armazenados em ambiente interno e protegidos da sujeira da obra e da umidade. Uma
inspecdo deve ser conduzida sob as lonas, bolsas de embarque ou engradados para ter a certeza de que a agua ndo se acumulou
durante o transporte. As tampas de protegdo para transporte devem ser mantidas no lugar até a maquina estar pronta para
instalagdo. O interior da tampa de protegdo deve atender aos seguintes critérios:

= Atemperatura deve estar entre 4,4°C (40°F) e 48,9°C (120°F)
= A umidade relativa deve estar entre 10 e 80% ndo-condensante.
¢ Equipamentos
Generalidades: chiller de liquido resfriado a dgua, em pega Unica, montado na fabrica com 2 circuitos de refrigerante. Contido dentro do gabinete
da unidade deve ter a fiagdo, a tubulagdo, controles e carga de refrigerante (HFC-134a), valvula de expansdo eletrdnica, instalados em fabrica e
caracteristicas especiais exigidas antes da partida em campo.

e Compressor
o  Compressor parafuso duplo semi-herméticos com amortecedor interno e valvula de bloqueio.
o Cada compressor devera ser equipado com uma valvula de bloqueio de descarga.
e Evaporador
o Deverd ser testado e gravado de acordo com o cédigo ASME (EUA) para uma pressdo de refrigerante do lado de trabalho de 220 psig
(1408 kPa). A classificagdo da pressdo no lado de agua deve ser de 150 psig (1034 kPa). No Canada, a pressdo maxima no lado de
dgua deverd ser de 250 psig (1725 kPa), de acordo com o Registro Nacional Canadense.

o Deve ser do tipo casco e tubo com cabegotes removiveis e possibilidade de ser limpo mecanicamente.

o Os tubos serdo aumentados internamente, de cobre sem emendas e enrolados em laminas.

o Deverd ser equipado com conexdes de liquido Victaulic.

o 0 casco deve ser isolado com espuma de cloreto de polivinil de 19mm (3/4”) de células fechadas com um fato K maximo de 0,28. Os
cabegotes podem exigir isolamento em campo.

o Deve ter um dreno e um respiro no evaporador.

o O projeto devera incorporar 2 circuitos de refrigerante independentes.

o Deve incluir valvulas de isolamento para permitir isolar a carga de refrigerante no evaporador ou no condensador.

o Deve estar equipado com uma chave de vazdo do liquido gelado com dispersdo térmica instalada em fabrica.
e Condensador

o Deverd ser testado e gravado de acordo com o cdédigo ASME (EUA) para uma pressao de refrigerante do lado trabalho de 220 psig
(1048 kPa). A classificagdo da pressdo no lado agua deve ser de 150 psig (1034 kPa). No Canada, a pressdao maxima no lado agua
deverad ser de 250 psig (1725 kPa), de acordo com o Registro Nacional Canadense.

o Deve ser do tipo casco e tubo com cabegotes removiveis e possibilidade de ser limpo mecanicamente.

o Os tubos serdo aumentados internamente, em cobre sem emendas e enrolados em laminas.

o Deverd ser equipado com conexdes de liquido Victaulic.

e Maquinas de Calor

o O condensador devera ser testado e gravado de acordo com o codigo ASME (EUA) para uma pressdo do refrigerante do lado de
trabalho de 300 psig (2068 kPA).

o O projeto deverd incorporar 2 circuitos de refrigerante independentes.

o Os condensadores da maquina de calor incluirdo isolamento térmico instalado em fabrica no condensador, chave de vazdo do
condensador e sensor de temperatura da dgua de saida. As unidades da maquina de calor exigem isolamento térmico instalado em
campo na tubulagdo de descarga do compressor e coletores da caixa de dgua por causa da alta temperatura.

e Componentes de refrigeracdo
Os componentes do circuito de refrigerante deverado incluir o separador de éleo, dispositivos de alivio de pressado no alto de alta e de baixa,
valvulas de bloqueio de linha de liquido e da descarga, secador do filtro, visor indicativo de umidade, valvula de expansdo, economizador de
refrigerante (tamanhos de unidade 350, 400) e carga completa do 6leo do compressor. As unidades deverdo ter uma carga operacional completa
de refrigerante HFC-134a.

e Controles



o Os controles da unidade devem incluir, no minimo, os seguintes componentes:
= Microprocessador com memédria ndo volatil. Ndo sera aceito sistema com bateria de reserva.
Bloco de terminais separado para a forga e os controles.
Alimentacdo elétrica separada de 115V para atender a todos os controles, relés e componentes de controle.
Chave de controle ON/OFF (LIGA/DESLIGA).
Controladores transistorizados substituiveis.
Sensores de pressdo instalados para medir a pressdo na sucgdo, do 6leo, no economizador e na descarga. Termistores
instalados para medir as temperaturas de entrada e saida da 4gua no evaporador e temperatura do ar externo.
o Os controles da unidade devem incluir as seguintes fungdes:
= Circuito automatico por “Lead/Lag” (Lider/Liderado).
= Controle da capacidade com base na temperatura de saida da agua gelada e compensada pela taxa de mudanga de
temperatura de retorno de dgua, com precisdo de “setpoint” da temperatura a 0,05°C (0,1°F).
= limitagdo da taxa de redugdo da temperatura de dgua gelada na partida para uma faixa ajustavel de 0,1 a 1,1°C (0,2 a 2°F) por
minuto, para evitar picos de demanda excessiva.
®  Programagdo de sete dias.
= Redefinigdo da temperatura de saida de agua gelada a partir do retorno de agua e temperatura do ar externo.
= Controle de inicio/parada da bomba de 4gua gelada.
= Controle do chiller para aplicagbes em paralelo sem adigdo de mddulos de hardware e painéis de controle (requer
termistores).
®  Programagao hordria de servigo sincronizada para atividades de manutencgdo do filtro e atividades definidas pelo usuario.
= Controle de limite de demanda de etapa Unica ativado por fechamento remoto do contato.

Dispositivos de Seguranca

A unidade deverd ser equipada com termistores e com todos 0os componentes necessarios em conjunto com o sistema de controle para fornecer
as seguintes proteg¢des a unidade:

Perda de carga de refrigerante
Rotagdo reversa.

Baixa temperatura do liquido gelado.
Temperatura excessiva do motor.
Alta pressao.

Sobrecarga elétrica.

Perda de fase.

Perda da vazdo da agua gelada.

Diagnostico
o O painel de controle incluird, como o padrao, um display:
= Display sensivel ao toque consistindo de um LCD VGA % (Liquid Cristal Display) com contraste ajustéavel e luz de fundo.
m O display permitird ao usudrio navegar através dos menus, selecionar as opgbes desejadas e modificar os dados.
o As caracteristicas do display incluirdo:

= QO display sera personalizado e permitira até 72 pontos de dados.

= O display devera suportar tanto o equipamento local como a rede feita para montagem remota.

= O display deve permitir o acesso a dados da configuragdo, manutencdo, servigos, set point, programagdes de tempo, historico
de alarme e status.

= O display deve possuir um botdo on/off para o chiller.

= QO display deve incluir trés niveis de protegdo para senha contra acesso ndo autorizado e informagdes de configuragdo e
manutengdo, além de exibir os parametros de instalagdo.

= QO display deve permitir uma facil conexdo de uma ferramenta manual portatil do técnico para acessar informacgGes e upload
e/ou download dos pardmetros do chiller.

= Os alarmes e os parametros do display devem ser capazes de ser exibidos em texto completo.

= QO display deve ser capaz de exibir os ultimos 50 alarmes e armazenar um instantdneo, de no minimo 20 parametros de dados
de status para cada alarme.

= Horas de operagdo do compressor.

= Numero de partidas do compressor.

= Corrente do compressor.

= Hora:

. O médulo do display, em conjunto com o microprocessador, também deve ser capaz de exibir os resultados de um teste de servigo. O teste

de servigo verifica a operagdo de cada chave, termistor e do compressor antes da partida do chiller.
Os diagnosticos devem incluir a capacidade de rever uma lista dos 30 alarmes mais recentes com descricGes em linguagem clara do evento
do alarme. Exibir os cédigos de alarme com descrigdes em uma linguagem nao clara é proibido.

. Um buffer do histérico de alarmes deve permitir que o usudrio armazene ndo menos que 30 eventos de alarme com descrigdes em

linguagem clara e com a gravagdo de data e hora de cada entrada de evento.
O controle do chiller deve incluir multiplas portas de conexao para comunica¢do com a rede do equipamento local, e capacidade para
acessar todas as func¢des de controle do chiller a partir de qualquer ponto no chiller.

. O sistema de controle deve permitir upgrades do software sem a necessidade de novos mddulos de hardware.

Caracteristicas Operacionais

A unidade dever3d ser capaz de partir com uma temperatura do liquido de entrada para o evaporador de 35°C (95°F).

Requisitos Elétricos
o A alimentagdo elétrica principal da unidade deve entrar na unidade em um Unico local.
o A unidade deve funcionar em tensao trifasica indicada na selegdo do equipamento.



o A voltagem do controle sera de 115V (60 Hz), monofasica, alimentagdo elétrica separada.
e Caracteristicas Especiais

e Acionadores de partida Estrela-Tridngulo:
A unidade deverd ter um acionador de partida estrela-triangulo instalado em fabrica para minimizar a corrente elétrica de “inrush”.

* [solamento das Vibragoes:
A unidade sera fornecida com isoladores de vibragdo de borracha para instalagdo em campo.

e Transformador de Poténcia do Controle:
A unidade sera fornecida com um transformador para os controles instalado em fabrica que fornecerdo forga do circuito de controle a partir da
alimentagdo elétrica da unidade principal.

e Controle de Carga Minima:
A unidade sera equipada com um controle da carga minima, controlado por microprocessador e instalado em fabrica que permitira uma operagao
da unidade com 10% da capacidade total.

e Modulo de Gerenciamento de Energia
Um médulo instalado em campo ou em fabrica deve fornecer as seguintes habilidades de gerenciamento de energia: sinais de 4 a 20 mA para
reinicializagdo da temperatura de saida de dgua, reinicializagdo do setpoint de resfriamento ou controle do limite de demanda (de 0% a 100%)
ativado por um contato seco remoto; e entrada discreta para indicagdo “ICE DONE (fabricagdo de gelo)” para a interface do sistema de
armazenamento de gelo.

e Controle do Tradutor BACnet
A unidade deve ser fornecida com interface instalada em campo ou fabrica entre o evaporador e uma rede local (LAN, ou seja, MS/TP EIA-485)
BACnet. Deve ser exigida programagdo em campo.

e Controle do Tradutor LON
A unidade deve ser fornecida com interface instalada em campo ou em fabrica entre o chiller e uma rede de operacgdo local (LON, ou seja,
LonWorks FT-10A ANSI/EIA-709.1). Deve ser exigida programacgdo em campo.

e Pressdo de Operagdo do Evaporador de 300 psig (2068 kPa):
Esta operacgdo possibilitara uma operagdo com pressdo no lado agua de até 300 psig (2068 kPa).

e Pressdo Operacional do Condensador de 300 psig (2068 kPa):
Esta opgdo possibilitara uma operagdo com pressado no lado dgua de até 300 psig (2068 kPa).

e Forga em Dois Pontos:
A opgdo de dois pontos de forca deverd fornecer meios para conectar duas fontes de energia aos chillers com compressores duplos. Uma fonte de
energia é conectada para operar o compressor no circuito A e uma fonte de energia é conectada para operar o compressor no circuito B do chiller.
Ref.: Carrier | 30WX

e Bases de amortecimento
O chiller devera ser apoiado sobre calgos de borracha na dimensdo 200x200x30mm para 1500kg.
Ref.: Vibra-Stop/ “70 Shore A” ou similar
8.1.8.3. Tubulagao hidraulica
Esta Especificagdo tem por objetivo definir, em conjunto com os desenhos, as caracteristicas técnicas basicas para orgamento, fornecimento,
instalagdo e testes da adequacgdo da linha de agua gelada.

e Generalidades
o Todos os componentes da rede hidraulica deverdo ser compativeis com a classe de pressdo predominante no anel hidraulico;
o Todos os materiais devem prover de fabricas tecnicamente habilitadas para a sua producdo, e deverdo possuir certificado de
qualidade, que podera ser solicitado pela fiscalizagdo ao seu critério préprio;
o Somente apds a execugdo do teste hidrostatico e inspec¢do visual da fiscalizagdo sobre soldas e pintura protetora anticorrosiva, a
tubulagdo podera ser liberada pela fiscalizagdo para isolamento térmico;

e Tubulagdes de Ago
o Diametros até 2” - Ago carbono, sem costura, Schedule 40 conforme ASTM-106 ou ASTM-A-53 grau B, galvanizada com pontas
rosqueadas.
o Didmetros iguais ou maiores que 2 1/2” - Ago carbono, sem costura, Schedule 40 conforme ASTM-106 ou ASTMA-53 grau B, com
pontas chanfradas para solda.
Ref.: Mannesman

e Conexdes
As curvas, tés e redugdes serdo confeccionadas por fabricantes especializados ndo sendo aceita a construgdo dos mesmos em campo.

e Curvas, Tés, cotovelos
e Qs tés de diametro maior que 2” serdo de aco, com extremidades chanfradas, para solda.
e Para os didmetros menores que 2" possuirdo roscas BSP.
e Fabricagdo em ferro maleavel preto com acabamento zincada a fogo, Normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542.
e Pressdo até 360Ibf/pol? em 25°C
Ref.: Conexdes Tupy

e Conexdes Victaulic



o Acoplamentos
Acoplamento rigido rapido em ago carbono com pressdo maxima de 750psi, pintura laranja, com parafuso sextavado em ago carbono, borracha de
vedag¢do em EPDM.
Ref.: Victaulic/ Style 107N QUICKVIC

e Acessorios
Este Iltem contempla: unido, luva, nipples, jungdo, tampao, bujdo, buchas

® Asunides para diametro até 2” possuirdo acento conico em bronze, com porca hexagonal de ago forjado ASTM-A-105 grau Il e
extremidades de ago SAE-1010-1020.
e Serdo utilizadas em conexdes de equipamentos que requeiram manutengdo tais como torres de Resfriamento, bombas, unidades
condicionadoras, chillers, valvulas de controle e etc.
Ref. Conexdes Tupy ou similar

e Flanges

o Os flanges de acoplamento serdo de ago carbono forjado, compativeis com a Norma ANSI-B 16.5 e especificagdes ASTM-A181 grau |
ou ASTM-A105 grau Il.

o Serdo dos tipos sobrepostos e ligados aos tubos através de solda. A face dos flanges sera com ressalto de 1/16”.

o Junta em papeldo Hidraulico | NA 1040 — Teadit;

o Serdo utilizadas em conexdes de equipamentos que requeiram manutengdo tais como Torres de Resfriamento, Unidades
Resfriadoras, eletrobombas, unidades condicionadoras, valvulas de controle e etc.

o As juntas dos flanges serdo de papeldo hidraulico de fibra de celulose e borracha NBR de 1.0mm de espessura, de acordo com ASTM
F104 - F712990E34 -M4.

o Classe de pressdo: 1501bf/pol?

Ref.: Flanges: Niagara, Mipel; Junta dos flanges: Teadit | NA 1040 ou similar

e Parafusos e porcas
Serdo fornecidos em concordancia com a norma ABNT-P-PB-41/44.

e Purgadores
o Carcaca e tampa em Ferro Fundido Cinzento (FoFo) — ASTM A-126 Classe B;
o Alavanca, eixo, suporte, sede, e bdia em ago Inox AlISI 304;
o Obturador em Neoprene;
o Rosca de conexdo 3/4" BSP;
o Pressdo de trabalho > = 150PSI.
Ref. EA-13 | Drako ou similar

e Vilvulas
o Vilvulas Gaveta

= Didmetros até 2” com corpo e castelo de bronze, extremidades roscadas (BSP).

= Didmetros iguais ou maiores que 2 1/2” em ferro fundido, ASTM-A-126 B com flanges, cunha inteirica, com guias laterais,
haste ascendente externa e jugo.

= Serdo montadas de forma que o seu acionamento esteja livre de interferéncias.

= (Classe de pressdo de 1501bf/pol?

Ref.: Mipel ou similar

e Globo

o Diametros até 2” com corpo e castelo de bronze, extremidades roscadas.

o Diametros iguais ou maiores que 2 %" em ferro fundido, ASTM-A-126 B com flanges, disco e anel paralelos, com superficie de
assentamento de ago inoxidavel. Castelo aparafusado com jugo, haste ascendente externa. Dimensdes corpo/ flange: ANSI-B16.10/
ANSI-B16.1.

o Serdo montadas de forma que o seu acionamento esteja livre de interferéncias.

o Classe de Pressdo: 150lbf/pol?

Ref.: Niagara/ Mipel ou similar

e Esfera
o Corpo em latdo niquelado, extremidades roscadas (BSP).

Rosqueadas com passagem livre circular em duas dire¢Ges, haste ajustavel.
Haste longa e esfera em ago inox.
Corpo e extremidades em ago carbono.
Sedes (anéis) em teflon.
Serdo instaladas nos drenos dos pontos mais baixos dos ramais de dgua gelada dos condicionadores tipo “Fancoil” e evaporadores
das Unidades Resfriadoras de Agua. Serdo instaladas junto aos Purgadores de ar e mandmetros para permitir a remogdo dos mesmos
para manutencgdo e bloqueio.

o Classe de Pressdo 150Ibf/pol?
Ref.: Niagara/ Mipel ou similar
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e Retengdo
Diametros até 2” (inclusive):

e Rosca BSP, operagdo tipo portinhola
e Corpo e disco de bronze ASTM-B-62.
e Porca em latdo laminado.



* Anel de vedagdo em silicone.
Ref.: Deca ou similar
Diametros acima de 2”:

e Com portinhola, corpo e portinhola em ferro fundido, com anéis de bronze;
e Instalagdo horizontal ou vertical;
e Portinhola livre, proporcionando, em servigo, movimento rotativo auto-esmerilhante;
e Eixo passante, remogdo por ambos os lados;
e Dimensdes face a face: ANSI-B16.10;
e Para montagem em todos os equipamentos que funcionam em paralelo tais como bombas elétricas centrifugas e grupos resfriadores;
e Classe de Press3o 150Ibf/pol?;
Ref.: Niagara, Mipel ou similar

e Filtros
Diametros até 2”:

e Rosqueados, elemento filtrante substituivel, com orificios de 1/32” (0,8 mm).
e Corpo e tampdo em bronze.
e Elemento filtrante em ago inox.

Diametros acima de 2”:

* Flangeados, elemento filtrante substituivel, com orificios de 1/8” (3,175 mm).
e Corpo e tampa em ferro fundido.
e Elemento filtrante em aco inox.
e Classe de pressdo: 150lbf/pol?
Ref.: Niagara, Mipel ou similar

e |solamento Térmico
o Condigdo de trabalho
= Temperatura maxima no entorno da tubulagdo de dgua gelada da ordem de 35 °C;
= Temperatura minima no interior da tubulagdo de dgua gelada da ordem de 7 °C;
= Umidade relativa maxima no entorno da tubulagdo de dgua gelada de 85 %.
o Notas:
= Para acabamento nas jung¢des devera ser usado fita em borracha elastomérica 50x3mm adesivada de um lado.
= Devera ser usado cola adesiva para a vedagdo da barreira de vapor do isolamento. Ref.: Armaflex Adesivo 5208S.
o Paratubos até 6” inclusive em ago carbono
Tubo em borracha elastomérica sintética de cor preta com estrutura celular fechada e com elevado fator de resisténcia a difusao de vapor de dgua
(1 =>7000), condutibilidade térmica a 02C de 0,035 W/(meK) e comportamento ao fogo M1.
Ref.: Isolamento: Armacell da linha AF/Armaflex com espessura nominal crescente minima “T”, ou similar.

e Paratubos > 6” em ago carbono
Manta isolante em borracha elastomérica sintética de cor preta com estrutura celular fechada #32mm em rolos de 6x1m.
elevado fator de resisténcia a difusdo de vapor de dgua (1 => 7000), condutibilidade térmica a 02C de 0,035 W/(meK) e comportamento ao fogo
M1.
Ref.: Manta isolante AF/ Armaflex ou similar

* Protegdo mecanica
As tubulagdes localizadas na central de dgua gelada deverdo possuir protegdo mecanica externa em aluminio liso. Para trechos retos devera ser
usado chapa #0,7mm e acidentes 0,5mm. A protegdo mecanica devera ser calandrada e fixada por parafuso auto-atarraxante M4,2x10mm ou
rebite tipo “pop”, cabega “panela”, zincado. Porém em trechos onde haja a necessidade de intervengGes, como em filtros “y”, sera necessario
prever a remogdo da protegdo mecanica, por isso nesses casos parafusos serdo usados.

e Apoio da Tubulagdo
Descrigao:
Os pontos em que a tubulagdo for suportada deverdo ser providos de um elemento préprio para a interface entre o suporte e os tubos. Devera ser
usado suporte em espuma elastomérica com nucleo rigido em PU e revestimento em aluminio #0,8mm.
Ref.: Armafix/ Armacell ou similar.

e Observagoes
o Deverd possuir reforgo sobre as areas das jungdes do isolamento, em cintas adesivadas do préprio material do isolamento térmico,
com espessura de 5 mm;
o Todas as jungdes do material isolante serdo executadas utilizando-se cola apropriada;
o Todas as recomendagdes de montagem do fabricante do isolamento térmico serdo rigorosamente observadas.

e Suportes de tubulacdo
Os suportes dos tubos deverdo ser confeccionados ago carbono A36. Deverdo seguir os detalhes de construgdo conforme projeto apresentado.
Devera ser previsto cambota de madeira para apoio dos tubos. Todos os agos deverdo ser de primeira-mao na cor preta.

e Poste e suporte
o Poste: tubo em aco galvanizado A36 s/ costura SCH40
o Suporte: viga “1” 75”"x50x4mm

e Sapata
o Chapa de aco #3/16



e Preparagdo da Pintura
o Preparagdo: devera ser removida toda a oleosidade (limpeza fisico-quimica) com solvente, remogao de todos os pontos de ferrugem,
carepa de laminagdo e incrustagdes.
o Apds, os suportes deverdo receber duas demaos de prime-epoxi 75 micras
e Pintura
o Uma demao de em esmalte epoxi na cor preta 125 micras.
e Base de concreto
o Todas as sapatas deverdo ser apoiadas em bases de concreto com altura de 150mm com sua dimensdo 25mm maior que o contorno
da sapata.
e Chumbador
o Cada sapata possuira que furos para fixagdo com “parabolt” 5/16"x 75mm zincado branco em aco baixo carbono. Ref.: Ciser ou
similar

e Instrumentagdo
o Chave de fluxo
Chave de fluxo por insergdo tipo palheta com rosca 3/4" BSP com nipple de conexdo em ago inoxidavel AISI 304, cabegote em aluminio (IP-68),
palheta em ago inox austenitico.
Ref.: Tecnofluid, modelo WLZ ou similar

e Manometros (CERTIFICADOS RBC)
o Tipo Bourdon, didmetro caixa 100mm em aco;
Com Glicerina;
Escala 0-10kgf/cm? | 0-50PSI
Mostrador em aluminio (pintura branca/ descrigdo em preto
Ponteiro em plastico
Conexdo em liga de cobre/ rosca 1/2" BSP (externa)
Grau de protegao IP-65
Deverdo ser montados sobre rubinetes com purgador, em latdo macho| Fémea, rosca 1|2"BSP e com furo de alivio.
Ref.: Wika, Famabras, ManGmetros Record ou similar
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e TermOmetros (CERTIFICADOS RBC)
o Deverdo ter o corpo em latdo comprimento 110mm
Rosca 1/2" BSP (externa)
Soquete em latdo
Escala gravado em preto anti-risco
Visor em vidro/ Liquido expansivel
Escala 0-30°C ou 0-50°C
Ref.: Wika, Bimetal ou similar
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e Placas de Identificagdo
Todas as placas de identificagdo dos equipamentos deverdo serem confeccionadas em ago inoxidavel e ser fixada por parafusos ou rebites em local
de facil visibilidade levando-se em consideragdo o local e o posicionamento do equipamento na instalagdo.
A gravacgao do texto na placa devera ser feita em baixo relevo na cor preta. A placa de identificagdo devera conter parametros adotados nas
especificagdes técnicas dos equipamentos.
8.1.8.4. Instalagdo elétrica
Todos os servigos deverdo seguir os critérios minimos contido na norma NBR 5410.
Serd instalado um novo quadro elétrico, no saldo da CAG denominado QD-URL. Este quadro sera alimentado pelo quadro QFTB-E, localizado na
sala de painéis.
Serdo necessarias as seguintes adequagées no quadro elétrico QFTB-E:
- Desligamento dos circuitos que alimentam a URL-1 e URL-2.
- Recolhimento dos condutores.
- Substituigdo do disjuntor da antiga URL-1 pelo novo disjuntor de 630 A, responsavel pela alimentagdo elétrica do novo QD-URL.
- Conexdo dos condutores alimentadores do quadro QD-URL.
Deverdo ser instalados novos trechos de leito para permitir o encaminhamento elétrico do QFTB-E até o QD-URL.
As novas unidades de chillers — URL-1 e URL-2 serdo alimentadas cada uma por dois circuitos, provenientes do quadro QD-URL.
Deverdo ser instalados novos trechos de leito e/ou adequados os existentes de acordo com o posicionamento das novas unidades URL-1 e URL-2.
Todavia, préximo ao novos chillers, deverdo ser fornecidos novos materiais elétricos de instalagdo em campo para fechamento elétrico com os
novos chillers (como abragadeiras, anilhas, terminas, eletrodutos em ago galvanizado “pesado”).
Deverd também ser prevista a alimenta¢do de comando dos chillers (em cabinho flexivel 2x2,5mm?, por chiller, na cor preta e devidamente
identificados).
Nota: Devera ser previsto aterramento das novas unidades URL-1 e URL-2. Os cabos de aterramento existentes deverdo ser mantidos.
Os cabos deverdo ser singelos na cor preta para alimentagdo elétrica e singelo na cor verde para aterramento.

8.1.8.4.1. Quadro elétricos de distribuicdo — QD-URL

O conjunto de manobra e controle de baixa tensdo em invélucro metdlico é construido conforme normas da ABNT NBR IEC 61439 e suas
subdivisdes.

Devera ser montado, fornecido e instalado conforme projeto.

Deverio ser fornecido novos materiais elétricos de instalagdo em campo para fechamento elétrico com o novo QD-URL (como abragadeiras,
anilhas, terminas, eletrodutos em ago galvanizado “pesado”, leitos para cabos).

O quadro devera possuir grau de protegao IP 55.



Fig. 05— Novo QD-URL

QD-URL — Quadro de distribui¢do URLs, contendo:
30+ N+T; 440V, Icc 3 30 kA;

MATERIAL QTDE. | FABRICANTE

Disjuntor geral 3@; 630 A, 30 kA, com ajuste térmico e magnético. 01 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE, WEG
Disjuntor 3@; 400 A, 25 kA, com ajuste térmico e magnético 04 Merlin Gerin/ Eaton, ABB,GE, WEG
Supressor de surto Fase-Terra 460V / 30kA 03 Clamper

Minidisjuntor 3@, 32 A, curva C 03 Siemens

Fusivel 10 A 03 Siemens

Multimedidor de grandezas elétricas, frente de painel Mult-k 01 KRON

Transformador de corrente 700-5A, classe 0,6 Fat. Térmico 1,2 IN. Modelo: KR-174. | 03 KRON

e Estrutura
Cada quadro devera ser construido por chapas de aco, estas de espessuras ndo inferior a 1,96mm (14 MSG). A estrutura devera ser
convenientemente refor¢gada, de modo que ndo ocorram deformagdes resultantes da carga dos elementos nela montados ou das operagdes de
transporte e instalagdo. O quadro devera ser construido para instalagdo aparente em parede no interior da subestacao.
O projeto dos quadros e o arranjo dos componentes deverdo assegurar o espac¢o adequado para inspe¢do e manutengdo dos componentes, fiagdao
e terminais. Os equipamentos montados no interior do cubiculo deverao ser arranjados de modo que os bornes dos dispositivos montados nos
painéis frontais sejam acessiveis sem necessidade de remogao de qualquer componente.
Todas as juncdes passiveis de remogdo para manutengdo e/ou montagem deverdo ser feitas através de parafusos de aco galvanizado ou de
material ndo corrosivel. As bordas das chapas deverdo ser dobradas de tal forma que as cabegas dos parafusos de jun¢do ndao aparegam
externamente. Onde necessario, as porcas dos parafusos deverdo ser soldadas as chapas para facilitar o aperto. O quadro devera ser provido de
porta, compreendendo toda a altura. A porta deverd ser equipada com gaxeta, dobradicas embutidas e trinco, deverao ser providas aletas de
ventilagdo, com telas de protecdo contra insetos, de material ndo corrosivel.

e Tratamento das superficies e pintura
As superficies metalicas dos equipamentos a serem fornecidos deverdo ser isentas de respingos de solda, rebarbas, escamas e outras
imperfeicoes.
Os bordos das estruturas e/ou chapas metalicas serdo alisados. Imediatamente apds a limpeza, estas superficies metalicas, deverdo ser
submetidas a um processo de fosfatizagdo e um tratamento quimico, eliminando todo vestigio de oxidagdo ou ferrugem destas chapas metilicas.
Os riscos, depressoes e demais imperfei¢cGes deverdo ser emassados e alisados de maneira que se obtenham superficies perfeitamente lisas.
As superficies ndo pintadas e sujeitas a corrosdo deverdo ser protegidas durante o transporte e armazenagem por um composto preventivo contra
ferrugem, facilmente removivel.
A pintura de acabamento devera ser executada na fabrica, de modo que, na obra apds a montagem, caso necessario somente sejam feitos
retoques nos pontos em que a pintura tiver sido danificada no transporte ou quando de sua instalagdo.
Todas as superficies serdo pintadas, com excegdo das seguintes:
Superficies com acabamento por usinagem;
Superficies galvanizadas ou resistentes a corrosdo;
Superficies embutidas ou em contato com o concreto.



As resinas utilizadas deverao ser do tipo tal que a polimerizagdo das mesmas, durante um eventual trabalho de retoques no campo, ndo requeira o
uso de equipamentos, materiais ou processos especiais, tais como aquecedores e compostos quimicos. Na escolha das resinas, é dada especial
atencéo a facilidade de aderéncia dos retoques.

A pintura final devera ser aplicada por processo eletrostatico na cor cinza RAL 7032 para as chapas principais externas dos quadros e cubiculos e
na cor laranja 4700 (Munsell 2,5YR6/14) para os chassis internos destes equipamentos. A espessura final da pintura devera ser da ordem de 130
micrémetros e o grau de aderéncia igual a zero, de acordo com a norma ABNT PMB 985.

e Barramentos
Os barramentos deverdo ser de cobre eletrolitico de alta condutividade, segdo retangular, dimensionados de acordo com a corrente nominal e a
corrente de curto circuito do sistema e suportados por isoladores de epoxi ou resina poliester.
Todos os quadros deverdo ser providos de um barramento de neutro e de um barramento de terra, igualmente em cobre eletrolitico, os quais
deverdo possuir o mesmo numero de pontos de conexdo que os de circuitos. Os barramentos deverdo ser pintados nas cores conforme norma
padrdo ABNT, ou seja:
Os barramentos deverdo ser identificados com pintura nas seguintes cores:
Fase A —azul
Fase B — branco
Fase C —violeta
Neutro — azul claro
Terra — verde

e Conexdes internas
As conexdes internas deverao ser executadas mediante barras rigidas de cobre, montadas em suporte isolantes, capazes de suportar os ensaios
dielétricos especificados para o cubiculo.

e Fiagdo Interna
Os condutores dos circuitos de controle e protegdo deverdo possuir isolamento termoplastico (PVC ou EPR), resistente a umidade, 6leo e ozona,
ndo propagador de chama adequado a operagdo continua dos condutores na temperatura de 70 °C. A classe de isolamento dos condutores devera
ser 600V. Os condutores serdo de cobre estanhado, encordoados e flexiveis. Os condutores sujeitos a dobramentos frequentes, como os que ligam
0s componentes montados nos painéis basculantes a itens instalados no interior do cubiculo, deverdo ser de encordoamento extraflexivel, NEMA
classe K ou equivalente. A bitola minima dos condutores é 4 mmz2 para circuitos secundarios de transformadores de corrente, e 2,5 mm2 para
circuitos em geral.
Os blocos terminais deverdo ser do tipo com barreiras isoladoras, moldados em plastico resistente a impactos e a temperaturas elevadas. Os
terminais deverdo ser do tipo de aparafusados, adequados a receber conectores aptos a estabelecer conexdes a prova de vibragdes; deverdo ser
isolados para 600V e possuirem capacidade minima de condugdo de corrente de 30A. Os blocos terminais para os circuitos secundarios de
transformadores de corrente deverao ser do tipo de curto-circuito. Deverd ser previsto 20% de terminais reserva do total de terminais utilizados.
A fixacdo devera ser provida de conectores do tipo reforgado e pré-isolado, com olhal para ligagdo terminal e luva de compressdo para a conexao
do condutor.
Todos os condutores deverdo terminar em bornes de equipamentos ou em blocos terminais. A fiagdo entre componentes do cubiculo e entre
estes os blocos terminais deverd ser condicionada em canaletas de material plastico ndo propagador de chama, com tampas removiveis,
instaladas no interior do cubiculo em posi¢do horizontal e/ou vertical. A fiagdo fora das canaletas devera ser minima e, quando utilizada,
empregar-se-a grupo de cabos amarrados (chicotes), dispostos horizontal e verticalmente e fixados a estrutura por meio de bragadeiras de
material isolante. O desdobramento dos grupos de cabos devera possuir pequeno raio de curvatura. Devera ser dada aten¢do especial aos
condutores dos itens instalados nas portas ou em outras partes basculantes, para que seja possivel um giro de 180 graus das portas ou das outras
partes basculantes sem provocar danos ou esticamentos nos condutores.

¢ Disjuntor em caixa moldada
Serdo com disparador termomagnético, sem fusiveis, adequado para montagem em quadros, com indicagdo clara de posi¢do aberta, fechada,
disparada.
Deverdo ter parafusos estranhos ou prateados com arruelas planas e de pressdo para fixagdo de terminais de cobre.
O disparador térmico devera ter compensag¢do de temperatura ambiente. Até 100A, inclusive os disjuntores poderdo ser com unidade de disparo
térmica e magnética fixas ndo intercambidveis. Acima de 100A, inclusive, deverdo possuir obrigatoriamente: disparador térmico ajustavel
(ajustado em 1,0 In salvo indicagdo contraria no projeto).
Fabricados em conformidade com as normas IEC 60947-1 e IEC 60947-2 (e respectivas ABNT/NBR IEC 60947-4-1.
Outras informag6es constam dos desenhos do projeto

e Condutores
Os condutores deverdo ser identificados com o cddigo do circuito por meio de indicadores, firmemente preso, e estes, em caixas de jungdo e onde
mais se faga necessario.
Preferencialmente, os cabos elétricos ndo deverdo ter emendas, caso necessario, estas devem ser submetidas a aprovagao do profissional
legalmente habilitado e autorizado, e no caso da CONTRATADA, deve ser submetidas a aprovacgao da fiscalizagdo de obras juntamente com a
equipe de projeto da FIOCRUZ. As emendas devem atender o item 18.21.4.1 da NR-18 (o isolamento de emendas e derivagdes deve ter as
caracteristicas equivalentes a dos condutores utilizados). A emenda devera estar num ponto de sustentagdo sem sofrer esforgo longitudinal.
As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000 V deverdo ser executadas conforme recomendagdes do fabricante.

e Multimedidor de grandezas Elétricas — MGE
Multimedidor de grandezas elétricas para sistemas trifasicos, bifasicos e monofasicos de corrente alternada (CA), com instalagdo em porta de
painel. As leituras dos pardmetros elétricos podem ser feitas localmente (por meio do conjunto de displays de 7 segmentos) ou remotamente
(utilizando as interfaces RS-485 ou de pulsos).
Medigoes Instantaneas
Tensdo (F-F, F-N e 3F), Corrente (F e 3F), Frequéncia, Poténcia Ativa (F e 3F), Poténcia Aparente (F e 3F), Poténcia Reativa (F e 3F), Fator de Poténcia
(F e 3F), THD-Tensdo e Corrente (F até 312 ordem).
Medi¢bes Acumulativas



+Energia Ativa kWh (Consumo e Fornecimento) +Energia Reativa kVARh [Cargas Indutivas (+) e Capacitivas (-)] Demanda Ativa e Aparente (Ultima e
Maxima).

Faixa de tensdo de trabalho: 20 a 500Vc.a. (F-F) [sobrecarga 1,5Vmax. (1s)].

Comunicagdo: RS-485 - Modbus RTU.

Ref.: Kron | Mult-K ou similar

Transformador de Corrente

Transformador de corrente para fixagdo em barramento, corrente primaria conforme projeto e proporcional 5A (corrente no secundario).
Carcaga em termoplastico ou epdxi, classe de isolagdo 0,6kV, frequéncia 60Hz. Fabricado conforme a norma ABNT NBR-6856

Ref.: Kron | KR174 ou similar

8.1.8.5. Bases de concreto dos equipamentos

As bases de equipamentos deverdo ser compostas com o concreto com fck=30MPa e armaduras CA-50. O embutimento das armaduras no
concreto existente deverdo utilizar o Sikadur 31 para ancoragem.

8.1.8.6. Recebimento

e Equipamentos e testes
Para testes hidrostaticos, a CONTRATADA fornecera as bombas, barris, tanques, anteparos, espagos vazios, conexdes, manémetros de testes e
todos os outros apetrechos necessarios.
A CONTRATADA devera fornecer, instalar e desmontar todas as linhas temporarias, de fornecimento de agua para os sistemas de testes.
O ar comprimido para testes sera fornecido pela CONTRATADA através de compressores de ar portateis.

e Geral
Os testes deverdo ser executados na presencga da Fiscalizagdo. Durante a fase de testes, a CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para
que a agua proveniente de eventuais vazamentos ndo cause danos aos servigos ja executados.
A CONTRATADA devera atualizar os desenhos do projeto, a medida que a obra for sendo executada, devendo entregar, no final da obra, um jogo
completo de desenhos e detalhes da obra concluida.
8.2. Listagem de pranchas de desenho constantes deste caderno de encargos e especificagdes
8.2.1. Estdo disponiveis em formato PDF, os documentos que complementam as informacg&es descritas neste caderno. Para a visualizagdo dos
arquivos, é necessaria a instalagdo do software gratuito Adobe Reader, que se encontra disponivel no seguinte link:
http://get.adobe.com/br/reader/ ou software similar. Segue abaixo a listagem de pranchas de desenho constante neste caderno de encargos e
especificagoes:

Item | Tipo de projeto Nome do arquivo | Sigla Titulo Escala Rev. | Data
A . - CAG - SUBSTITUICAO DOS CHILLERS
1 Ventilagdo e Refrigeragdo | V111A04A VAC-001 INSTALACAO ATUAL INDICADA | A 11/03/2022

CAG - SUBSTITUIGAO DOS CHILLERS

2 Ventilagdo e Refrigeragdo | V111A05A VAC-002 FASE-1 - DESINSTALACAO URL-1

INDICADA | A 11/03/2022

CAG - SUBSTITUIGAO DOS CHILLERS

3 Ventilagdo e Refrigeragdo | V111A06A VAC-003 FASE-2 - INSTALACAO DA NOVA UNIDADE URL-1

INDICADA | A 11/03/2022

CAG - SUBSTITUIGAO DOS CHILLERS

4 Ventilagdo e Refrigeragdo | V111A07A VAC-004 FASE-3 - DESINSTALACAO DA URL-2

INDICADA | A 11/03/2022

CAG - SUBSTITUIGAO DOS CHILLERS

5 Ventilagdo e Refrigeragdo | V111A08A VAC-005 FASE-4 - INSTALACAO DA NOVA UNIDADE URL-2

INDICADA | A 11/03/2022

CAG - SUBSTITUIGAO DOS CHILLERS

PERSPECTIVAS DAS NOVAS INSTALACAO S/ESCALA | A 11/03/2022

6 Ventilagdo e Refrigeragdo | V111A09A VAC-006

CAG - SUBSTITUIGAO DOS CHILLERS

7 Elétrica E111A05A ELE-001 ENCAMINHAMENTO ELETRICO

INDICADA | A 11/03/2022

CAG - SUBSTITUIGAO DOS CHILLERS

8 Elétrica E111A06A ELE-002 NOVO QUADRO ELETRICO — QD-URL

INDICADA | A 11/03/2022

8.3. Metodologia de avaliagdo da execugdo dos servigos

A contratada tera seus servigos avaliados com base em parametros minimos, de acordo com cada servico, a produtividade de referéncia, ou seja,
aquela considerada aceitavel para a execugao do servigo, sendo expressa conforme o quantitativo fisico do servigo na unidade de medida adotada
(ver Anexo 7).

8.4. Inicio da execugdo dos servigos

O inicio dos servigos se dara apds a autorizagdo da Fiscalizagdo do contrato e sé entdo se contara o prazo de execugdo da empreitada, conforme
subitem 5.3.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Todos os materiais disponibilizados deverdo ser de qualidade esmerada e com boa procedéncia do fabricante:

9.1. Previsdo da estimativa de consumo levando-se em consideragdo que aplicagdes similares possuem vida util em torno de 15 a 20 anos;
9.2. Padrdo minimo de qualidade conforme Item 8.1.8.

10. INFORMAGCOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
10.1.1. Conforme Item 8.1.7.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE



11.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio
as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.3.1. Aresponsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal,
devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servi¢co, conforme cronograma fisico-financeiro;

11.5. Efetuar as reteng0es tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN
SEGES/MP n2 5/2017;

11.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢do e apoio ao usuario;

11.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungGes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratagcdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagdo,
especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacGes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento
das obrigagdes pela Contratada;

11.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

11.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensdvel para o recebimento definitivo de objeto,
quando for o caso:

11.11.1."as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

11.11.2. comprovacdo das ligagdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

11.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

11.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

11.11.6. areparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da
Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da
Lei n2 8.666, de 1993.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.3.1. Aresponsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal,
devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinacGes em vigor;

12.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo
de confianga no drgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. O artigo 193 do CTN preceitua que a prova da quitacdo de todos os tributos devidos dar-se-a no ambito da Fazenda Publica interessada,
relativos a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre. A comprovagao de inscri¢gdo no cadastro de contribuinte e regularidade fiscal
correspondente (estadual) considerard a natureza da atividade, objeto da licitagdo.

12.6.1 .Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada
deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
3) certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do Item 10.2 do Anexo
VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
dos servigos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento
das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.



12.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a
vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagGes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigGes de seguranga, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.

12.16. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;

12.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

12.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP
n2 5, de 25/05/2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacgGes e atualizagdes que vierem a
ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagGes;

12.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificages técnicas, da documentagao produzida e congéneres, e de todos os
demais produtos gerados na execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagcdo
sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangGes civis e penais cabiveis.

12.24. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no
decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontrata¢do prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

12.24.1. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontrata¢do, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdao, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipdtese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente
subcontratada.

12.24.2. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagado.
12.24.3. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo;
12.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

12.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribuigdo civel de toda a mao de obra oferecida
para atuar nas instalagdes do drgdo (O atestado de antecedentes criminais somente podera ser solicitado quando for imprescindivel a seguranca
de pessoas, bens, informagdes ou instalagées, de forma motivada);

12.30. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;
12.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

12.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas
pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

12.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na execugdo do contrato com
capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

12.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

12.35. Adotar as providéncias e precaugBes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessdrio for, a fim de que ndo venham a
ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.

12.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagées e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.37. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e autorizagGes exigiveis, na forma da
legislagdo aplicavel;

12.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

12.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de
Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgado, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio



Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

12.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentac¢do dos
seguintes documentos, conforme o caso:

12.41.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

12.41.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo
for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

12.41.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo
Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatdria.

12.41.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle préprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territdrio estadual.

12.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de
05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.42.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo
competente, conforme o caso;

12.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
12.42.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

12.42.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

12.42.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.42.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.42.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em dareas nao licenciadas;

12.42.3.1. Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.43.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual
ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.43.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

12.43.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes;

12.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros,
por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

12.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

12.46. Providenciar, conforme o caso, as ligagGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.),
bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e
regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo etc.);

12.47. Cabe a Contratada o desenvolvimento do projeto de obra e o desenvolvimento do projeto “como construido” Conforme NBR ABNT16401-
1, ltem 4.6.

12.48. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participacdo na licitagdo ou a assinatura do contrato
implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacbes de
falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poder3o ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

12.49. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar
de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obriga¢des contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo os servigos
contratados.

13. DA SUBCONTRATACAO



13.1. A Administragdo autorizara e dimensionard a subcontratagdo mediante ato motivado, a comprovar que atende as recomendagdes do Termo
de Referéncia e convém a consecugéo das finalidades do contrato.

13.2. Quando a qualificagdo técnica da empresa subcontratada, é imprescindivel que se exija o cumprimento dos mesmos requisitos por parte da
subcontratada (Acérddo n° 1.229/2008 — Plenério do TCU).

13.3. O valor do percentual que a contratada podera subcontratar:

13.3.1.1. Até o limite de 15% (quinze por cento), sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,

conforme previsdo no Art. 72 da Lei 8.666/93.

13.4. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
13.4.1.1. Transporte vertical e horizontal;

13.4.1.2. Servigos de natureza elétrica;

13.4.1.3. Comissionamento e balanceamento;

13.4.1.4. Servigos de natureza de construgdo civil.

13.5. A prestacgdo de servigos com dedicagdo de mdo de obra exclusiva deve ser considerada como a parcela principal da obrigagdo e ndo pode ser
subcontratada. E importante verificar que s3o vedadas:

13.5.1.1. A exigéncia no instrumento convocatério de subcontratagdo de itens ou parcelas determinadas ou de empresas especificas;
13.5.1.2. A subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas no instrumento convocatério;

13.5.1.3. A subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitagdo;

13.5.1.4. A subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa
contratante.

14. ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa
juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja
prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da conformidade da presta¢do dos servigos, dos
materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

15.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do
contrato, conforme os arts. 41 a 43 da IN n2 05/2017.

15.3. A verificagdo da adequacgdo da prestagdo do servigo deverad ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

15.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugao do
servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos deverd ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando
as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagGes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicagdo de sang¢des
administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigGes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agGes relacionadas a Gestdo do Contrato.

15.9. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugdo do objeto e utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR),
ou outro instrumento substituto para aferigdo da qualidade da prestacdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

15.9.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

15.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

15.12. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizada.

15.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo
fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

15.14. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando
esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangbes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

15.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o
caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

15.16. NA



15.17. As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicével
no que for pertinente a contratagao.

15.18. Afiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n?
8.666, de 1993.

16. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos servigos, nos termos abaixo:

16.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo
prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

16.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

16.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

16.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apos a entrega da
documentagdo acima, da seguinte forma:

16.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliagGes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n3o atestar a tltima e/ou
Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
16.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

16.2.1.4. A aprovagado da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servigos executados.

16.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo devera verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da
IN SEGES/MP n2 5/2017, no que forem aplicéveis a presente contratacdo, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato;

16.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo
devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao
acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

16.2.2.2.1. Na hipodtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

16.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, escrito, as respectivas corregbes;
16.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatdrios e documentagées
apresentadas; e

16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento
de Medigdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

16.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposigoes legais em vigor.

16.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16.6. Nos contratos de escopo, o recebimento da ultima etapa de execugdo equivale ao recebimento do objeto como um todo, e serd realizado da
seguinte forma:

16.6.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado;

16.6.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 da Lei 8.666/93;

16.6.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 30 (trinta) dias.

16.6.4. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a4 como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

17. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

17.1. A avaliagdo da execuc¢do do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR) ou outro instrumento substituto para aferigdo da
qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a



CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

17.1.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagao da prestacao dos servicos.

17.2. Por se tratar de objeto com fornecimento de equipamentos, materiais e mao de obra, a aferi¢do da execugdo contratual para fins de
pagamento considerara o(s) seguinte(s) critério(s):

17.2.1. Conforme Anexo 7 — Cronograma Fisico Financeiro

17.3. Nos termos do Item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd indicada a reteng&o ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangées cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.3.1. ndo produziu os resultados acordados;

17.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

17.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo de Referéncia.

18.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante deverd comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor
exato dimensionado.

18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 32, da
Lei n2 8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no
do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

18.5.1. o prazo de validade;

18.5.2. a data da emissédo;

18.5.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

18.5.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

18.5.5. o valor a pagar; e

18.5.6. eventual destaque do valor de retengGes tributdrias cabiveis.

18.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquida¢do da despesa, o pagamento ficard sobrestado
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da
regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas
no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo, no ambito do drgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

18.11. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos érgdos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a
contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

18.13.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.
18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributdria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do Item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societdrio servidor publico
da ativa do dérgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentadrias vigente.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:




I = (TX) = |(6/100)/ 365 | =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

18.17. Nos termos do Item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangées cabiveis, caso se constate que a Contratada:

18.17.1. ndo produziu os resultados acordados;

18.17.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

18.17.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

18.18. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenc¢do das condi¢Ges de habilitagdo exigidas
no edital.

19. ANTECIPACAO DO PAGAMENTO

Conforme cronograma financeiro no Anexo 7 e o Estudo Técnico Preliminar, é previsto antecipacdo do pagamento excepcionalmente para a
encomenda dos principais equipamentos. Por se tratar de equipamentos de alto valor, sera previsto um adiantamento no valor de 30% do valor
total da proposta para os equipamentos anexada no Estudo Técnico Preliminar. Abaixo sdo elencadas as cautelas e garantias exigidas:

19.1. A Contratada emitird recibo correspondente ao valor da antecipagdo de pagamento conforme Anexo 7, tdo logo seja assinado o termo de
contrato e as providéncias pela Contratada, conforme subitem 19.5, para que a Contratante efetue o pagamento antecipado.

19.2. Para as etapas seguintes do contrato, pagamento ocorrera impreterivelmente conforme cronograma fisico financeiro, Anexo 7.

19.3. Fica a Contratada obrigada a devolver a integralidade do valor antecipado na hipdtese de inexecugdo do objeto atualizado monetariamente
pela variagdo acumulada do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), ou indice que venha a substitui-lo, desde a data do
pagamento da antecipagdo até a data da devolugdo.

19.3.1. No caso de inexecugdo parcial (entrega apenas de (01) um equipamento), devera haver a devolugdo do valor relativo a parcela ndo-
executada do contrato.

19.4. A liquidagdo do recibo relativo ao pagamento antecipado ocorrerd de acordo com as regras do Item 17 deste documento.

19.4.1. A antecipacdo de pagamento dispensa o ateste ou recebimento prévio do objeto ou a anterior emissdo de Nota Fiscal/Fatura.

19.4.2. A emissdo da nota fiscal ou fatura referente ao valor antecipado ocorrera apds a execugao contratual da parcela respectiva, devendo ser
submetida a procedimentos regulares de recebimento e ateste.

19.5. O pagamento de que trata este item estd condicionada a tomada das seguintes providéncias pela Contratada:

19.5.1. presta¢do da garantia nas modalidades de que trata o art. 56 da Lei n2 8.666/93, no percentual de 20% (até vinte por cento) do valor do
contrato, observando as seguintes disposi¢Ges:

19.5.1.1. A garantia devera ser prestada no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.
19.5.1.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

19.5.1.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.5.1.2. Avalidade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo contratual.

19.5.1.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o ressarcimento do valor antecipado, no caso de inexecugdo total ou
parcial do objeto contratual.

19.5.1.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcdo
monetaria.

19.5.1.5. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

19.5.1.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cadigo Civil.

19.5.1.7. Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu as obrigagdes relativas ao valor que foi antecipado;

19.5.2. emissdo de titulo de crédito pelo contratado, no valor de R$ 592.480,58 (Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais
e Cinquenta e Oito Centavos);

19.5.2.1. o titulo de crédito somente podera ser utilizado para fins de ressarcimento do valor antecipado, no caso de inexecugao total ou parcial
do objeto contratual.

19.5.2.2. Havendo a execugdo da parcela do objeto contratual referente ao valor antecipado, havera a devolugdo do titulo de crédito a
contratada, mediante recibo, o qual serd anexado aos autos.

19.5.3. apresentagdo da seguinte certificagdo especifica do produto ou do préprio contratado fornecedor:

19.5.3.1. Folha de dados (FD) dos equipamentos a serem adquiridos;

19.5.3.2. Aprovacdo da FD pela Fiscalizagdo/ CPO/ Projetos;

19.5.3.3.0rdem de Compra da Contratada para o devido Fabricante dos equipamentos com a devida resposta/ confirmagao do fabricante dos
equipamentos.

19.6. E assegurada a Contratante, por representante indicado, 0 acompanhamento do andamento do processo de compra, vistoria em fabrica do
equipamento, em qualquer momento do transporte.

19.7. O pagamento do valor a ser antecipado ocorrera respeitando eventuais retengdes tributarias incidentes.

19.8. todos os atos decorrentes da aplicagdo do pagamento antecipado de que trata esta clausula serdo disponibilizados em sitio oficial da
internet, observados, no que couber, os requisitos previstos no § 32 do art. 82 da Lei n2 12.527, de 18 de novembro de 2011, com o nome do
contratado, o niumero de sua inscricdo na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
aquisi¢do ou contratacio, nos termos do art. 42 da Lei n2 14.065/2020.

20. REAJUSTE



20.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do orgamento a que a proposta se
referir.

20.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI (SICRO) do més Abril do ano de 2022.
20.1.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apos o
interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice indice Nacional da Construcdo Civil — INCC - exclusivamente para as
obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):
R=V(I-12) /1, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

2 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitacdo;

I = indice relativo ao més do reajustamento;

20.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
20.1.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela
ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.1.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

20.1.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em
substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

20.1.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

20.1.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

21. GARANTIA DA EXECUGAO

21.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993, com validade durante a execuc¢ado
do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

21.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada deverd apresentar comprovante de presta¢do de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria.

21.2.1. Ainobservéancia do prazo fixado para apresentacgdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

21.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

21.3. Avalidade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia
contratual, conforme Item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.

21.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

21.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagGes nele previstas;

21.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

21.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

21.4.4. obrigagGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.
21.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que
rege a matéria.

21.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo
monetaria.

21.7. Caso a opgado seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda.

21.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo
Civil.

21.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

21.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

21.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

21.12. Sera considerada extinta a garantia:

21.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

21.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

21.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sangdes a contratada.

21.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

22. SANCOES ADMINISTRATIVAS
22.1. Condutas passiveis de penalidade, segundo a Portaria n2 150 de 2019 da COGEAD:

22.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagGes assumidas em decorréncia da contratagao;
22.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;



22.1.3. fraudar na execugao do contrato;

22.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

22.1.5. cometer fraude fiscal;

22.1.6. ndo mantiver a proposta.

22.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

22.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

22.2.2. Multa de:

22.2.2.1.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga;

22.2.2.1.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execug¢do do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

22.2.2.1.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;
22.2.2.1.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

22.2.2.1.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por
ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

22.2.2.1.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

22.2.3. Suspensado de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

22.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com drgdos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo
prazo de até cinco anos.

22.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punig¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

22.3. As sangdes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

22.4. Para efeito de aplicagdo de multas, a dosimetria na aplicagdo de penalidades é atribuida em graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM | DESCRICAO GRAU

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia; 05

) Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02

5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e 03
por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funciondrio e por dia; 01

7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do érgao fiscalizador, por ocorréncia; 02

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia; | 01

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente 03
notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

11 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relagdo de obrigacGes da CONTRATADA 01

22.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:

22.5.1. tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

22.5.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

22.5.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

22.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa
a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

22.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

22.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

22.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.




22.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

22.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846,
de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

22.11. A apuragdo e o julgamento das demais infragGes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

22.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de
danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.

22.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

23. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

23.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no edital.

23.2. Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.

23.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

23.3.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme as dreas de atuagdo
previstas no Projeto Basico (instalagdo de sistema de ar-condicionado — expansdo indireta — chiller —igual ou superior a 200TR), em plena
validade;

23.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica devidamente averbado no
CREA, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou
servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo:

23.3.2.1. Execucdo de obra ou reforma de instalagdo de sistema de ar-condicionado que contenham em seu escopo a instalagao de chillers.
23.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacgées:

23.3.3.1. Atestado de ENGENHEIRO MECANICO;

23.3.3.2. Instalagdo ou reforma de sistema de ar-condicionado de central de agua gelada (CAG) — chiller - igual ou superior a 200TR;

23.3.4. Sera admitida, para fins de comprovagado de quantitativo minimo do servigo, a apresentagao de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante;

23.3.5. Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo
da obra, que demonstre a Anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART, relativo a execuc¢do dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacgdo, a saber:

23.3.5.1. Engenheiro mecanico com experiéncia em instalagdo de sistemas de ar-condicionado em ambientes hospitalares ou biotérios ou
laboratdrios ou para a industria quimica.

23.3.5.2. Engenheiro civil com experiéncia em obras civis ou reformas.

23.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo.

23.3.7. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da
Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja aprovada pela Administragdo.
23.3.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagGes necessdrias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes CertidGes de
Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.
23.3.9. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

23.3.9.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as
condigGes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas
técnicas ou financeiras com a contratante.

23.3.9.2. Os Atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz os da filial da empresa licitante.

23.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

23.4.1. Valor Global: RS 3.098.229,67 (Trés Milhdes, noventa e oito mil, duzentos e vinte e nove Reais e sessenta e sete centavos).

23.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de pregos anexa ao edital.

23.5. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por precgo global ou empreitada integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor
nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo,
salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
respectivos.

23.6. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

23.7. Asregras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

24. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

24.1. O custo estimado da contratacgdo é de RS 3.098.229,67 (Trés Milhdes, noventa e oito mil, duzentos e vinte e nove Reais e sessenta e sete
centavos).

25. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS



25.1. Programa de Trabalho: 057.15020.21DA.0001
25.2. Elemento de Despesa: 449039
25.3. Fonte de Recurso: 06151000000

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo V - Planilha de Custo (1801743);

® Anexo VI —Planilha de Composi¢do do LDI (1801755);

e Anexo VIl — Planilha Cronograma fisico-financeiro (1801757);

e Anexo VIl - Planilha de Composigdo de Custos Unitarios (1802861).

Municipio do Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2022.

Disciplina: | | VENTILAGAO E AR-CONDICIONADO | | ||

Profissional: | | BRUNO PERAZZO BARBOSA Registro: '\{ISA;T;;;?LA SIAPE
Assinatura: | | ‘ | | |

[ Disciplina: | [ VENTILAGAO E AR-CONDICIONADO | | || |
[ Profissional: | | MARCO ANTONIO DIAS PAIXAO | |Registro: | | CREA-RJ 2000103520 |

|Assinatura: | | ‘ | | | |

[ Disciplina: | [ ELETRICA | | |

[ Profissional: | | SIMAIA ROBERTA | | Registro: | | CREA-RJ 2013104072 |

|Assinatura: | | | | l | |

[ Disciplina: | [ ORCAMENTO | | || |

[ Profissional: | | NILO SILVEIRA | | Registro: | [ 2009132099 |

|Assinatura: | | | | ‘ | |

APROVACOES

Aprovo este Termo de Referéncia indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto aos elementos contidos no
orgcamento estimativo e no Cronograma Fisico-Financeiro de desembolso.

Ana Paula Garcia de Medeiros

Gestora da Coordenacdo de Projetos e Obras
CPO/COGIC/FIOCRUZ

SIAPE: 1791789

AUTORIZO

Ana Beatriz Alves Cuzzatti

Coordenadora Geral de Infraestrutura dos Campi
COGIC/FIOCRUZ

SIAPE: 1567804
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