Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

PROJETO BASICO

1. DO OBIJETO

1.1. Contratagdo de OBRA PARA A EXECUCAO DE RAMAL INTERNO DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL
EM PEAD, COM INATALCAO DE 03 PI's PARA O CAMPUS MARE - FIOCRUZ/RJ, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdao tem a natureza de obra.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.4. A presente contratacdao adotara como regime de execug¢do a Empreitada por Preco Global.

1.5. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 12 meses, ndo sendo prorrogavel na forma do art. 57, Il,
da Lei de Licitagdes.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1.1. Diante do cendrio de pandemia de Covid-19, a Funda¢do Oswaldo Cruz — Fiocruz, na sua
condicdo de instituicdo cientifica e tecnoldgica e estratégica de Estado, vinculada ao Ministério da Saude,
com longa trajetdria e tradicdao no enfrentamento de emergéncias sanitarias, vem sendo demandada por
acOes em varias areas de atuacdo. Neste contexto, o CampusFiocruz Maré, localizado na Av. Brasil 4.036,
vem recebendo investimentos para novos empreendimentos, como o Biobanco, e um Centro de
Pesquisa, Inovacdao e Vigilancia em Covid-19 e Emergéncias Sanitarias, que estd em fase final de
construgao.

2.1.2.  No Campus Maré, apds a construcdao do Centro de Pesquisas, apresentou uma demanda para
uso de Gas Natural na nova area de de convivio, onde tera um refeitério além de haver um restaurante
no prédio principal onde ha uma demanda de gas, justificando dessa forma a contratacao.

2.2. OBIJETIVO DA CONTRATACAO

2.2.1. O Campus da Expansdo da Fiocruz, atualmente possui uma rede de Gas Natural interna, que
estamos em via de colocacdo em carga, e este ramal seria uma derivacdo da linha tronco que ira atender
a nova area de convivio (refeitorio), prédio sede, que hoje ainda usa para coc¢do o GLP e vestidrio.

2.2.2. A empresa CONTRATADA deverd executar a obra publica, atendendo e respeitando os preceitos
constantes na Lei vigente.



figura 1 — Compus Fiocruz Marg (rede interna de Gas Natural)
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figura 3 — ponto de interligacio do rede existente (rede interna de Gds Natural)

3. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS

3.1. O projeto de CONSTRUCAO DE RAMAL DE GAS NATURAL, se baseou em premissas de
sustentabilidade, nos termos da Lei n. 8.666/93, art. 32, c/c IN SLTI/MPOG n. 01/2010, arts. 32 e 42 e
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conforme item 5 do Guia Nacional de Contratacbes Sustentaveis da Camara Nacional de
Sustentabilidade—CNS-DECOR/CGU/AGU-22 Edicdo, revista, atualizada, ampliada—setembro/2019.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO

4.1. A obra compreende na construgdo de um ramal interno de gas natural pelo método vala aberta,
gue consiste na sobreposicao de tubos na superficie escavada.

4.2, Faz parte do escopo da obra a recomposicdao do trecho escavado, localizado nos trechos de
transicdo do Tubo principal, até os pontos de abastecimento.

5. CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.1. Trata-se de obra de engenharia ser a contratada mediante licitacdo, na modalidade RDC — Regime
Diferenciado de Contratacao.

5.2. Nesse sentido, recomenda-se ainda que a contratagdo seja do tipo Maior Desconto, na modalidade
Regime Diferenciado de Contratacdes - RDC.

5.3. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n? 9.507, de 21 de
setembro de 2018, n3o se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no artigo 32 do aludido
decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

5.4. A execucdo do Contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a Administracdao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao
direta.

6. FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

6.1. O objeto deverd ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe
técnica da CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZACAO. No entanto, é importante
salientar que esta parceria CONTRATANTE/CONTRATADA n3o significa diluicdo das responsabilidades
técnicas e legais da CONTRATADA.

6.2. Aos profissionais indicados pela CONTRATANTE, integrantes da Coordenacdo de Projetos e Obras
(CPO) da Coordenacdo Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic/Fiocruz), caberd a FISCALIZACAO do
Contrato, sendo responsaveis pela aprovacdao dos servigcos e produtos gerados pela empresa vencedora
da licitacdo, denominada CONTRATADA, bem como a definicdo de diretrizes e parametros técnicos para
o desenvolvimento do projeto.

6.3. A CONTRATADA devera cumprir todas as etapas descritas nesse documento e em seus anexos e
concluir a obra no prazo de 4 (quatro) meses de execuc¢do do contrato.

6.4. O prazo de vigéncia é de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato.



7. DA DISPONIBILIDADE E CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

7.1. Declaramos haver disponibilidade orcamentaria para cobertura desta despesa, conforme previsto
no Art. 14, Lei 8666/93 na classificagdo abaixo:

Subunidade: Departamento de Engenharia e Arquitetura

Projeto: 5020.21DA.680 .35070 - Contratacdo de execug¢do de Obra de Expansao da Rede de Gas
Natural do Campus Maré, Rio de Janeiro — RJ.

Iniciativa: 5020 — Desenvolvimento Cientifico, Tecnolégico e Produtivo em Saude

Acdo Orgcamentaria: 21DA — Modernizag¢ao das Unidades da Fundagdo Oswaldo Cruz

Finalidade: 680 — Moderniza¢dao das Unidades de Satde da Fundagdao Oswaldo Cruz

Programa de Trabalho: 105715020221DA0001

Fonte de Recurso: 1001000004 — Loa Capital

Elemento de Despesa: 449051 — Obras e Instalagoes

Subelemento: 449051.92 — Instala¢gdes.REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.2. E necessario a contratacdo de empresa habilitada para a execugdo da obra conforme os preceitos
constantes na Lei n2 8.666/93. Para esta contratagdo é necessario a elaboracdo de um projeto executivo,
desenvolvido previamente.

7.3. Este servico ndao possui natureza continuada e ndo esta prevista a transferéncia de conhecimento,
tecnologia ou técnicas empregadas.

7.4. A execucdo de obra deve seguir todas as normas de seguranca do trabalho necessarias para os
tipos de trabalho solicitados, além de critérios de sustentabilidade cabiveis.

7.5. A partir da publicagdo da Instrucdo Normativa n2 1, de 19 de janeiro de 2010, pelo Ministério do
Planejamento, Orgcamento e Gestdo (MPOG), nos termos do artigo 32 da Lei n? 8.666/1993, ficou
estabelecido que os 6rgdos e entidades da administracdo publica federal, direta, autdrquica e
fundacional deveriam incluir critérios de sustentabilidade ambiental em suas especificacdes para
contratacdo de servicos e obras.

Deste modo, conforme o artigo 42 da referida Instru¢cao Normativa, orienta-se que:

“Nos termos do artigo 12 da Lei n2 8.666/1993, as especificacdes e demais exigéncias do projeto basico
ou executivo, para contratacdo de obras e servicos de engenharia, devem ser elaborados visando a
economia da manutenc¢do e operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e agua,
bem como a utilizacdo e tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

| — uso de equipamentos de climatizagdo mecdnica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar,
que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel, [...]

VIl — utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegraddveis, e que reduzam a
necessidade de manutencgdo; [...]”

Ainda considerando o artigo 62 da Instru¢do Normativa (IN) n2 1/2010 do MPOG - que estabelece a
necessidade de inclusdo nos editais de contratacdo da adocdo de praticas de sustentabilidade na
execucdo dos servicos pelas empresas contratadas, sempre que cabivel — para este Projeto Basico
podemos transcrever os seguintes elementos:

“l — use produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obede¢cam as
classificacOes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

Il — adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n?
48.138, de 8 de outubro de 2003;

lIl — Observe a Resolucdo CONAMA n2 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de



limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

IV — fornega aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execugdo de servigos;

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de
execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducdo
de producdo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI - realize a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pelos o6rgdos e entidades da
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinacdo as associacGes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que serd procedida
pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n2 6, de 3 de
novembro de 1995 e do Decreto n2 5.940, de 25 de outubro de 2006;

VIl — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sdlidos; e

VIl — preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
disposto na Resolugdo CONAMA n? 257, de 30 de junho de 1999.

Paragrafo unico. O disposto neste artigo ndo impede que os 6rgaos ou entidades contratantes
estabelecam, nos editais e contratos, a exigéncia de observancia de outras praticas de
sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente.”

7.6. Aproveitando-se a oportunidade estabelecida pelo paragrafo Unico do artigo 62, da IN em questao,
e respeitando-se o artigo 32 da Lei n2? 8.666/1993, a Fiocruz estabelece que os produtos a serem
empregados deverdao ser adquiridos de locais préximos, visando reduzir o impacto logistico, e que o
servico deverad ser realizado gerando o menor volume de residuos possivel.

7.7. E obrigatério ainda que as empresas contratadas pela Fiocruz e suas subcontratadas detenham
conhecimentos ambientais e cumpram a legislagdo ambiental vigente, apresentando as documentagdes
pertinentes.

8. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

8.1. A partir da publicacdo da Instrucao Normativa n2 1, de 19 de janeiro de 2010, pelo Ministério do
Planejamento, Orgamento e Gestdo (MPOG), nos termos do artigo 32 da Lei n? 8.666/1993, ficou
estabelecido que os drgdos e entidades da administracdo publica federal, direta, autarquica e
fundacional deveriam incluir critérios de sustentabilidade ambiental em suas especificacdes para
contratacdo de servicos e obras.

Deste modo, conforme o artigo 42 da referida Instru¢cdao Normativa, orienta-se que:

“Nos termos do artigo 12 da Lei n? 8.666/1993, as especificacbes e demais exigéncias do projeto
basico ou executivo, para contratacdo de obras e servicos de engenharia, devem ser elaborados
visando a economia da manuteng¢do e operacionalizagdo da edificagao, a redugdo do consumo de
energia e agua, bem como a utilizacdo e tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental,
tais como:

| — uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar,
gue utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

Il —automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacao, interruptores, iluminacdo ambiental,
iluminacdo tarefa, uso de sensores de presenca;

Il — uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminarias eficientes;



IV — energia solar, ou outra energia limpa para aguecimento de agua;

V —sistema de medicdo individualizado de consumo de agua e energia;

VI —sistema de reuso de dgua e de tratamento de efluentes gerados;

VIl — aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidrdulico elementos que
possibilitem a captacdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

VIl — utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencdo; e

IX — comprovacdo da origem da madeira a ser utilizada na execucdo da obra ou servico.

[...] § 42 — No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servicos de engenharia,
devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO e as normas ISO n? 14.000 da Organizacdo Internacional para a Padronizacdo
(International Organization for Standardization).”

Ainda considerando o artigo 62 da IN n2 1/2010 do MPOG - que estabelece a necessidade de inclusdo
nos editais de contratacdo da adocdo de praticas de sustentabilidade na execucdao dos servicos pelas
empresas contratadas, sempre que cabivel — para este Projeto Basico podemos transcrever os seguintes
elementos:

“I — use produtos de limpeza e conserva¢do de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificacOes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

Il — adote medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n?
48.138, de 8 de outubro de 2003;

[Il — Observe a Resolugao CONAMA n2 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

IV — fornega aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucao de servigos;

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de
execugao contratual, para reducao de consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e redugao
de producdo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI - Realize a separacdo dos residuos recicldveis descartados pelos 6rgios e entidades da
Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinagdo as associacdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que serd procedida
pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n2 6, de 3 de
novembro de 1995 e do Decreto n? 5.940, de 25 de outubro de 2006;

VIl — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sélidos; e

VIl — preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
disposto na Resolugao CONAMA n? 257, de 30 de junho de 1999.

Paragrafo uUnico. O disposto neste artigo ndao impede que os 6rgaos ou entidades contratantes
estabelecam, nos editais e contratos, a exigéncia de observiancia de outras praticas de
sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente.”

8.2.  Entretanto, aproveitando-se a oportunidade estabelecida pelo paragrafo unico do artigo 62, da
Instrugdo Normativa em questdo, e respeitando-se o artigo 32 da Lei n2 8.666/1993, a Fiocruz estabelece
outros critérios considerados relevantes para atingir os resultados estabelecidos pela instituicdo no que
concerne a sustentabilidade ambiental de seus projetos, sejam eles de qualquer natureza.

8.3. Em relacdo direta com as atividades da CONTRATADA, se esclarece que o servico em questao
envolve materiais que devem ser obtidos segundo critérios de sustentabilidade, adotando aqueles que
oferecerem menor impacto ao meio ambiente e que sejam provenientes de empresas que apresentem
programa de gerenciamento ambiental, qualificado segundo as normas ambientais vigentes.

8.4. Os produtos adotados deverdo ser adquiridos de locais préximos, representando o menor impacto
logistico possivel e o servico devera ser realizado gerando o menor volume de residuos possivel.

8.5. E obrigatério que as empresas contratadas pela Fiocruz e suas subcontratadas detenham



conhecimentos ambientais e cumpram a legislacdo ambiental vigente, apresentando as documentacoes
pertinentes.

9. VISTORIA PARA A LICITACAO

9.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instala¢des do local de execucdo dos servicos mediante agendamento prévio conforme disciplinado
no Edital, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10 horas as
16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente, com um minimo de 48 horas, com a
secretaria da CPO (Coordenacdo de Projetos e Obras) da Cogic, através do telefone (021) 2209-2125.

9.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a8 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

9.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizagao da vistoria.

9.1.4. Por ocasiao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugao, contendo as informacgdes relativas ao objeto da
licitacdo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

9.1.5. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

9.1.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Ges
locais para o cumprimento das obrigac@es objeto da licitagao.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cladusulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de
gue as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro.

10.5. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada.

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto;

b) direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;



c) promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a
funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgao ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e
passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual.

10.8. Realizar avaliagOes periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento.

10.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada.

10.10. Arquivar, entre outros documentos de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o recebimento
do servico e notificacdes expedidas.

10.11. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel
para o recebimento do objeto, conforme o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacgdo das ligagbes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

e) certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio
de Registro de Imdveis;

f)  a reparac¢do dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢co, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

10.12.  Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n2 12.462/2011.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1.  Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.

11.2.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

11.3. Vedar a utilizagdo, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdao ou func¢do de confianca no drgao Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.4. Quando nado for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao



Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

11.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

11.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.7. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instala¢des, em
condicOes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho.

11.8. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

11.9. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.10. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de seus materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.11. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

11.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

11.13. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovac¢do, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.14. Nao permitir a utiliza¢do de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condig¢des de habilitagcdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

11.16. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

11.17. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
11.18. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementd-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;
11.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

11.20. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.21. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execug¢dao dos servigos.

11.22. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante.

11.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.24. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no orgao para a execugao do servico.

11.25.  Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execuc¢do do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;



11.26. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos.

11.27. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante.

11.28. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, gas, elétricas e de
comunicagao.

11.29.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.30. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcgao civil
estabelecidos na Resolu¢do n? 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

o residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservac¢ao de
material para usos futuros;

o residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

o} residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperac¢do): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

o residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

c¢) Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucgdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b) Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de



Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢io CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata;

c) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes.

11.31. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecoes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

11.32. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;
11.33. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios
ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participa¢do dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.34.  Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao das
penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execuc¢do do contrato;

11.35. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
11.36. Apresentar a comprovacdao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das

obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada
gue efetivamente participarem da execug¢ao do contrato;

11.37. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacao acima, a reten¢dao do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e ndo havendo
guitacao das obriga¢Oes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
o0 pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato;

11.38. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.39.  Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018.

11.40. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em
gualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos
termos do inciso Ill do § 42 do art. 42 do Decreto n? 7.541/2011..

11.41. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancOes aplicaveis, dentre outros.



12. DISPOSICOES GERAIS E RESPONSABILIDADES

12.1. Conforme descrito no item 6 deste projeto basico, importante salientar que aos profissionais
indicados pela CONTRATANTE, integrantes do CPO/Cogic/Fiocruz, caberd a FISCALIZACAO do contrato
com o acompanhamento da execug¢do dos servicos sendo responsaveis pela aprovacdo dos mesmos e
dos produtos gerados pela CONTRATADA. Responsaveis também pelas aprovagdes técnico-construtivas,
definicdo de diretrizes e parametros técnicos para o desenvolvimento do projeto e eventuais alteracoes
de escopo deste Projeto Basico que se mostrarem necessarias.

12.2. A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do
contrato, inclusive, por subcontratadas (quando permitido), e quaisquer outras normas e legislacdes
vigentes, no que couber, mesmo aquelas ndo mencionadas neste documento.

12.3. Todo e qualquer servico deverd ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA
assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem como,
pelos danos decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

12.4. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicGes e
acordos relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente, no que se refere ao pessoal
alocado nos servigos objeto do contrato.

12.5. A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obriga¢des
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos
Servigos.

13. ALTERACOES DE ESCOPO

13.1. Fica reservado a CONTRATANTE o direito de resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou

omisso, nao previsto no edital, nas especificagdes, nos anexos, entre quaisquer outros, que, de qualquer
forma, se relacione direta ou indiretamente com o objeto da contratacao.

13.2. Caso a CONTRATANTE determine modificagdes em quaisquer projetos e/ou desenhos e/ou

documentos ja aprovados, implicando alteragdes necessarias e/ou obrigatdrias com vistas a uma melhor
adequacdao do conteddo e resultados do objeto contratado, estas deverdo ser realizadas pela
CONTRATADA. Nesse sentido, a CONTRATANTE atuara sob o que determina a Lei 8666/93.

13.3. Nos casos ndao abordados nas NBRs ou legislagdo vigente, poderdao ser consideradas normas
internacionais como 1SO, ASME, etc. Para incorporacdo de tais normas como procedimento valido para o
desenvolvimento das atividades, a FISCALIZACAO do contrato deverd formalmente aprovar o uso de tal
norma especifica.

13.4. Quaisquer altera¢gdes que a CONTRATADA deseje realizar naquilo que foi previamente

estabelecido neste documento deverd ser apresentado através de solicitacdo formalizada e documentada
onde constem argumentacgdes pertinentes e que apresentem algum ganho potencial em prazo, qualidade
e/ou que agreguem algum valor tangivel aos servicos. A solicitagdo devera conter os seguintes itens:
objeto e objetivo da solicitacdo, justificativa (técnicas e legais) e sua relevancia. Essas solicitacGes
deverdo ser sempre assinadas pelo representante legal da CONTRATADA e validadas formalmente pela

Fiocruz.

14. PADRONIZACAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS



14.1. A CONTRATANTE possui documentacdo especifica e padronizada para o desenvolvimento de cada
uma das atividades descritas no presente documento. Portanto, a CONTRATADA devera desenvolver a
documentacdo técnica e o material grafico seguindo tais padrdes, a serem disponibilizados a
CONTRATADA em momento oportuno.

14.2. CESSAO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS

A CONTRATADA, de acordo com o art. 111 da Lei 8.666/1993, cederd os direitos patrimoniais relativos
aos trabalhos elaborados, autorizando a plena e irrestrita utilizacdo e adaptacdo dos servicos objetos
dessa contratacdo.

14.3. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMACOES

A CONTRATADA concorda em manter a mais completa confidencialidade quanto aos servicos,
informacdes e documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilizacdo dos dados,
durante e apds a execucdo dos servicos contratados. Qualquer divulgacdo somente podera ser levada a
efeito mediante a autorizacdo escrita da CONTRATANTE, e desde que sejam garantidos os créditos a
Fundacdo Oswaldo Cruz — FIOCRUZ.

14.4. LOCAIS DAS REUNIOES

A CONTRATADA devera obrigatoriamente participar de reunides periddicas na sede da Cogic/Fiocruz,
localizada na Av. Brasil, n2 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, as quais deverdao comparecer todos os
responsaveis técnicos cuja presenca se faga necessdria, conforme convocacdo da CONTRATANTE.

As datas e horarios para a realizagdo das reunides ficardo sob a responsabilidade da CONTRATANTE e
serdo agendadas em conjunto com a FISCALIZACAO.

Todas as decisdes discutidas e promovidas em reunido deverao ser registradas em ata, cuja elaboragao é
de responsabilidade da CONTRATADA, e que devera ser encaminhada em até 02 (dois) dias Uteis ao
Gestor do contrato da CONTRATANTE.

14.5. REUNIAO DE PARTIDA

A 12 reunido entre a CONTRATADA e a equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE acontecera em até 5
(cinco) dias corridos apds a assinatura do Contrato na sede da Cogic/Fiocruz, localizada na Av. Brasil, n2
4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ. Nesta reunidao, a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverao
apresentar mutuamente as suas equipes técnicas.

14.6. DESPESAS
Estardo a cargo da CONTRATADA as despesas referentes a:

e Quaisquer custos de deslocamento e/ou hospedagens;

e Impressdes e plotagens, em quantas vias forem necessarias, a todas e quaisquer emissdes de
plantas, cadernos, documentos e demais produtos integrantes do escopo, necessarios as atividades
dos trabalhos, inclusive para as andlises e aprovacdes pela CONTRATANTE, para os processos de
LICENCIAMENTO nos Orgios Técnicos Publicos (OTP) e concessionarias;

. Envio de documentos a CONTRATANTE através de empresas de logistica (correios,
transportadoras); Subcontratacdes ndo previstas no edital que se facam necessarias para o
atendimento pleno das diretrizes e escopo do objeto contratual;

e Taxas a serem pagas nos processos de licenciamento nos diversos OTPs;

e Manutencao do servidor na nuvem durante o desenvolvimento da obra.

15. DA SUBCONTRATACAO

15.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.



16. ALTERACAO SUBIJETIVA

E admissivel a fusdo, cisio ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos originalmente;
sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢Ges do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

17. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

17.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢dao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da presta¢do dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

17.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessdria para o acompanhamento e
controle da execugdo dos servigos e do contrato.

17.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

17.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdao do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.
17.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a rela¢do detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

17.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

17.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacao de
sanc¢Oes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

17.8.  As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao
do Contrato.

17.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

17.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdao dos servicos realizada.
17.11. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

17.12. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de



conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

17.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatério.

17.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos
Servigos.

Cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

a) solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:

b) ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

c) aconcessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

d) aconcessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for devido;

e) aos depdsitos do FGTS; e

f) ao pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a
data da extin¢do do contrato.

g) solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢Ges
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagao
de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contratagdo, o que ndao impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma
vez em relagdo a um mesmo empregado;

h) oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

i)  somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

17.15. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores
e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.dos critérios de afericio e medicao para
faturamento

17.16. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR) ou
outro documento substituto para afericdo da qualidade da prestacdao dos servicos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.17. A utilizacdo do IMR n3do impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para avalia¢do
da prestacao dos servicos.
17.18. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:



a) Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para execucdo contratual;
b) Indicadores minimos de desempenho para aceitacdo do servico ou eventual glosa;
c) Avaliagao do RTM em consonancia com os servigos executados.

17.19. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera
indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades Contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

18. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo:

a) Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através
de planilha e memoria de calculo detalhada;

b) Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

c) A Contratada também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso;

d) O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacao acima, da seguinte forma;

e) A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequacdao dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

I. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Il A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

. O recebimento provisdrio também ficarad sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

IV. A aprovacdao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.

f) No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da



CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

V. quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

VI. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
VII. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paradgrafo anterior ndo ser procedida

tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

18.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos servicos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impe¢am a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

b)  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

c¢) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo.

18.3. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

18.4. Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

19. PAGAMENTO

19.1. O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, conforme cronograma fisico-financeiro.

19.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndao ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de
1993.

19.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo
mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

19.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
19.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura



apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

e 0 prazo de validade;

e adatadaemissdo;

e 0s dados do contrato e do 6rgdo CONTRATANTE;

e o periodo de prestacdo dos servicos;

e ovalorapagar;e

e eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

19.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo
da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da regularizagcdo da situacdo,
nao acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

19.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

e ndo produziu os resultados acordados;

e deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima
exigida;

e deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

19.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.

19.9. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

19.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE.

19.11.  Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdao temporaria de participagdao em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de
abril de 2018.

19.12. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
deverd comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

19.13. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

19.14. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacdo junto ao SICAF.

e Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.



19.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

19.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente.

19.17. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a
CONTRATADA e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
gue a situacdo seja regularizada.

* Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacbes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos
objeto do contrato.

e O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdao aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execug¢do do contrato.

19.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensac¢do financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I =indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) 1= (6/100)
365 1=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

19.19. DOCUMENTACAO TRABALHISTA
Cabera a CONTRATADA o envio da seguinte documentacao ao setor de Controle de Processos, no prazo
de 5 a 10 dias antes de cada medicao de servicos:

. Declaracdo de quantidade e dados dos funciondrios na obra, projeto ou servico conforme
modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE;

e Declaragdao de auséncia de Comunicagdao de Acidente de Trabalho - CAT, conforme modelo a ser
fornecido pela CONTRATANTE;

e Folha de pagamento analitica e sintética com comprovantes de pagamento; Comprovante de
fornecimento de vale transporte;

e Comprovante de fornecimento de vale refeicdo, alimenta¢do ou fornecimento de quentinhas;
Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a Previdéncia Social - GFIP - completa; Guia da
Previdéncia Social — GPS - com comprovante de pagamento;

* Guia de Recolhimento do FGTS - GRF com comprovante de pagamento;

e Em caso de desligamento de funcionarios, por favor enviar a TRCT assinada pelo ex-funcionario e



empresa.

Os documentos acima devem ser enviados por e-mail, mensalmente.
A Nota Fiscal referente aos servicos da respectiva medicdo sé deverd ser emitida apds a aprovacdo desta
documentacdo pelo setor de Controle de Processos.

20. ANTECIPACAO DO PAGAMENTO

N3o se aplica.

21. REAJUSTE

21.1. Os precgos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagdao das propostas. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o
indice Nacional da Construcdo Civil - INCC exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds
a ocorréncia da anualidade, com base na férmula:

R=V (I1-19) /12, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

12 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada
para entrega da proposta na licitacao;

I = indice relativo ao més do reajustamento.

21.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

21.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

21.4. Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

21.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdao em vigor.

21.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

21.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

22. GARANTIA DA EXECUCAQO



22.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancaria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacao.

22.2. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento).

22.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos
| ell do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

22.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

22.5. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacGes nele previstas;

22.6. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do
contrato;

22.7. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

22.8. obrigac¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

22.9. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

22.10. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa EconOmica Federal, com corre¢do monetdria.

22.11. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

22.12. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

22.13. No caso de altera¢ao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da

contratacgao.
22.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de .......... (......) dias uteis,

contados da data em que for notificada.

22.15. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

22.16. Serd considerada extinta a garantia:

22.17. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

22.18. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

22.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

22.20. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS



23.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacdo; ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

e falhar ou fraudar na execug¢do do contrato; comportar-se de modo inidéneo; ou cometer fraude
fiscal.

. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sanc¢odes:

o] Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

o Multa de:

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administra¢do, no caso de execugao com atraso,
poderd ocorrer a ndo-aceitacdao do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecu¢ao
total da obrigacdao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucgao parcial da obrigagao assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucao total da obrigagdao assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo;

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao
da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

o  Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

o Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

As sancbes previstas nos subitens de Garantia Contratual poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
Para efeito de aplicagcdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 2 e 3:



GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valer mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 1 - Tabela de Percentuais para Sancoes Administrativas

INFRACAO
ITEM DESC RICED GRAU

1 Permitir situacdo qgue crie a possibilidade de causar dano fisico, leso corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

3 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 04
contratuais por dia & por unidade de atendimento;

3 Manter funcionarios sem qualificacdo para executar os servicos contratados, por 03
empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico e por 02
dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do drgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

s Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as o1
necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir guaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de

g multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo orgdo fiscalizador, poritem e| 03
por ocorréncia;

10 Indicar & manter durante a execucdc do contrato os prepostos previstos no o1
edital/contrato;

Tabela 2 - Tabela de Infracdes

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

e tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

e demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

23.2.  Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instaura¢do de investigacdao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

23.3. A apuracgdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

23.4. O processamento do PAR nado interfere no seguimento regular dos processos administrativos



especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

23.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurard o contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

23.6. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado
o principio da proporcionalidade.

e As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdao
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

23.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cédigo Civil.

23.8. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo definido em edital, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

23.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

24. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Foram cobrados tdo somente atestados que comprovem a capacidade técnico-operacional da empresa,
porque, segundo o artigo 55 da Resolu¢do n2 1.025/2009 do Confea e jurisprudéncia do TCU (Acérdaos
n2 128/2012 - 22 Camara e 655/2016, 205/2017 e 2.326/2019, esses ultimos do Plenario) é vedada a
exigéncia de registro de atestado de capacidade técnico-profissional no CAU ou Crea.

Conforme a Sumula TCU n2 263/2011, a comprovagdo da qualificacdo técnico-operacional deve limitar-
se as parcelas simultaneamente de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado.

Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada
licitacdo é a Curva ABC, tanto para os servicos quanto para os insumos necessarios a execugao do objeto.
Tal documento agrupa e ordena os itens do orgamento de acordo com seu peso no valor total estimado
para a contratagdao — e permite visualizar os itens de maior relevancia econémica.

No mais, o critério de relevancia econ6mica deve ser aliado a relevancia técnica — ou seja, aquelas
parcelas cuja execucdo apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa
cumprir de forma satisfatéria, demandando assim a comprovacdo prévia para evitar riscos futuros a
contratagao.

O TCU, a propdsito, ja considerou irregular a exigéncia de qualificacdo técnica “em item sem grande
complexidade técnica” (Acérddo n? 33/2013 - Plenario), bem como “relativa a execucdo de servigo de
pequena complexidade técnica” (Acdrddo n? 1.898/2011 - Plendrio). Tanto que, no Acérddo n@
2.474/2019 - Plenario, deixou claro:

“A exigéncia de comprovagao de experiéncia anterior, para fins de qualificagdo técnico-operacional, na
prestacdo de servicos que ndo sao, simultaneamente, de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto viola o art. 30, § 19, inciso |, da Lei 8.666/1993, o art. 14 da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Simula TCU
ne 263.”

No que se refere a fixacdo de quantidades minimas, no Acdorddo n? 1.771/2007 - Plenario (Voto) o TCU
manifesta-se pela necessidade de razoabilidade na exigéncia, em patamar que ndo restrinja a
competicao:

“Embora seja possivel a fixacdo de quantidades minimas, relativas as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo, essa exigéncia deve ser razoavel, num patamar que possa garantir



gue a empresa contratada tenha condicdes técnicas para executar o objeto licitado, mas que ndo
restrinja a competitividade. [...]"

Em outros acérdaos, o TCU menciona o patamar de 50 % (cinquenta por cento) do quantitativo
correspondente do objeto licitado como limite maximo da exigéncia, salvo justificativa técnica, lastreada
em dados objetivos (Acérddos n° 2.099/2009, 2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010,
1.832/2011, 2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012, 2.281/2012 e 397/2013, todos do Plendrio).

J4 em relacdo a qualificacdo técnico-profissional, a experiéncia dos profissionais de engenharia ou
arquitetura deve ser comprovada por meio da ART ou RRT, respectivamente. As ARTs e RRTs emitidas em
nome de cada profissional sdo compiladas em Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo Crea ou
CAU, conforme cada caso.

A exigéncia de habilitacdo deve (i) se ater a apresentacdo de profissional, devidamente registrado no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacdo; e (ii) se limitar as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, vedadas as exigéncias de quantidades
minimas ou prazos maximos -- para definicdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagdo deve-se utilizar a Curva ABC.

Cabe ressalvar, contudo, que a jurisprudéncia do TCU admite em situagdes excepcionais a exigéncia de
quantitativos minimos relativos a comprovacdo da capacidade técnico-profissional, desde que
devidamente justificada e demonstrado ser indispensdvel para garantir o cumprimento da obrigac¢do a
ser assumida pela vencedora do certame (Acérdaos n2 3.070/2013, 534/2016 e 2.032/2020, todos do
Plenario).

24.1. Qualificag¢do técnico-operacional

Buscando aferir a experiéncia das licitantes deverdao ser apresentados atestado(s) em seus respectivos
nomes, considerando caracteristicas, quantidades, prazos e niveis de satisfacdo que evidenciem ja terem
realizado servicos semelhantes aos previstos no objeto licitado.

Na Capacitacdo Técnica deve-se considerar o Acérddao n? 128/2012 - 22 Camara do TCU bem como a
Resolugdo n2 1.025/2009 do Confea (aprovada pela Decisdo Normativa n2 085/2011).

As comprovacoes de capacidade técnico-operacional e de quantitativos minimos nos atestados serdao
exigidas quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir
elencadas:

- Execucdo de obra que possua em seu escopo ramal de distribuicdo de gas natural.
24.2. Qualificacdo técnico-profissional

Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, serd exigida comprovacado da licitante de possuir
em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissionais de nivel superior, detentores de
atestados de responsabilidade técnica, devidamente registrados no conselho profissional competente,
acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico, expedidas pelo conselho profissional, que
comprovem ter os profissionais executado servigos relativos.

Caso haja exigéncia de Técnico de Seguranga do Trabalho (profissional de nivel médio) é obrigatério o
registo profissional no Ministério do Trabalho, para exercer as atividades.

Todo e qualquer servico devera ser executado por profissionais habilitados, com certificado de registro
da entidade de categoria de classe, com atestado e CAT averbado de projeto de igual natureza ao do
servico a ser realizado e para a empresa na forma da Resolugdo n2 1.025/2009 do Confea.

As comprovagoes de capacidade técnico-profissional serdo exigidas quanto as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo
elencados:

- Engenheiro com experiéncia em instalacdo ou supervisio ou execu¢do ou acompanhamento ou



gerenciamento de obras de gds natural.

24.3. Possibilidade de somatdrio dos atestados

O somatodrio de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos
minimos demandados sera aceito.

25. ESTIMATIVAS DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

O custo estimado da contratagdao, ou orgamento de referéncia, consta em planilhas anexas deste Projeto
Basico.

26. RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, conforme RCO inserida o Processo.

27. ANEXOS, APENDICES E PROJETOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Estudo Técnico Preliminar (2696121);

Mapa de Risco (2696124);

Anexo - Cadernos de Encargos e Especificagdes Técnicas (2841002);
Anexo V - Planilha Estimativa de Custos (2841037);

Anexo VI - Planilha Estimativa de Composi¢ao de LDI (2841049);
Anexo VII - Cronograma fisico-financeiro (2841058);

Anexo VIII - Composi¢des de Custos Unitarios (2841068);

Planilha Sisplan Firma (2841074).

28. APROVACOES

Aprovo este Projeto Basico, indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como
quanto aos elementos contidos no orgamento estimativo e no Cronograma Fisico-Financeiro de
desembolso.
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